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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Drugi plac zabaw oraz obiekty w jego sąsiedztwie na terenie zachodniej części zabytkowego Parku 
Miejskiego w Mławie, w ramach rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V. 

1.2. Inwestor 

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława (Zamawiający), reprezentowane przez Burmistrza 
Sławomira Kowalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława Henryka Antczaka (Zamawiający). 

1.3. Jednostka projektowania 

Firma „Ogród, Park, Krajobraz
®
” z siedzibą przy ul. Okopowej 45 m.77, 01-042 Warszawa, będąca własnością 

Jakuba Zemły, zamieszkałego przy ul. Księcia Janusza 41/43 m.29, 01-452 Warszawa i Tomasza Zwiecha 
zamieszkałego przy ul. Malawskiego 3 m.57, 02-641 Warszawa. 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw, parteru ogrodowego oraz ogrodu szachowego na terenie 
Parku Miejskiego w Mławie. 
Zakres robót obejmuje niżej wyszczególnione zadania. 
roboty rozbiórkowe i porządkowe, na które składają się rozbiórki istniejącej nawierzchni betonowej;  
budowa dróg i placów; 
rozbudowa oświetlenia; 
wyposażenie placu w elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej;  
ogrodzenia wewnętrzne; 
szata roślinna, w skład której wchodzą nasadzenia krzewów liściastych. 

1.5. Podstawa opracowania specyfikacji 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
PKN Katalog Polskich Norm; 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

1.6. Stan prawny terenu 

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 1.247 m
2
 i leży w obrębie działki ewidencyjnej 

nr 233/8 z obrębu 1413_1.0010 Miasto Mława. Działka ta stanowi główną część zabytkowego Parku 
Miejskiego, będącego własnością Miasta Mławy (KW 44406). 
Granice obszaru zagospodarowania stanowią: 
od północy - południowa krawędź centralnej drogi parkowej; 
od wschodu - teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zachodnia elewacja budynku 
kortów tenisowych; 
od południa - północna granica terenu kortów tenisowych; 
od zachodu: wschodnia granica terenu kortów tenisowych oraz wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Henryka 
Sienkiewicza. 
Jest on, jak cały obszar Parku Miejskiego, objęty wpisem do rejestru zabytków Nr 309. 
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2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. Budowa nawierzchni 

2.1.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45233320-8 Fundamentowanie dróg; 
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 

2.1.2. NORMY 

PN-EN 1177:2009: Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 
BN-72/9832-02 Roboty ziemne; 
BN-87/6774-04 Podbudowy z piasku; 
PN-84/S-96023 Podbudowy i nawierzchnia z tłucznia kamiennego; 

2.1.3. ZAKRES ROBÓT 

nawierzchnia żwirowa o wzmocnionej podbudowie 
nawierzchnia  piaskowa  na placu zabaw  
nawierzchnia Playtop 

2.1.4. OBMIAR ROBÓT 

nawierzchnia żwirowa o wzmocnionej podbudowie – 118,50 m2 
nawierzchnia  piaskowa  na placu zabaw - 250 m2 
nawierzchnia Playtop – 636,6 m2 : grubość nawierzchni ( w tym 1,5 cm warstwa wierzchnia EPDM):  
grubość 40mm – 385,6 m2 
grubość 90 mm - 251m2  
 nawierzchnia Playtop kolor warstwy EPDM 1,5 cm: 
"zielony" - 75m2 
"żółć cytrynowa" - 133,5 m2 
"pomarańczowy" - 15,5 m2 
"niebieski" - 6,6 m2 
"skorupka jajka" - 406m2 
obrzeże betonowe 8x30x100 cm - 90mb 
krawężnik betonowy 15x30x100 – 70mb 

2.1.5. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE: 
Nawierzchnia ta układana powinna być w korycie wypełnionym 20 cm warstwą odsączającą z piasku 
średnioziarnistego i 15 cm podbudową z tłucznia kamiennego zaklinowanego klińcem. Górną część 
nawierzchni tworzyć będą dwie warstwy, każda o grubości 10 cm, zbudowane z optymalnych mieszanek 
żwirowo – gliniastych o następującym składzie uziarnienia: 
warstwa górna: 
frakcja żwirowa (2-25 mm):   50,0% 
frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm):  35,0% 
frakcja pyłowa (0,05 mm):   11,0% 
frakcja iłowa (0,002 mm):     4,0% 

warstwa dolna: 
frakcja żwirowa i kamienista (2-50 mm): 55,0% 
frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm):  35,0% 

frakcja pyłowo – iłowa (0,05 mm):  10,0% 

(w tym cząstek 0,002 mm:     2,0% 

Wykonanie nawierzchni żwirowych odbywać się powinno w warunkach bezwzględnego reżimu 
technologicznego i materiałowego, ze ścisłym zachowaniem proporcji poszczególnych frakcji materiału. Tylko 
w ten sposób można zagwarantować, że będzie ona jednocześnie twarda, równa i przepuszczalna dla wody i 
powietrza, co ma zasadnicze znaczenie dla warunków wzrostu i rozwoju roślinności. 
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PRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM: 
Przewiduje się układanie tworzywa poliuretanowego warstwą 1,5 cm w nawiązaniu do rozwiązań 
kolorystycznych przedstawionych na rysunku 5 b (skala 1:250), na podbudowie z granulatu gumowego o 
zmiennej grubości (2,5 – 7,5 cm), w dostosowaniu  do lokalnie pożądanych warunków bezpieczeństwa. 
Całość syntetyku powinna być ułożona na 5 cm warstwie klińca kamiennego 2-8 mm oraz na podbudowie z 
tłucznia kamiennego 31 - 63 mm o grubości 15 cm. Podbudowę należy układać na 10-centymetrowej 
warstwie odcinającej z piasku. Obudowę nawierzchni, na styku z gruntem, nawierzchnią żwirową o 
wzmocnionej podbudowie oraz z polem żwirowym, stanowić będzie obrzeże betonowe 8 x 30 cm na oporowej 
ławie fundamentowej z betonu B-15, które to powinno być pokryte z wierzchu górną warstwą syntetyku. Ze 
względu na warunki bezpieczeństwa należy wybrać nawierzchnię syntetyczną odpowiadającą Europejskiemu 
Standardowi amortyzacji uderzeń (EN 1177:1998), zapewniającą bezpieczeństwo upadku z wysokości 3 m. 
Jakościowym przykładem takiej nawierzchni jest PLAYTOP produkcji Charles Lawrence Sports & Play 
Solutions o uziarnieniu górnej warstwy syntetyku 0,5 – 1,5 mm, a dolnej ok. 20 mm. 
Technologia układania warstw syntetyku powinna spełniać wszystkie wymogi podane przez jego producenta. 
 
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA LUŹNA: 
Nawierzchnia pola piaskowego odpowiada Europejskiemu Standardowi amortyzacji uderzeń (EN 1177:1998), 
zapewniającą bezpieczeństwo upadku z wysokości 3 m. 
Warstwa pisku 0,2 – 2 mm o grubości 40 cm rozłożona jest na warstwie tłucznia 31 – 63 mm o grubości 20 
cm. Piasek od tłucznia oddzielony jest warstwą geowłókniny technicznej o gramaturze 150 g/m

2
. Łączna 

głębokość korytowania wynosi 60 cm. 
Obudowa pola piaskowego to obrzeża betonowe 8x30 cm układane na fundamentowej ławie oporowej z 
betonu B-15. 

2.1.6. ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Rozwiązanie wysokościowe nawierzchni zostało dostosowane do istniejących rzędnych terenu i tak powinno 
być realizowane. 
Konstrukcja oraz gabaryty drogi o nawierzchni żwirowej ze wzmocnioną podbudową przystosowane są do 
ruchu średnio ciężkich pojazdów, głównie w celu umożliwienia ruchu sprzętu służącego do pielęgnacji i 
konserwacji kortów tenisowych, znajdujących się w sąsiedztwie terenu opracowania. Profil konstrukcyjny 
pozostałych dróg i placów został rozwiązany w sposób typowy dla chodników, z uwzględnieniem specjalnych 
warunków, jakie muszą spełniać podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne. Ze względu na obecność gruntów 
nieprzepuszczalnych na terenie Parku przewiduje się zastosowanie we wszystkich nawierzchniach 
pogrubionej warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego. 
Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie należy zachować szczególną ostrożność w 
rejonach linii i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzędne uwzględnione zostały podczas 
projektowania nawierzchni, ale nie można wykluczyć konieczności niewielkich korekt na bieżąco podczas 
realizacji, polegających na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni i tych urządzeń. Większość 
elementów uzbrojenia terenu została przedstawiona na planie sytuacyjno - wysokościowym w skali 1:500 
wykorzystanym do opracowania projektu, ale nie należy wykluczać obecności linii nie zaznaczonych na 
planie. Dno koryta, warstwa odsączająca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny być dobrze 
wyprofilowane i zagęszczone, przy jednoczesnym zwilżaniu i ewentualnym uzupełnianiu powstających 
nierówności i kolein. Zagęszczanie można uznać za dostateczne, gdy przed walcem nie tworzy się fala i gdy 
na zagęszczonej powierzchni drogi nie występują ślady sprzętu zagęszczającego. 
W trakcie robót przy budowie nawierzchni należy pamiętać o potrzebie ułożenia pod nawierzchnią dróg i 
placów przepustów instalacyjnych związanych z przebiegiem kabli elektrycznych (całość w rurach 
osłonowych). 
W trakcie prac terenowych przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 2004 stwierdzono obecność na całym 
terenie zagospodarowania gruntu gliniasto – piaszczystego G1 i G2. 
Odnośnie nawierzchni poliuretanowej należ ściśle przestrzegać reżimu technologicznego określonego przez 
producenta, a zwłaszcza warunków pogodowych (wilgotność i temp powietrza). 
Właściwości amortyzujące upadki potwierdzić badanie na miejscu. 

2.2. Sieci elektryczne - uzupełnienie oświetlenia  

2.2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 

2.2.2. NORMY 
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie; 
N SEP-E-004 
PN-76/E-05125 

2.2.3. ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem opracowania jest projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej: 
rozbudowy istniejącej instalacji oświetleniowej parku; 

2.2.4. OBMIAR ROBÓT 

Latarnie parkowe – 3 szt. 
Linie kablowe – 2 trasy – 30 + 58 mb. 
Uziomy – 2 komplety. 

2.2.5. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Rozbudowa istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu Parku polega na wydłużeniu istniejących 
obwodów oświetleniowych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować projektowane 
nowe słupy oświetleniowe i zasilić je ze wskazanych również na planie sytuacyjnym istniejących słupów 
oświetleniowych.  
Typ projektowanych słupów – identyczny z typem słupów istniejących, oprawa oświetleniowa A2 „JULIA” – 
zastępująca nieprodukowaną już oprawę „DIANA”, występującą na istniejących słupach. 
Projektowane kable oświetleniowe wprowadzić pod zaciski tabliczek słupowych/złącz słupowych istniejących 
słupów.  
Typy linii oświetleniowych podano na planie sytuacyjnym i na schemacie zasilania. 
Zaciski PE ostatnich słupów w projektowanych przedłużeniach – uziemić. Rezystancja uziemienia Ra < 20Ω. 
 
KABLOWE LINIE OŚWIETLENIOWE I NN 
W celu wykonania linii nn i oświetleniowych należy: 
wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych kabli oraz stanowiska oświetleniowe (oś słupa w odległości 0,6 m 
od skrajni projektowanych alejek); 
projektowane kable układać w rowie kablowym, na głębokości 0,8 m i szerokości dna rowu od 0,4 m  Kable 
chronić na całej długości rurami ochronnymi typu arot DVK75; 
na podejściach do stanowisk oświetleniowych pozostawić z każdej strony zapas kabla w ilości po 1,0 m; 
kable na całej długości zaopatrzyć w opaski kablowe mocowane co ok. 10 m. Na opaskach podać typ i 
przekrój kabla, numer obwodu zasilającego, napięcie oraz rok ułożenia oraz nazwę użytkownika kabla; 
zamocować projektowane słupy oświetleniowe do prefabrykowanych fundamentów (zgodnie z kartą 
katalogową); 
zamontować oprawy oświetleniowe; 
wykonać uziemienia słupów i stanowisk oświetleniowych zgodnie ze schematami oświetlenia; 
potwierdzić pomiarem rezystancję uziomu z wpisaniem wyniku do Dziennika Budowy; 
dokonać sprawdzenia pomiarem skuteczności dodatkowej ochrony pporażeniowej; 
linie kablowe zgłosić do odbioru inwestorskiego. Do odbioru dostarczyć: 
protokół odbioru kabla przed zasypaniem, 
geodezyjną inwentaryzację trasy kabla, 
protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla, 
protokół rezystancji uziemienia, 
dokumentację powykonawczą. 
 
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: 
Sieć elektryczna oświetleniowa oraz zasilająca pracuje w układzie TN-S z wydzielonym przewodem 
neutralnym i ochronnym. Przewody ochronne z izolacją o barwie żółta-zielonej należy połączyć metalowymi 
słupami oraz metalowymi obudowami projektowanych obiektów. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez zastosowanie izolowanych części czynnych, 
izolacji przewodów oraz aparatów i urządzeń elektrycznych. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez zastosowanie samoczynnego szybkiego 
wyłączenia zasilania (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi). 
Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową w linii zasilającej przewidywaną toaletę parkową, zgodnie z 
wytycznymi producenta, zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 
IΔ=30mA oraz sieć połączeń wyrównawczych. 
 
ZAGADNIENIA BHP: 
Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Odległości układanego kabla w ziemi w stosunku do innych urządzeń podziemnych i instalacji zachować 
zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-5-52:2002&nw=f&t=instalacje%20elektryczne&tw=w&i=01&il=20&s=1',600,500)
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W miejscach skrzyżowań istniejącymi sieciami wykonać przekopy kontrolne. 
Wszystkie prace przyłączeniowe wykonywać przy wyłączonym napięciu. W trakcie prac montażowych 
napotkane kable należy traktować jako czynne, pod napięciem. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
Całość prac wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami PN/E,  PN-IEC, PBUE, BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej linii kablowych i linii oświetlenia 
terenu opisanej w niniejszej dokumentacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania instalacji elektrycznych oświetlenia terenu i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych w 
punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się 
z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z 
innymi instalacjami i rodzajami robót występującymi na obiekcie. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z 
braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma 
zrealizować na własny koszt. 
W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami 
demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i 
instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku 
musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora. 
Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji 
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić Zamawiający. 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi 
oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.  
Wykonawca robót w trakcie prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu jest zobowiązany 
do zgłoszenia rozpoczęcia prac ziemnych u służb konserwatorskich oraz do przestrzegania zaleceń 
wydanych przez te służby w trakcie prowadzenia prac. 
W trakcie prac zwrócić szczególna uwagę na właściwą koordynacje robót zwłaszcza z branżą drogową. 
Kable układać po wcześniejszej niwelacji terenu do rzędnych docelowych. 
Przed oddaniem do eksploatacji wykonać niezbędne pomiary tj. ciągłości żył, rezystancji izolacji kabli, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji obwodów, rezystancji uziemień, itp., wystawiając 
odpowiednie protokoły pomiarów. 
Prace w pobliżu istniejących podziemnych urządzeń energetycznych prowadzić ręcznie po uprzednim 
zgłoszeniu zamiaru ich prowadzenia w siedzibie gestora sieci i urządzeń podziemnych (naziemnych) oraz na 
warunkach przez niego określonych.  
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi ponadto: 
dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji; 
dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 
innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń; 
montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń; 
dostawa i montaż kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej; 
wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach 
przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej; 
wykonanie przebić w fundamentach i w ścianach dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obróbką i 
uszczelnieniem; 
wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych a w szczególności instalacji 
uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych w obiekcie; 
dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych 
pomiarów do odbiorów instalacji; 
przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy 
innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych 
prac. 
Przy prowadzeniu robót przestrzegać przepisów BHP. Szczególna ostrożność zachować przy prowadzeniu 
robót z zastosowaniem podnośników, rusztowań, drabin i elektronarzędzi. 
Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm, 
istniejącą instalację należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującym pakietem norm PN-IEC 60364 – 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Należy w związku z tym przede wszystkim: 
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wykonać instalację, jako trój – lub pięcioprzewodową, z oddzielnym przewodem PN i przewodem PE; 
zastosować odpowiednią ochronę przeciwporażeniową; 
zastosować odpowiednią ochronę przepięciową obiektu; 
Do odbioru końcowego dołączyć wymagane przez „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych - część V instalacje elektryczne”, protokoły pomiarów. 
 
WYKONANIE ROBÓT: 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji; 
dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 
innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń; 
montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń; 
dostawa i montaż instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji 
elektrycznej; 
dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych 
pomiarów do odbiorów instalacji; 
przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy 
innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych 
prac. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie odstępstwa oraz 
ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane. Wykonawstwo 
instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy oraz Nadzór musi się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzór powinny dokładnie zaznajomić 
się ze szczegółowymi wymaganiami dostawców urządzeń oraz z warunkami montażu tych urządzeń. 
Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy składaniu zamówień na poszczególne 
urządzenia i osprzęt aby nie powodować przestojów podczas wykonywania robót. Brak dostaw określonych 
materiałów, urządzeń czy osprzętu nie może być podstawą do opóźnień w procesie wykonawstwa. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po 
uzyskaniu akceptacji zarówno Projektanta jak i Zamawiającego. 
 
ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT: 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 
zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikowi 
oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych oraz związanych z nimi urządzeń 
technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 
przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również 
dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta 
zostały wniesione w trakcie budowy; 
zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad; 
przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem 
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 
Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 
reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 
pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz 
wiedzą techniczną; 
sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 
sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach 
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 
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MATERIAŁY I SUROWCE: 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie 
wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie a w szczególności: 
materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną; 
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 
 
URZĄDZENIA: 
Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania 
prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie 
wykonywanie instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie podnośników samojezdnych 
umożliwiających podwieszanie korytek kablowych, opraw oświetleniowych itp. w ilości zapewniającej 
odpowiednią dynamikę prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki 
transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robót 
oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
 
TRANSPORT  MATERIAŁÓW: 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub 
odkształceń przewożonych materiałów, roślinności parkowej, nawierzchni i innych elementów 
zagospodarowania. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
 
WYKONANIE ROBÓT: 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu 
urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na 
pozostałe branże.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Nadzór.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają 
odrzucone; 
wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Nadzór może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 
 
ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY: 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z dokumentacją. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności kabli w wykopie, przed zasypaniem i 
instalacji uziemienia . Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice 
zdawczo – odbiorcze; 
dziennik budowy; 
dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 
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ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY: 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych; 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
zaktualizowaną dokumentację. 

2.3. Budowa ogrodzenia 

2.3.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45262212-0 Kopanie rowów; 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego; 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń; 

2.3.2. NORMY 
PN-88/B-06250 Beton zwykły; 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego; 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe; 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; 

2.3.3. ZAKRES ROBÓT 
ogrodzenie wewnętrzne  

2.3.4. OBMIAR 
ogrodzenie wewnętrzne - całkowita długość - 67 mb 
bramka szer. 1 m – 1 szt. 
bramka szer. 2 m – 1 szt; 

2.3.5. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
Przewidziano ogrodzenie z segmentów firmy Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., al. Młodych 40, 55-231 Jelcz-
Laskowice (segment nr katalogowy 980 oraz 2 furtki: szer. 1 m i 2 m o nr katalogowym 982).  
Segment ogrodzenia w standardowym wymiarze 1535 x 1000 mm. Wykonany z płaskowników i prętów 
stalowych, spawanych i w całości zabezpieczonych antykorozyjnie. W konstrukcji zastosowano płaskownik 
40x8 mm i pręty gładkie fi 16 i 8 mm. Słupek ogrodzenia montowany na dostarczonych prefabrykatach 
betonowych.  
Bramka samoczynnie zamykająca się  wykonana jest z płaskowników i prętów stalowych, spawanych i w 
całości zabezpieczonych antykorozyjnie. W konstrukcji zastosowano płaskownik 40 x 8 mm, stopkę podstawy 
120x120x5 mm oraz pręty gładkie fi 12 mm i 8 mm. Konstrukcja bramki umożliwia otwieranie się skrzydła 
wejściowego w obie strony do kąta 85° i późniejsze samoczynne, bezpieczne zamkniecie. 
Słupek montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych fi 500 mm ułatwiających montaż w gruncie. 
Barwa powłoki bramek i ogrodzenia "ciemna zieleń" RAL 6029. 

2.5. Urządzenie zabawowe i elementy wyposażenia terenu 

2.5.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45223821-7 Elementy gotowe; 
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw; 
39113600-3 Ławki; 
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw; 

2.5.2. NORMY 
PN-EN 1176-1:2009: wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - część 1: ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań; 
PN-EN 1176-3:2009: wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - część 3: dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni; 
PN-EN 1176-7:2009: wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - część 7: wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji; 
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PN-EN 1176-10:2009: wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - część 10: całkowicie obudowany sprzęt 
do zabaw; 
PN-EN 1176-11:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - część 11: dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

2.5.3. ZAKRES ROBÓT 
Urządzenia zabawowo - sprawnościowe stanowiące wyposażenie placu gier i zabaw; 
Urządzenia siłowni na wolnym powietrzu 
Elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne 

2.5.4. OBMIAR 
Corocord, nr 3144/2 - Small Two Mast Spacenet 
Lappset, urządzenia serii Finno - 122460M - piaskownica 'Play Fun' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 010503 - bujaczek 'Dino' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 010503 - bujaczek 'Dino' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 010303 - ważka 'Grasshopper' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 010820M + 000163 - huśtawka 
Lappset, urządzenia serii Finno - 010241 - karuzela 'Blues' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 138035M - zestaw  'Moles's Wood' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 120805 - stateczek  'Tugboat' 
Lappset, urządzenia serii Finno - 080900 – Panna 
Seria Axiom - 220010 – Surfy 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21559 - narciarz biegowy 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21759 - rowerek 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness  - 21759 - rowerek 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21059 - twister 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21109 - sztanga w leżeniu 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21109 - sztanga w leżeniu 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21209 - wiosła 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21259 - motyl 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21309 - ławka do mięśni ud 
Müller, sprzęt Outdoor Fitness - 21409 - przyrząd do ćwiczenia mięśni brzucha 
Ławki:  Art. Metal LA4 – 5 szt. 
Kosze: Art. Metal K1 - 2 szt. 
Tablice informacyjne: Art. Metal T2 - 2 szt. 

2.5.5. ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

URZĄDZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOŚCIOWE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE PLACU GIER I ZABAW: 
Corocord, nr 3144/2 
Rozstaw słupów 7,2 m, długość 22,90 m, szerokość 14,14 m Urządzenie montować ściśle według instrukcji 
producenta. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: 
Do projektowanych elementów małej architektury  należą ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. 
Ławki i kosze rozmieszczono równomiernie wzdłuż zachodniej granicy placu zabaw, natomiast tablice 
usytuowano przy północnym oraz wschodnim wejściu na plac. Przykładami urządzeń mogą być produkty 
następujących firm: 
ławki:  Art Metal LA4 – 5 szt.; 
kosze na śmieci: Art Metal K1 - 2 szt.; 
tablice informacyjne: Art Metal T2 - 2 szt. 
Montaż, utrzymanie i eksploatację ww. urządzeń i elementów należy realizować zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów. 

2.6. Urządzanie i pielęgnacja nowej szaty roślinnej 

2.6.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 
45112300-8 Rekultywacja gleby; 
45112310-1 Podsypywanie gleby; 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych; 

2.6.2. NORMY 
BN-65-9125-022 Materiał  
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2.6.3. ZAKRES ROBÓT 
Przygotowawcze roboty agrotechniczne 
Sadzenie krzewów 

2.6.4. OBMIAR 

Roboty agrotechniczne 242 m2 
Powierzchnia krzewów 242 m2 
Krzewy liściaste 190 szt. 

2.6.5. ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 
względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo 
uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z 
wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, 
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być 
odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że dopuszcza się 
przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

2.7. Pielęgnacja szaty roślinnej w okresie gwarancyjnym 

2.7.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 
45112300-8 Rekultywacja gleby; 
45112310-1 Podsypywanie gleby; 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych; 

2.7.2. NORMY 
BN-65-9125-022 Materiał  

2.7.3. ZAKRES ROBÓT 
Pielęgnacja posadzonych krzewów 

2.7.4. OBMIAR 
Powierzchnia krzewów 242 m2 
Krzewy liściaste 190 szt. 

2.7.5. ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

Wyszczególnienie robót pielęgnacyjnych: 
pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie 
misek; 
podlewanie roślin wraz ze zraszaniem koron; 
przycięcie koron oraz usunięcie kwiatostanów i zasuszonych owocostanów; 
wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy; 
zasilanie nawozami mineralnymi; 
jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek; 
przykrycie misek warstwą liści na zimę; 
kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików; 
kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczeniu pni oraz uzupełnieniem zabezpieczeń. 
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3. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 
odpowiedzialność za następujące sprawy: 
urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, 
oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 
zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 
pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 
zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 
doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 
magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 
przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 
zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) 
oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód 
gruntowych; 
usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 
przez Wykonawcę; 
nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 
działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 
zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej; 
ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego 
transportu; 
usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem 
robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 
ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych 
robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 
powiadamianie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, delegatura w 
Ciechanowie, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
przedmiotów posiadających cechy zabytku; 
powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i 
ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, 
skamienielin, itp.); 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
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4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

4.1. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków i obsługi w 
zakresie komunikacji, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie 
obiektu, w granicach określonych na załączniku graficznym do Decyzji Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2004 r.. Ponieważ sposób wykorzystania mediów dla celów budowy 
związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i 
energii do poszczególnych miejsc, odprowadzenia ścieków oraz realizacji transportu, pozostawia się 
wykonawcy, który ponosić będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich 
urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń przed uszkodzeniem. 

4.2. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 1.247 m
2
 i leży w obrębie działki ewidencyjnej 

nr 233/8 z obrębu 1413_1.0010 Miasto Mława. Działka ta stanowi główną część zabytkowego Parku 
Miejskiego, będącego własnością Miasta Mławy (KW 44406). 
Jest on, jak cały obszar Parku Miejskiego, objęty wpisem do rejestru zabytków Nr 309. 

4.3. Wpływ inwestycji na środowisko 

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko, na które pozytywny wpływ będą miały 
liczne nasadzenia roślinne. 

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

Rodzaj 
zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

Środki 
zapobiegawcze 

Wymagane 
szczególne 
kwalifikacje 

komunikacyjne, 
wynikające z 
utrudnionych 
warunków 
przemieszczania 
się sprzętu oraz 
ograniczonej 
liczby wjazdów 

na całym terenie podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

wygrodzenie, 
oświetlenie i 
oznakowanie placu 
budowy z 
oznaczeniem i 
organizacją miejsc 
przemieszczania się i 
stacjonowania sprzętu, 
składowania 
materiałów, przejść 
pieszych, wjazdu, itp. 

w zakresie 
obsługiwania 
poszczególnych 
rodzajów sprzętu 

porażenie prądem 
elektrycznym 

w miejscach i na 
trasach 
istniejących, 
projektowanych i 
czasowo 
użytkowanych 
instalacji 
elektrycznych 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe 
uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do 
obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie 
użytkowania 

urazy wskutek 
uszkodzenia 
innych 
istniejących sieci 
uzbrojenia terenu 
(kanalizacja, 
wodociąg, inne) 

w miejscach i na 
trasach 
istniejących i 
czasowo 
użytkowanych 
instalacji 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe 
uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do 
obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
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pracowników w 
zakresie 
użytkowania 

urazy wskutek 
upadku 
elementów 
wykonywanych 
konstrukcji 

urządzenia 
zabawowe 

w trakcie robót 
wykonawczych 

normatywne 
zabezpieczenia 

właściwe 
uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do 
obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników; 
odzież ochronna 

urazy wskutek 
upadku drzew 
oraz ich organów 
(pnie, konary, 
gałęzie) oraz 
upadkiem z 
wysokości 

w miejscach 
występowania 
oraz w otoczeniu 
drzew 
przeznaczonych 
do zabiegów 
pielęgnacyjnych 

w trakcie 
wykonywania 
robót przy 
gospodarce 
istniejącym 
drzewostanem i 
pod drzewami 

wygrodzenie i 
oznakowanie miejsc 
robót; 
stosowanie 
zabezpieczeń 
odpowiednich dla prac 
na wysokościach 

kwalifikacje do 
wykonywania prac 
wchodzących w 
zakres gospodarki 
istniejącym 
drzewostanem 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 
lipca 2003 r.). 

5. WYROBY I MATERIAŁY  

5.1. Jakość i pochodzenie 

Wszelkie materiały użyte w trakcie robót muszą posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość 
zgodną z dokumentacją projektową oraz potwierdzać ich pochodzenie.  
 Świadectwa pochodzenia 

 Dokumenty zakupu 

 Certyfikaty 

Inspektor nadzoru na podstawie kontroli powyższych dokumentów dopuszcza wbudowanie poszczególnych 
materiałów. 

5.2. Warunki dopuszczenia zamienników 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w 
dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być 
użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały 
w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 
 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 
 wyglądu (struktura, faktura, barwa) 
 warunków gwarancji (czas i zasady udzielania) 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

5.3. Materiału użyte do zastosowania przy realizacji inwestycji 

1. Azofoska 0,0038 t 
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2. Bednarka ocynkowana st. 0s 30x4˙mm 41,6 m 
3. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu 0,486 dm3 
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego c12/15 (b-15) 6,656 m3 
5. Bramka systemowa (nr kat. 0982) ocynk "Muller-Jelcz Laskowice" (45+100) 2 kpl. 
6. Bramka systemowa (nr kat. 0982) ocynk " Muller-Jelcz Laskowice " (45+200) 1 kpl.   
7. Cement portlandzki cem i/r lub n - cem i 32,5 workowany 0,417 t 
8. Cynk w sprayu, uszczelniający i izolacyjny 3m Poland 1617 6 szt. 
9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm 0,256 m3 
10. Drut stalowy okrągły miękki fi˙0.5˙mm 1,8108 kg 
11. Folia kalandrowana z pvc uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II 40,32 m2 
12. Forma br19 (uziom 3/4 - bednarka 30x4) typ 100br19-9-172254 "Galmar" 6 szt. 
13. Fundament żelb. F100a do słupów parkowych "Art-metal" 3 szt. 
14. Geotkanina o gramaturze ponad 200 do 250 g/m2 255  m2 
15. Grot stalowy do uziomów galmar 17,2 mm 6 szt. 
16. Kabel YKYŻO 0,6/1kv 3x16˙mm2 (tf kable) 113,568 m 
17. Kliniec, kam. łamany, sort.uziarn. 2-8mm t 93,9796  
18. Kliniec, kam. łamany, sort.uziarn. 4-31,5mm 18,85335 t 
19. Kolanko 45 st. Dkf  75 do rur osłonowych Arot 2 szt. 
20. Kolanko 90 st. Dkn 75 do rur osłonowych Arot 2 szt.  
21. Kompost z kory drzew iglastych 5,082 m3 
22. Końcówka kablowa rurkowa k, do zaprasowania na żyłach Cu 16˙mm2 18 szt. 
23. Kosze na śmieci typ k-1 "Art-metal" 2 szt. 
24. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 71,4  
25. Krzew liściasty - 'Symphoricarpos doorenbosii 'mather of pearl' (h 100-120cm w poj. C6) 24 szt. 
26. Krzew liściasty - Physocarpos opulifolius 'luteus' (h 100-120cm w poj. C-5) 34,41 szt.  
27. Krzew liściasty - Spiraea nipponica 'snowmound' (h 100-120cm w poj. C5) 47,73 szt.  
28. Krzew lisciasty - Symphoricapos chenaultii 'hancock' snieguliczka (h 60-80cm w poj. C-3) 104,34 szt. 
29. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny 0,0108 dm3 
30. Lampa metalohalogenkowa hqi-e 70w "osram" 3 99,00 szt.  
31. Latarnia stylizowana typ st2/24 "Art-metal" (z kompletnym wyposażeniem i oprawa Julia typ a2, wyk. 
pmma) 3 kpl. 
32. Ławki parkowe typ la-4 "Art-metal" 5 szt.  
33. Mieszanka optymalna "I" do nawierzchni żwirowych (wg projektu) 16,00935 m3 
34. Mieszanka optymalna "II" do nawierzchni żwirowych (wg projektu) 14,5518 m3 
35. Nawierzchnia bezpieczna Playtop - warstwa górna (15mm) wykonczeniowa EPDM (kolor niebieski) 6,93 
m2 
36. Nawierzchnia bezpieczna PLAYTOP - warstwa górna (15mm) wykonczeniowa EPDM (kolor 
pomaranczowy) m2 16,275  
37. Nawierzchnia bezpieczna PLAYTOP - warstwa górna (15mm) wykonczeniowa EPDM (kolor skorupka 
jajka) 426,3 m2 
38. Nawierzchnia bezpieczna PLAYTOP - warstwa górna (15mm) wykonczeniowa EPDM (kolor zielony) 78,75 
m2 
39. Nawierzchnia bezpieczna PLAYTOP - warstwa górna (15mm) wykonczeniowa EPDM (kolor żółto 
cytrynowy) 140,175 m2 
40. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare 91,8 m 
41. Ogrodzenia systemowe (nr kat. 0980) z fundamentami (ocynk) "Muller-Jelcz Laskowice" 67 m 
42. Opaski kablowe instalacyjne typu oki 13,92 szt. 
43. Piasek do betonów zwykłych 0,889 m3 
44. Piasek do betonów zwykłych naturalny 109,6758 m3 
45. Piasek do zapraw 10,752 m3 
46. Przewód YdY 450/750v 3x2,5˙mm2 (tf kable) 18,6 m 
47. Przęsła ogrodzenia o szerokości 1,0-3,5 m ozdobne 1 kg 
48. Rura osłonowa z hdpe typ dvk 75 Arot 87,36 m 
49. Słoma zbóż nieprasowana 570 kg 
50. Słupek betonowy oznaczeniowy so 115x20x30˙cm 0,18 szt. 
51. Słupek ogrodz. Z rur stalowych ozdobny 343 kg 
52. Słupki drewniane iglaste fi˙70˙mm m3 0,00402  
53. Słupki drewniane iglaste fi˙120˙mm m3 0,0161  
54. Spoiwo cynowo-ołowiane lc 40 kg 0,0396  
55. Szpilki z prętów stalowych 20 szt. 
56. Tablica informacyjna typ t2 "Art-metal" 2 szt. 
57. Taśma izolacyjna "Denso" - plastyczna 0,0036 m2 
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58. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm 319,82282 t 
59. Uchwyty kablowe uniwersalne uku 16˙mm2 6 szt. 
60. Uziom prętowy Galmar, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm (l=1,5m) 54 szt.  
61. Uziom prętowy Galmar, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm (l=3,0m) 6 szt.  
62. Warstwa amortyzująca (dolna) nawierzchni bezpiecznej typu Playtop - grubość 4,0cm m2 404,88  
63. Warstwa amortyzująca (dolna) nawierzchni bezpiecznej typu Playtop - grubość 9,0cm 263,55 m2 
64. Wazelina techniczna niskotopliwa n (tn) 3,492 kg 
65. Woda (siec miejska Mława) 54,3755 m3 
66. Wsporniki z pręta 20x20 mm 26,25 kg  
67. Wyłącznik nadprądowy s301 c4 1p 4a 6ka "Legrand" (nr.kat.605605) 3 szt.  
68. Wyposażenia placu zabaw - bujak "Dino" (10503) 1 kpl. 
69. Wyposażenia placu zabaw - bujak "Giraffe" (10508) 1 kpl. 
70. Wyposażenia placu zabaw - huśtawka z 2 siedziskami (10820m + 000163) 1 kpl. 
71. Wyposażenia placu zabaw - karuzela blues (10241) 1 kpl. 
72. Wyposażenia placu zabaw - linarium "Small two mast spacenet" (nr Kat.3144/2) 1 kpl. 
73. Wyposażenia placu zabaw - panna (80900) 1 kpl. 
74. Wyposażenia placu zabaw - piaskownica 'play fun' (122460m) 1 kpl. 
75. Wyposażenia placu zabaw - seria axiom: surfy (nr kat.220010) 1 kpl.  
76. Wyposażenia placu zabaw - sprzęt outdoor fitness ; biegacz (nr Kat.21709) 1 kpl. 
77. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; ławka do miesni ud (nr kat.21309) 1 kpl 
78. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; motyl (nr kat.21259) 1 kpl 
79. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; narciarz biegowy (nr kat.21559) 1 kpl 
80. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; przyrzad do cwiczenia miesni brzucha (nr kat.21409) 
1 kpl  
81. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; rowerek (nr 
kat.21759) 1 kpl 
82. Wyposazenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; steppter (nr kat.21159) 1 kpl 
83. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; sztanga w leżeniu (nr kat.21109) 1 kpl 
84. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; twister (nr kat.21059) 1 kpl 
85. Wyposażenia placu zabaw - sprzet Outdoor Fitness ; wiosła (nr kat.21209) 1 kpl 
86. Wyposażenia placu zabaw - stateczek 'Tugboat' (120805) 1 kpl 
87. Wyposażenia placu zabaw - Ważka 'Grasshopper' (10303) 1 kpl 
88. Wyposażenia placu zabaw - Zestaw 'Moles's Wood' (138035M) 1 kpl 
89. Wytyczenie lub inwentaryzacja - odcinek ponad 50 do 100 m kpl 2  
90. Zaprawa szybkowiażaca 0,0525 m3 
91. Ziemia kompostowa 9,922 m3 
92. Ziemia urodzajna (humus) 11,764 m3 
93. Ziemia żyzna z kompostem z kory drzew iglastych 12,463 m3 
94. Złacze kontrolne instalacji odgromowej drut-płaskownik (w puszce IP 65) 6 szt. 
95. Złaczka do osłon rurowych PEH kabli, M75 25,2 szt. 
96. Złaczka do uziomów Galmar 17,2 mm 60 szt. 
97. żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm 110 m3 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót przy rewaloryzacji Parku Miejskiego w 
Mławie powinny być dobrane z uwzględnieniem specyfiki miejsca, tzn. obiektu chronionego jako dobro kultury, 
także wartościowego pod względem przyrodniczym. W związku z tych środki te powinny spełniać następujące 
warunki: 

 mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów; 
 mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie stref korzeniowych 

szaty roślinnej – do 5 ton; 
 Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie zabezpieczone 

przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, wody i powietrza. 

7. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest uzyskać zgodę na ich wykonanie wydaną 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia 
projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów zrealizowanych. 
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Wszystkie roboty powinny być zrealizowane w czasie jednego sezonu. Przewiduje się następującą kolejność 
ich wykonywania: 

 wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 
oznakowanie; 

 zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących 
się w strefie robót; 

 wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz 
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

 wykonanie sieci elektrycznych (wykonanie wykopów i przepustów pod kable z ich ułożeniem, 
zasypanie wykopów, ustawienie słupów oświetleniowych i montaż opraw, przyłączenie 
zasilania); 

 montaż urządzeń zabawowych; 
 budowa ogrodzenia placu zabaw; 
 budowa nawierzchni w wykonanych uprzednio korytach; 
 posadowienie elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne); 
 posadzenie zaprojektowanych krzewów; 
 uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 
zniszczonych w czasie prac budowlanych; 

 pielęgnacja szaty roślinnej w rocznym okresie gwarancyjnym. 
 
UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę na sąsiedztwo istniejących drzew, w rejonie których wykop należy 
wykonywać ręcznie, starając się nie uszkodzić strefy korzeniowej, a krawężnik lub obrzeże ustawiać jedynie 
na podsypce cementowo – piaskowej, rezygnując z ławy fundamentowej. 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 
 minimalne wartości kosztów ogólnych; 
 kategoria gruntu: III (gleba ciężka – piasek gliniasty, nasyp zleżały z piasku gliniastego i pyłu z 

gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna, gleba uprawna i torf z korzeniami grubości ponad 30 
mm); 

 odległość wywozu gruzu i śmieci: 20 km; 
 odległość wywozu odpadów organicznych: 10 km; 
 odległość wywozu złomu: 10 km; 
 brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w 

dyspozycji Inwestora; 
 konieczność wyłączenia całego terenu robót z użytkowania na czas wykonywania robót 

rewaloryzacyjnych. 

9. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, ziemi 

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 
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9.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Kierownik robot zobowiązany jest do: 
zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikowi 
oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych oraz związanych z nimi urządzeń 
technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 
przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również 
dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta 
zostały wniesione w trakcie budowy; 
zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad; 
przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem 
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 
Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 
reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 
pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz 
wiedzą techniczną; 
sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 
sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach 
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

 odbiór odsłoniętego podłoża (występowanie gruntów organicznych, rozluźnionych itp.), 
 odbiór i kontrole przygotowanego koryta, 
 oględziny zewnętrzne całości robót, 
 fundamentów urządzeń, 
 odbiór urządzeń sportowych i wyposażenia placu zabaw, 
 odbiór nawierzchni amortyzujących w raz z protokołami bania skuteczności amortyzacji 

wykonywanego na miejscu. 
 pomiary kontrolne, próba oświetlenia, protokoły z przeprowadzonych badań sieci i odbiorników 

elektrycznych 
 odbiór sieci elektrycznej 
 atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane, 
 ocenę elementów wyposażenia terenu. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Nadzór.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają 
odrzucone; 
wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Nadzór może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

9.3. Dokumenty budowy 

9.3.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru – Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru – Inżyniera do ustosunkowania się do 
wpisu. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

9.3.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

9.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

9.3.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące pozwolenia i 
uzgodnienia: 

 pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 harmonogram prowadzenia prac budowlanych, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT, (JEŚLI JEST WYMAGANY) 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich 
Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny 
być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Ilości jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

10.4. Wagi i zasady wdrażania 

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały standardowym 
procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące 
elementy: 

 protokół z kontroli zagęszczenia podłoża  
 dokumentacja powykonawcza, 
 atesty, certyfikaty i świadectwa na użyte  materiały i urządzenia, 
 odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonu je Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

 rzędne dna koryta 
 poszczególne warstwy podbudowy 
 fundament cokołu i obrzeży 
 przewody i kable podlegające zakryciu zabudowie 

11.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z dokumentacją. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu lub ich ukończeniu.  
Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice 
zdawczo – odbiorcze; 
dziennik budowy; 
dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 
 

11.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Odbioru ostatecznego można dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie 
zakładanych parametrów projektowych  instalacji elektrycznych i sanitarnych. Termin  przeprowadzenia prób, 
ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 receptury i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana), 
 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

11.5. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót 

Dla konstrukcji dopuszcza się następujące odchyłki od rzędnych projektowych i wymiarów w planie 
w wykonaniu robót: 

 dla wykonania górnej powierzchni bloku  ± 2 mm na odc. 2m, 
 dla bocznych powierzchni ± 5 mm. 

Dla robót nawierzchniowych tolerancja: 
 w szczelinach nawierzchni nie może przekroczyć 1 cm, 
 rzędnych ± 5 mm na odc. 2m, 
 spadkach ± 5 mm na odc. 2m. 

12. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta 
z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z 
tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, 
wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do 
miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, 
pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy 

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

13.1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa  

w skali 1:500 do celów projektowych zachodniej części zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie, arkusz 
mapy układ "2000" strefa 7 (21o) 7.193.15.19.2.2, działka nr ew. 233/8 (część), obręb 1413_1.0010 Miasto 
Mława, zaktualizowana 05 maja 2015 r., id. ew. P.1413.2015.632, w firmie Usługi Geodezyjno – 
Kartograficzne, geodeta uprawniony Marek Krauze, nr uprawnień: 8894, ul. Długa 4, 06-500 Mława; 

13.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

część opisowa (opis techniczny); 
część rysunkowa obejmująca następujące rysunki: 
Inwentaryzacja szaty roślinnej (skala 1:500); 

Koncepcja zagospodarowania terenu (skala 1:250); 
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Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:250); 

Projekt budowlany/wykonawczy budowy dróg i placów: 

Plan domiarów sytuacyjnych (skala 1:250); 

Dobór materiałów na nawierzchnie. Kolorystyka nawierzchni syntetycznej. (1:250, 1:200); 

Przekroje konstrukcyjne (1:20); 

Projekt budowlany/wykonawczy ogrodzeń wewnętrznych (1:250); 

Projekt budowlany/wykonawczy oświetlenia: 

Plan sytuacyjny (1:250) 

Schemat rozbudowy istniejących obwodów oświetlenia parku. Obwód 01.  

Projekt budowlany/wykonawczy wyposażenia terenu (1:250); 

Projekt budowlany/wykonawczy szaty roślinnej (skala 1:250); 

 
załączniki: 
wykaz inwentaryzacyjny; 
Decyzja Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2004 r. (pismo GPP.II.7331-
ICP/947/16/04 + załącznik graficzny); 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 16 kwietnia 2015 
r.; 
opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Ciechanowie, o aktualizowanej 
dokumentacji; 
karty techniczne przykładowych materiałów i elementów; 
kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów i sprawdzających o przynależności do Izb. 

13.3. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych -.Dz. U. Nr 19, poz. 177. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881. 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej - jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm. 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm. 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne - Dz. U z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. 
 USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 

września 2003 r.) 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 

zm.). 

13.4. Rozporządzenia i Instrukcje 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE - Dz. U. Nr 
209, poz. 1779. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 

 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnych. Warszawa 1994 r. 

W miejsce powołanych ww. materiałach norm wycofanych należy stosować zastępujące je odpowiedniki



specyfikacja  techniczna   wykonania   i   odbioru   robót  przy  rewaloryzacji   

Parku  Miejskiego w Mławie – Etap 5 
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