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Aktualizacja 20.05.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Numer ogtoszenia w BZP: 85465 - 2014;
Data zamieszczenia w BZP: 17.04.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl
. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa
nawierzchni ul. Wéjtostwo w Mtawie..

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamoéwienia obejmuje: przebudowe nawierzchni w ul. Wéjtostwo w Mtawie
polegajgcg na odnowieniu nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Torfa Zateskiego do konca ulicy przypadajgcego na granicy dziatek nr 4680/5 i
3045/3 z regulacjg wtazéw studni i zaworéw. W ramach zamowienia przewiduje sie
takze wymiane nawierzchni z betonu asfaltowego i trylinki na nawierzchnie z kostki
brukowej z wymiang kraweznikéw istniejgcego parkingu. W zwigzku z wadliwie
odtworzong lokalnie nawierzchnig po przekopach zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej przewidziano wykonanie naprawe tych miejsc przed utozeniem nowych
warstw - wigzacej i scieralnej. Zamdwienie obejmuje takze: poniesienie kosztéow
wynikajgcych z zajecia pasa drogowego i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu, kosztow wywadzki, zagospodarowania we wtasnym zakresie gruzu i odpadéw,
przewiezienie destruktu z sfrezowanej nawierzchni w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5km. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia
okresla dokumentacja projektowo - kosztorysowa, bedgca zatgcznikiem do SIWZ.

11.1.6) Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.20-6.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
31.07.2014.

SEKCJA I1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych i



00/100). 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na
rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w
formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w ofercie. 4. Wadium musi by¢
wniesione najpdzniej do dnia i godziny wyznaczonej na skfadanie ofert 5. Za
skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére w
oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego. 6. Jezeli przed uptywem
terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu, Zamawiajgcy dokona
zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu
sie. 7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ
zostanie wykluczony z postepowania.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli



okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddw
dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajgcych, czy roboty te zostaty

wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone.
 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwieh publicznych,

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

e wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym



okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddw dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 1il.5)

Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementdéw
(pomocniczy do fakturowania czesciowego).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian



l. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody gdérnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, 1.4.2 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w
przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3
koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego -koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznosc
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatah w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych
btedéw w dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2



zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczeh w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany termindéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia: www.mlawa.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 20.05.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa: ,,Przebudowa nawierzchni ul.
Wojtostwo

w Mtiawie”, - ztozono 2 oferty.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 1:
Przedsiebiorstwo Robot Drogowo - Inzynieryjnych PRDI S.A. Mtawa
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8

06-500 Mtawa

Cena ofertowa taczna brutto: 385 303,13 zt

(stownie ztotych brutto: trzysta osiemdziesiat piec tysiecy trzysta trzy
zlote 13/100).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 100%: 100 pkt



Przewidywany termin podpisania umowy: po 22.05.2014r.
Zestawienie ofert:

Oferta 1. Przedsiebiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam
Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck - 82,09pkt

Oferta 2. Przedsiebiorstwo Robét Drogowo - Inzynieryjnych PRDI S.A. Mtawa, ul.
Stefana Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mtawa - 100,00pkt

Do pobrania
SIWZ.doc 244 KB
Dokumentacja techniczna, sst, przedmiary 7.87 MB

Adres zrédtowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-nawierzchni-ul-wojtostwo-w-
mlawie


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ_33.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PT_2.zip

