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powiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mtawie.

Numer ogtoszenia w BZP: 155121 - 2014; data zamieszczenia w BZP:
16.07.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.



SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa budynku
Olimpijki na terenie MOSIR w Mtawie..

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamoéwienia obejmuje: przebudowe czesci budynku Olimpijki ze zmiang
funkcji na szkoleniowo-dydaktyczng na potrzeby Wojewdédzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego wraz z wewnetrzng instalacjg wod.-kan., c.o., wentylacyjna,
klimatyzacyjng, elektryczng, teletechniczng, gazowa i ociepleniem, chodnikami z
dojsciami do budynku w zakresie szczegétowo opisanym w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ. Zakres zamdwienia nie
obejmuje budowy placu manewrowego i drogi dojazdowej - udzielonego oddzielnym
zamoéwieniem..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3,
45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
15.10.2014.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies$¢ wadium w wysokosci: 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych i
00nal00). 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na



rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w
formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w ofercie. 4. Wadium musi byc¢
whniesione najpdzniej do dnia i godziny wyznaczonej na sktadanie ofert 5. Za
skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére w
oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego. 6. Jezeli przed uptywem
terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu, Zamawiajgcy dokona
zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu
sie. 7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ
zostanie wykluczony z postepowania.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
osSwiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich



rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow

dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty

wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukofnczone (wymagane wykonanie

minimum jednej budowy lub przebudowy budynku uzytecznosci publicznej).
 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oSwiadczenia ztozonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych.

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

e wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym



okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddw dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 1il.5)

uproszczony kosztorys ofertowy z posumowaniem elementéw (pomocniczy do
fakturowania czeSciowego), dotgczenie do oferty wymienionego dokumentu stanowi
podstawe do rozliczenia czesciowego wykonanych robét.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian
dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody gdérnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos$¢ zaspokojenia roszczeh lub
oczekiwan 0sob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystagpienie razacych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot; W przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2



zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczeh w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany termindéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/



Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa ul. Stary Rynek 19, pok. nr 17 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19, pok. nr 17 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéow z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 23.07.2014r. - zmiana zakresu zamwienia

Burmistrz Miasta Mtawa informuje, ze Zamawiajacy wytgcza z przedmiotu
zaméwienia elementy: chodniki i dojscia do budynku oraz murek oporowy
prefabrykowany wzdtuz drogi dojazdowej do placu manewrowego, ktére zostang
zlecone odrebnym postepowaniem.

W zwigzku z powyzszym nie nalezy uwzglednia¢ w kalkulacji zaméwienia (wyceny)
nw. elementéw i pozycji:

- catosciowy kosztorys naktadczy chodniki z tytutem ,przebudowa i rozbudowa
boiska (chodniki)” pozycje od nr 1 do 11,

- catosciowy przedmiar budowlany dziat 18 z tytutem ,,Murek oporowy
prefabrykowany” - pozycje od nr 172 do 180.

Zamawiajgcy zmienia zapisy SIWZ i nie przedtuza terminu sktadania ofert.
Aktualizacja 21.08.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajgcy informuje, ze w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o wartosci szacunkowej powyzej 30 000 Euro, a ponizej kwot
okres$lonych w przepisach wydanych



na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego

na zadanie pod nazwa: ,Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w
Mtawie” ztozono 3 oferty.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 1:

Przedsiebiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o0.

ul. Targowa 21

09-300 Zuromin

Cena ofertowa brutto: 548 504,69 zt

(stownie: piecset czterdziesci osiem tysiecy piecset cztery ztote i 69/100).
Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 100%: 100 pkt.
Przewidywany termin podpisania umowy po 22.08.2014r.

Zestawienie ofert:

1. Przedsiebiorstwo Budowlane ,DOMEX” Sp. z 0.0. ul. Targowa 21, 09-300 Zuromin
- 100,00pkt

2. P.U.H. Ed-Gaz Edward CwikliAski ul. Sienkiewicza 40, 06-500 Mfawa - 85,80pkt

3. Ustugi Ogdélinobudowlane BUD-POL Pawet Gizynski, ul. Napoleohska 95, 06-500
Mtawa - 92,61pkt

Do pobrania

Komplet dokumentacji technicznej (20MB) 19.64 MB
SIWZ.doc 267.5 KB

zmiana ogtoszenia BZP.docx 13.83 KB

Adres zrodtowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-budynku-olimpijki-na-
terenie-mosir-w-mlawie


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PT%20%2B%20przedmiary.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ_37.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/zmiana%20og%C5%82oszenia%20BZP.docx

