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Aktualizacja 28.04.2015r, - zamieszczenie zaktualizowanej dokumentacji oraz
przedmiarów; Aktualizacja 29.04.2015r, - zamieszczenie pytań i odpowiedzi 1 oraz
dokumentacji geotechnicznej, Aktualizacja 04.05.2015r. - zamieszczenie pytań i
odpowiedzi 2 i 3 oraz profilu podłużnego; Aktualizacja 05.05.2015r. - zamieszczenie
pytań i odpowiedzi 4; Aktualizacja 21.05.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie
Numer ogłoszenia w BZP: 89260 - 2015;
Data zamieszczenia w BZP: 20.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława , Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.



Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika
retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics
w Mławie obejmująca: - wykonanie zbiornika ziemnego otwartego o pojemności
4500,00 m3 wraz z wyłożeniem skarp i dna geowłókniną z płytami betonowymi
ażurowymi, - dostawa z montażem osadników wirowych i separatorów, - wykonanie
ogrodzenia zbiornika z paneli ocynkowanych proszkowo malowanych wysokości
2,0m z bramą i furtką, - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur
strukturalnych PP SN8 o średnicach od fi 500 do fi 1000 mm do włączenia w
istniejącą kanalizację deszczową zakończoną na granicy za pasem kolejowym w
ramach I Etapu inwestycji, - wykonanie drogi dojazdowej wzdłuż zbiornika dla obsługi
terenów inwestycyjnych, - poniesienie kosztów wynikających z zajęcia pasa
drogowego, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu z jej opracowaniem (w
przypadku takiej konieczności ), kosztów wywózki, zagospodarowania we własnym
zakresie nadmiaru ziemi z wykopów gruzu i odpadów. Zamawiający planuje
finansować zadanie w latach 2015 - 2017 z przeznaczeniem środków: Rok 2015 - do
kwoty 300 000,00 zł Rok 2016 - do kwoty 1 700 000,00 zł Rok 2017 - pozostała
należność Wykonawca zobowiązany jest zaplanować realizację zadania w taki
sposób, aby płatności brutto nie przekroczyły środków zaplanowanych przez
Zamawiającego. Kwoty planowane mogą zostać zmienione do wysokości
posiadanych środków. Użyte w opisie technicznym określenia wskazujące znaki
towarowe, pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy odczytywać wraz z
wyrazami lub równoważne. Opis przedmiotu zamówienia dopuszcza rozwiązania
równoważne wymagane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem
do SIWZ..



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
16.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł. 2. Wadium może być
wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 40 8213
0008 2003 0400 9999 0005, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego,
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w
ofercie. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia i godziny wyznaczonej na
składanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa
wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.
Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu,
Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na
zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, - wykaz wykonanych robót budowlanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Wymagane wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na odcinku min. 200 mb).
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych. - wykaz osób i podmiotów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich



kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagana osoba
z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sanitarnej), - oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie: - oświadczenia złożonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementów
(pomocniczy do fakturowania częściowego).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian
dotyczących: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów; 1.1.2 klęski żywiołowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności: 1.2.1
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie



gruntu, skał, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego; 1.3.2 konieczność usunięcia braków, błędów lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 1.4
zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 konieczność zaspokojenia roszczeń lub
oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie
artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających
kontynuowanie robót podstawowych; 1.5.2 wystąpienie rażących błędów w
dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót; W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3
Zmiany organizacji spełniania świadczenia 3.1 zmiana szczegółowego
harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania
świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów
świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie



spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby
zamawiającego; 3.3 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy; 4. Płatności i wynagrodzenie 4.1 zmiany terminów
płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz
wykonawcy;. 4.3 zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z art. 142 ust 5
ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu stosownych dokumentów celem udokumentowania wpływu na
koszty wykonania zamówienia. 5. Pozostałe zmiany 5.1 siła wyższa uniemożliwiająca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu 5.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie
nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po
uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 6.1
ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa 6.2
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między Stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Mława ul. Padlewskiego 13 06-500 Mława.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława.



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

Aktualizacja 28.04.2015r, - zamieszczenie zaktualizowanej dokumentacji oraz
przedmiarów

Zamawiający informuje, że w dniu 28.04.2015r. Projektant dokonał uszczegółowienia
zamiennej dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w
Mławie. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
jako załącznik do SIWZ uaktualnioną wersję projektu wraz z zaktalizowanym
przedmiarem, według którego należy dokonać ostatecznej wyceny robót
budowlanych.

Aktualizacja 29.04.2015r, - zamieszczenie pytań i odpowiedzi 1 oraz dokumentacji
geotechnicznej

Zamawiający informuje, że w dniu 29.04.2015r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o podanie wyników badań geologicznych gruntu w celu
dokładnego oszacowania cen dla wykonania ścianek szczelnych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ
dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego.

Aktualizacja 04.05.2015r.



Zamawiający informuje, że w dniach 29.04.2015r. i 30.04.2015r. wpłynęły
następujące pytania:

Pytania z dn. 29.04.2015r.

Pytanie nr 1

Ze względu na rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a specyfikacją dotyczące
ścianki szczelnej stalowej, prosimy o jednoznaczne podanie wszystkich parametrów
ścianki szczelnej stalowej:

a)      wskaźnik wytrzymałości Wx,

b)      klasa stali,

c)      szerokość i wysokość profilu,

d)      długość brusów.

Odpowiedź nr 1

Wskaźnik wytrzymałości Wx≥1560 cm3/m, klasa stali≥S320GP, b=400 mm, h=290
mm, L=10,0 m.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie przekrojów geologicznych z podaniem stopni zagęszczenia
gruntu.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ
dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego.

Pytanie nr 3

Czy skarpy i dno zbiornika należy umacniać płytami ażurowymi 60*40*8 (zgodnie ze
specyfikacją D-03.02.01A UMOCNIENIE SKARP pkt 2.4), czy tez dylami ażurowymi
202*60*5 (zgodnie z opisem technicznym i szczegółem KPED 01.17)?



Odpowiedź nr 3

Rodzaj poszczególnych zakresów umocnień zbiornika został szczegółowo
przedstawiony na rysunku 3.0.

Pytanie nr 4

Czy rurociągi, zgodnie z opisem technicznym, należy obsypywać kruszywem
dowiezionym, czy też kruszywem z wykopu (jak w przedmiarze poz. 24 i 68)?

Odpowiedź nr 4

Wykonane badania geotechniczne wykazały występowanie w miejscach wierceń
występowanie gruntów spełniających parametry obsypki rurociągów. Grunt z
wykopu należy przesiać przed jego wbudowaniem. Ostateczną przydatność gruntów
z wykopu do wykorzystania jako obsypki określi Inspektor Nadzoru.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozpoczęcia robót w roku 2015 i
zafakturowania kwoty 300 000zł, czy też jest możliwość przerzucenia w/w kwoty na
rok 2016?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wymaga rozpoczęcia robót w roku 2015 i zafakturowania kwoty
300 000zł. Kwota może zostać przeniesiona na środki niewygasające. Środki
niewygasające należy wykorzystać
w całości najpóźniej do dnia 30.06.2016r.

 

Pytanie nr 6

Pozycje przedmiarowe 64 i 65  mówią o wykonaniu oczepów na ściankach
szczelnych.
Z czego maja być wykonane w/w oczepy? Prosimy o zamieszczenie rysunków
konstrukcyjnych
i specyfikacji materiałowej.



Odpowiedź nr 6

a) Dla ścianek szczelnych stalowych wykonać oczep z ceownika o wymiarach
dostosowanych
o wysokości h ścianki ze stali≥S355, przyspawanego do szczytu grodzic. Dodatkowo
ściankę
od frontu należy wzmocnić podłużnicą.

b) Dla ścianek szczelnych z tworzywa sztucznego zastosować oczep systemowy z
tworzywa sztucznego. Dodatkowo ściankę od frontu należy wzmocnić podłużnicą.

Jako podłużnice mogą być stosowane:

a) ocynkowane stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju od 60×40 mm do
120×80 mm,

grubości ścianki od 2 mm do 6 mm i długości od 4 m do 12 m,

(Orientacyjna wytrzymałość stalowego kształtownika zamkniętego 100×100×3 mm
odpowiada wytrzymałości belki drewnianej o przekroju 16×20 cm),

b) ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o
szerokości
i wysokości zbliżonej do wymiarów kształtowników zamkniętych.

Wymiary podłużnic i rodzaj zastosowanego na nie materiału, proponuje Wykonawca,
przedstawiając je do aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 7

W projekcie pierwotnym ścianka szczelna stalowa występowała na całej długości
układu podczyszczającego i stanowiła obudowę wykopu. W projekcie zamiennym z
dnia 28.04.2015 ścianka stalowa kończy się na wysokości wlotów. Czy w związku z
powyższym, pod układ podczyszczający należy wykonać wykop otwarty, czy też
uwzględnić w cenie wykopu zabezpieczenie grodzicami tymczasowymi bądź
szalunkami do wykopów?

Odpowiedź nr 7



Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją
techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami B.H.P. W wycenie robót
należy uwzględnić technologie pozwalające na ich bezpieczne i poprawne
zrealizowanie.

Pytania z dn. 30.04.2015r.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie typu ścianek szczelnych z grodzic winylowych.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z zapisami SST należy zastosować grodzice typu GW-300/5,5.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typu ścianek szczelnych z grodzic stalowych.

Odpowiedź nr 2

Zastosować grodzice stalowe typu GU16-400.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni DR DN3000 na studnięDN2500.

Odpowiedź nr 3

Dopuszcza się zmniejszenie rozmiarów studni pod warunkiem potwierdzenia przez
producenta możliwości wykonania podłączeń rurociągu DN1000 oraz trzech
rurociągów DN630 zgodnie
z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 4

Proszę podanie przekroju konstrukcyjnego umocnienia skarp i dna zbiornika
retencyjnego. Zgodnie
z KPED 01.17 umocnienie skarp i dna zbiornika powinno zostać wykonane:



- płyta ażurowa (dyl ażurowy)

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- płyty ażurowe spinane klamrami stalowymi fi 10

- otwory płyt ażurowych wypełnione humusem z obsianiem trawą.

Zgodnie z dokumentacją umocnienie skarp i dna zbiornika powinno zostać
wykonane:

- płyta ażurowa

- podsypka żwirowa gr. 20 cm

- geotkanina.

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej należy wykonać umocnienia zgodne z
rysunkiem KPED 01.17.

Pytanie nr 5

W przypadku umocnienia skarp o wysokości powyżej 2,5m u podstawy zbiornika
należy stosować opornik z krawężnika betonowego 15*30, czy należy przewidzieć
wykonanie opornika betonowego, jeśli tak prosimy o skorygowanie przedmiaru
robót.

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej należy wykonać umocnienia zgodne z
rysunkiem KPED 01.17. W cenie pozycji dotyczącej umocnień skarp należy
uwzględnić wszystkie elementy konieczne do poprawnego wykonania robót.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie przekroju konstrukcyjnego umocnienia dna zbiornika dyblami
betonowymi.

Odpowiedź nr 6



Warstwy konstrukcyjne:

- dyble betonowe

- podsypka cementowo-piaskowa min. 10,0 cm

- obrzeża betonowe po obwodzie dybli

Pytanie nr 7

Proszę o załączenie profilu podłużnego sieci KD o dł. 139 mb.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej profil podłużny sieci kanalizacji
deszczowej
na odcinku od zbiornika retencyjnego do granicy z terenem kolejowym.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie płyt ażurowych typu Meba o wym.
60*40*10
do umocnienia skarp i dna zbiornika retencyjnego.

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SST należy stosować do umocnień prefabrykowane płyty betonowe z
otworami
o wymiarach LxBxH=60x40x8 cm z betonu C20/25 lub równoważne.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie studnie i osadniki mają zostać
wyposażone w przejścia szczelne zgodnie z systemem producenta rur.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z dokumentacją techniczną przejścia rur przez ściany studzienek wykonać
za pomocą odpowiednich tulei szczelnych lub wkładek „in-situ” zapewniających
szczelność całego systemu.  Przejście przez ściankę studzienki powinno być na tyle
elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i



kanału.
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Zamawiający informuje, że w dniu 30.04.2015r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla wykazania spełniania warunku udziału w zakresie
wiedzy
i doświadczenia wykonawcy mają złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie
potwierdzającym warunki udziału w niniejszym postępowaniu (wymagane wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej na odcinku min. 200 mb).

Odpowiedź nr 1

Potwierdzamy, że dla wykazania spełniania warunku udziału w zakresie wiedzy
i doświadczenia wykonawcy mają złożyć zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 2 SIWZ:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (Wymagane wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej na odcinku min. 200 mb).

Pytanie nr 2

W związku z treścią Rozdz. XX pkt 3 siwz



3.   Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z
Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne. Prosimy o wskazanie kryteriów
zgodności treści umów podwykonawczych z umową pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

Odpowiedź nr 2

Jako kryteria zgodności umów podwykonawczych z umową pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą należy traktować wszystkie kluczowe elementy zapisów umowy
między innymi: określenie zakresu robót udzielonych Podwykonawcy, terminów
realizacji, okresu gwarancji, warunków płatności
i sposobu rozliczenia.

Pytanie nr 3

Wnosimy o wykreślenie pkt 6 z Rozdziału XX siwz

6.   Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za
wykonanie umowy ze względu na jednorazowe rozliczenie za wykonanie
umowy. jako że jest on sprzeczny
z pozostałą treścią siwz i projektu umowy, przewidującymi płatności częściowe.

Dodatkowo wskazujemy, iż pkt ten nie dotyczy podwykonawców, zatem zapewne
znalazł się
z Rozdziale XX (XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE) omyłkowo.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zmienia zapis pkt 6 z Rozdziału XX SIWZ na zapis:

„Zamawiający określa wartość ostatniej części wynagrodzenia na poziomie nie mniej
niż 10% wartości umowy brutto.”

Pytanie nr 4

W związku z treścią § 2 ust. 2 Projektu Umowy, przewidującego, że



2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę spisania
protokółu odbioru końcowego zadania.

oraz § 8 ust. 9

9.   Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę zakończenia
robót wskazaną
w bezusterkowym protokole końcowym odbioru robót potwierdzoną opinią
inspektorów nadzoru
o zakończeniu robót we wskazanym terminie.

prosimy o potwierdzenie, że za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się
będzie datę zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust.2 umowy oraz § 8 ust. 9  na zapis:

„Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę pisemnego
zgłoszenia
do Zamawiającego zakończenia robót wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzającym zakończenie wszystkich robót we wskazanym
terminie i osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.”

Pytanie nr 5

W związku z treścią § 3 Projektu Umowy

2.   Wykonawca zobowiązany jest do:

1)   realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,
harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez
Zamawiającego. (…)

10. Wykonawca, w terminie do 30 dni od podpisania umowy dostarczy
zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót z
uwzględnieniem wysokości środków przeznaczonych przez zamawiającego w danym



roku budżetowym.

prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

Dodatkowo, prosimy o wskazanie:

W jakim terminie Zamawiający jest obowiązany do zaakceptowania Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego otrzymanego od Wykonawcy?

Jakie warunki musi spełniać Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, aby został
zatwierdzony
przez Zamawiającego?

Jakie są przesłanki odmowy uzgodnienia Harmonogramu?

W jakim zakresie Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji i modyfikacji
Harmonogramu?

Co będzie przedmiotem uzgodnień przy zatwierdzaniu Harmonogramu?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust 10 umowy na zapis:

„Wykonawca, w terminie do 7 dni od podpisania umowy dostarczy zamawiającemu
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem wysokości
środków przeznaczonych
przez Zamawiającego w danym roku budżetowym”

Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania -
przedstawienia
mu harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokona akceptacji harmonogramu lub
zgłosi sprzeciw,
lub zastrzeżenia do jego treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu harmonogramu z uwzględnieniem zmian w ciągu 3 dni roboczych
do akceptacji.

Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji i modyfikacji harmonogramu w zakresie
finansowym tj. zgodności wnioskowanych środków finansowych z planowanym



budżetem na dany rok
oraz w zakresie terminowym co do terminu zagwarantowanego umową.
Przedmiotem uzgodnień
przy zatwierdzaniu wspomnianego dokumentu mogą być okresowe przeroby ich
wielkość oraz termin planowanych robót, co znacznie ułatwi pracę pozwalając na
logiczne planowanie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 6

W związku z treścią § 3 ust. 5 Projektu Umowy, prosimy o wskazanie, których umów
podwykonawczych dotyczy wskazany wymóg akceptacji projektów umów, a także w
jakim zakresie Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany treści tych umów,
zgłoszenia sprzeciwu
lub zastrzeżeń.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy zapis w SIWZ dotyczy umów o
podwykonawstwo zdefiniowanych w art. 2 pkt 9 b) Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Pytanie nr 7

W związku z treścią § 4 ust. 4, § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy
prosimy
o potwierdzenie, że przedmiotem odbiorów częściowych będących podstawą
płatności częściowych będą wykonane roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z uwzględnieniem zakładanego przez Zamawiającego finansowania w
poszczególnych latach.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że w § 5 ust. 1 znajduje się oczywista omyłka,
tj.

zamiast

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego płatnością
częściową za odebrane protokółem częściowym odcinki robót, w terminie do 21 dni
od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu po dokonaniu



odbioru końcowego zadania.

winno być

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego płatnością
częściową za odebrane protokółem częściowym odcinki robót, w terminie do 21 dni
od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu po dokonaniu
odbioru częściowego zadania.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, że w § 5 ust. 1 znajduje się oczywista omyłka, tj.

zamiast zapisu:

„Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego płatnością
częściową za odebrane protokółem częściowym odcinki robót, w terminie do 21 dni
od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu po dokonaniu
odbioru końcowego zadania”.

winno być:

„Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego płatnością
częściową za odebrane protokółem częściowym odcinki robót, w terminie do 21 dni
od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu po dokonaniu
odbioru częściowego zadania.”

Pytanie nr 7A

Prosimy o potwierdzenie, że § 4 ust. 5 Projektu Umowy dotyczy braku istotnych
usterek uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy, jako że Zamawiający
nie jest uprawniony
do odmowy odbioru w razie wystąpienia usterek nieistotnych, nieuniemożliwiających
korzystania
z Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź nr 7A

Zamawiający informuje, że § 4 ust. 5 Projektu Umowy brzmi:



„Fakturę końcową stanowiącą nie mniej niż 10% wartości brutto inwestycji
należy wystawić po spisaniu bezusterkowego końcowego protokółu odbioru.”

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że § 5 ust. 5 pkt 2) Projektu Umowy dotyczy wymagalnych
należności podwykonawców za wykonane i odebrane zakresy prac.

Odpowiedź nr 8

§ 5 ust. 5 pkt 2) Projektu Umowy brzmi:

„Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego
kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres
robót oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za
wykonany zakres robót,”

Powyższy zapis dotyczy zakresu robót wykonanego przez Podwykonawcę natomiast
przedłożonego (wyspecyfikowanego) w protokóle odbioru robót częściowym bądź
końcowym przez Wykonawcę w momencie składania wniosku o zapłatę za
zrealizowany zakres robót.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że wyznaczany termin usunięcia wad i usterek będzie
odpowiedni
dla zapewnienia Wykonawcy realnej możliwości wykonania prac, z uwzględnieniem
technologii
i uwarunkowań (w tym pogodowych) ich wykonania.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że wyznaczany termin usunięcia wad i usterek jest ustalany
obustronnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego w ramach prowadzonych
przez strony negocjacji ustalając termin właściwy odpowiedni dla zapewnienia
Wykonawcy realnej możliwości wykonania prac,
z uwzględnieniem technologii i uwarunkowań (w tym pogodowych) ich wykonania.



Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie osoby uprawnionej do kontaktu w toku wykonywania Umowy ze
strony Zamawiającego.

Odpowiedź nr 10

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu w toku wykonywania Umowy
jest:

Pan Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10
ust. 1 pkt 2)
nie dotyczy przypadków odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie potwierdza ww. zapisu.

Pytanie nr 12

Prosimy o sprecyzowanie, czy finansowanie wskazane w § 1 Projektu Umowy tj.

Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonanie robót
budowlano – montażowych do wysokości  300 000,00 zł w roku 2015,  do
wysokości  1 700 000,00 zł w roku  2016, pozostałą kwotę w roku 2017. 

dotyczy kwot brutto czy netto.

Odpowiedź nr 12

Finansowanie wskazane w § 1 Projektu Umowy dotyczy kwot brutto.

Pytanie nr 13

W związku z treścią § 2 ust. 4 Projektu Umowy prosimy o wskazanie, jakie będą
przesłanki uznania przez Zamawiającego przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np.



warunków atmosferycznych.

Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że termin zakończenia umowy zostanie w taki
przypadku wydłużony także o czas niezbędny do usunięcia skutków wystąpienia
przeszkód oraz wprowadzenia do realizacji zmian projektowych, w tym zawarcia
umów podwykonawczych i zakupu niezbędnych materiałów.

Odpowiedź nr 13

Uznanie przez Zamawiającego wpływu przyczyn niezależnych na termin realizacji
umowy będzie wymagało udokumentowania zaistnienia danej przyczyny np.
niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez przedstawienie dokumentacji z
lokalnej stacji meteorologicznej tj. wydruku temperatur, opadów deszczu lub śniegu
z dni, w których nastąpił przestój robót.

W przypadku wystąpienia przesłanek z katalogu przyczyn niezależnych np.
niekorzystnych warunków atmosferycznych wyznaczany termin zakończenia budowy
będzie ustalony obustronnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego w ramach
prowadzonych przez strony negocjacji wskazujący termin realny dla zapewnienia
Wykonawcy możliwości wykonania prac, z uwzględnieniem technologii
i uwarunkowań (w tym pogodowych) ich wykonania.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że teren, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10) dotyczy
terenu budowy.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, że teren, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10) dotyczy
zarówno terenu budowy jak i terenów przyległych, z których rzeczywiście korzystał
Wykonawca przy realizacji robót objętych umową.

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie formy oraz treści wymaganego zestawienia kosztowego
realizacji zamówienia,
o którym mowa w § 3 ust. 9, mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia.



Odpowiedź nr 15

Zamawiający preferuje tabelaryczne zestawienie elementów. Zestawienie zawierać
powinno nazwę Podwykonawcy/Wykonawcy oraz kwotę brutto wynagrodzenia
należnego za dany element zamówienia.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, czy faktury przejściowe, o których mowa w § 4 ust. 3
Projektu Umowy oznaczają to samo co faktury częściowe z ust. 4.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, że zapisy faktury przejściowe i faktury częściowe należy
traktować jako tożsame.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie, na czym polega obowiązek rozliczenia budowy -§ 4 ust. 6.

Odpowiedź nr 17

Obowiązek rozliczenia budowy, o którym mowa w § 4 ust. 6 polega na przygotowaniu
kompletu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i
postanowieniami zawartej umowy,
a w szczególności dokumentacji powykonawczej, dokumentów dopuszczających do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych,
protokołów
z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów, protokółów odbioru technicznego
przyłączy dostawców mediów, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu
realizacji robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i złożenia
Zamawiającemu w/w dokumentów najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie, co oznaczają odcinki robót - § 5 ust. 1 oraz elementy robót - §
8 ust. 3.

Odpowiedź nr 18



Zamawiający zmienia zapis § 5 ust 1 umowy na zapis:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego płatnością
częściową
za odebrane protokółem częściowym elementy robót, w terminie do 21 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu po dokonaniu odbioru
częściowego zadania.”

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że § 7 ust. 1 nie dotyczy przypadków powstałych z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający potwierdza, że § 7 ust. 1 nie dotyczy przypadków powstałych z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Prosimy o sprecyzowanie o jakie uzgodnienia (z kim, w jakiej formie) chodzi w § 7
ust. 2 Projektu Umowy.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis o uzgodnieniach dotyczy uzgodnień pomiędzy
Inspektorem nadzoru inwestorskiego bądź Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 21

Prosimy o zmianę zwrotu „w obecności” na „przy udziale i akceptacji” - § 7 ust. 5
Projektu Umowy.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu.

Pytanie nr 22

Wnosimy o wykreślenie zwrotu „wraz z opinią inspektorów nadzoru o możliwości
osiągnięcia gotowości w tym terminie” z § 8 ust. 4 pkt 2) Projektu Umowy, jako że



zgłoszenie do odbioru jest jednostronną czynnością kierownika budowy Wykonawcy,
wynikającą z Prawa budowlanego. 

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu.

Pytanie nr 23

Prosimy o wskazanie osób uprawnionych do odbioru przez Zamawiającego - § 8 ust.
6 Umowy.

Odpowiedź nr 23

Osoby zostaną wskazane na spotkaniu organizacyjnym przy przekazaniu placu
budowy Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy winien być wskazany
kierownik budowy,
a nie robót.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający potwierdza, że w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy winien być wskazany
kierownik budowy,
a nie robót.

Pytanie nr 25

Czego dotyczyć mogą nieistotne zmiany - § 15 ust. 1?

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych termin wykonania Przedmiotu Umowy ulegnie wydłużeniu o czas
ich trwania oraz czas niezbędny dla usunięcia skutków ich zaistnienia.

Odpowiedź nr 25

W przypadku wystąpienia przesłanek z katalogu przyczyn niezależnych np.
niekorzystnych warunków atmosferycznych wyznaczany termin zakończenia budowy



będzie ustalony obustronnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego w ramach
prowadzonych przez strony negocjacji wskazujący termin realny dla zapewnienia
Wykonawcy możliwości wykonania prac, z uwzględnieniem technologii i
uwarunkowań (w tym pogodowych) ich wykonania.

Aktualizacja 21.05.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający:  Miasto Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 informuje, że
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej powyżej 30 000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego przy
ul. LG Electronics w Mławie”  złożono 13 ofert.

Zamawiający wybrał do realizacji zadania ofertę numer 3:

Zakład Hydrauliczny INSMONT

ul. Nowoleśna 6a

06-500 Mława

Cena ofertowa brutto: 2 426 860,98 zł

(słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset
sześćdziesiąt złotych i 98/100).

Wybrana oferta była najkorzystniejsza i zdobyła w kryterium Cena90%, - 90 pkt,

Gwarancja 10% - 10pkt, łącznie 100 pkt.

Przewidywany termin podpisania umowy po: 21.05.2015r.

Zestawienie ofert w załączniku.

Do pobrania
Dokumentacja techniczna, SST, przedmiary 35.89 MB
SIWZ zbiornik kd Mławka.doc 269 KB
Aktualizacja 28.04.2015r. - dokumentacja i przedmiary 6.45 MB
Aktualizacja 29.04.2015r. 65.5 KB
Aktualizacja 29.04.2015r. 6.9 MB
Profil podłuzny odcinka sieci kd.pdf 659.43 KB
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