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I.         Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu,
kontroli i nadzorze nad realizacją kontraktu o roboty budowlane dla inwestycji „D
ostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w
Mławie do wymogów przepisów pożarowych” zwane dalej kontraktem.

Zakres obejmuje nadzorowanie wykonywania robót wraz z instalacjami, który
określony jest
w dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego
pod odnośnikiem:



http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/dostosowanie-budynku-
miejskiego-przedszkola-samorzadowego-nr-4-w-mlawie-do-wymogow-przepisow-
pozarowych.html

 

1.2 Zamawiający przekaże Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego, na czas pełnienia
nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- umowę o roboty budowlane,

- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizowane zadanie.

 

2. Zakres działań:

2.1. Obowiązki ogólne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

- utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi
uczestnikami procesu i Zamawiającym;

- monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym
                                i organizacyjnym,

     - sprawdzanie i kontrola książki obmiaru robót ze względu na kosztorysowe
rozliczenie        kontraktu,

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących
  i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami
  korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu,
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- nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i
finansowego postępu robót,

- współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu
kontraktem.
- wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b)  podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje
to końcowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu
inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności, zadania te zawierają:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

- wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

- przygotowanie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c)   Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona
następujących czynności:

       - zapewni nadzór inwestorski i będzie wizytował budowę min. dwa razy w
tygodniu,

- pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
  Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych, w szczególności
przepisów  przeciw pożarowych.. Nadzór musi być prowadzony przez zespół
specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie
Prawo Budowlane,

- monitorowanie postępu robót,



- organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
  budowy (co najmniej cztery razy w miesiącu) oraz przygotowanie notatek w celu
 umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp
robót,
  sporządzanie protokołów z narad,

- wydawanie okresowych miesięcznych raportów postępu robót

       - przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych
  sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli
wystąpi
  taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami
kontraktowymi.
- przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

- przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany,
zatwierdzanie
  robót zamiennych,

- ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
  wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
  Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności,
  certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie
mających
  polskich certyfikatów,

- organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to
potrzebne,
  na prośbę Zamawiającego,

- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów,
ubezpieczeń,
  zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest
  odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,



- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać
się
  niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót
budowlanych,

- szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez
  Wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowych,

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

- negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na
bieżąco
  wszystkich robót z poza harmonogramu,

- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie
uzgodnionej  z Zamawiającym,

- przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy
usterek  i   innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

- skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez
  odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu  
pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiającego,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji i problemów
  narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to
wykonalne,

- zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i
zezwoleń,



- przygotowanie rozliczenia finansowego,

- dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

 

Odpowiedzialność Zespołu Nadzoru Inwestorskiego:

 

Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie odpowiedzialny za zarządzanie,
nadzorowanie  i administrowanie kontraktem zgodnie z poniższym szczegółowym
opisem obowiązków i upoważnień Nadzoru Inwestorskiego, a w szczególności od
Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie się wymagało, aby:

-    administrował i zarządzał kontraktem zgodnie z obowiązującymi przepisami
     i normami oraz z zakresem warunków zawartych w kontrakcie,

-    monitorował postęp prac włącznie ze składaniem z nich raportu,

-    zabezpieczył profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad prowadzonymi
    robotami w występujących w robotach branżach,

-    nadzorował i akceptował przeprowadzane testy i rozruchy technologiczne,

-    zapewnił zgodności wykonanych robót z technicznymi i kontraktowymi
wymaganiami
    kontraktu,

-    dokonał rozliczenia kontraktu,

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy nadzorującego kontrakt zawiera
również:

-    prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad
prowadzonymi
     pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

-    pozwoleniem na budowę,

-    projektem (budowlanym i wykonawczym),



-    obowiązującymi prawami,

-    zasadami wiedzy inżynierskiej,

-    założeniami finansowymi kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem nie
przekraczania
     kwoty kontraktu.

 -   regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań
    Wykonawcy w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontraktu,

 -   informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych
nieprawidłowościach
     i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji kontraktu;

 -   sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbędnych rysunków, projektów i
innych
    dokumentów kontraktowych,

 -   sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych wraz z załącznikami,

 -   polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami
kontraktu,

 -   wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowiązanych stron, wszystkich
    dokumentów żądanych przez Zamawiającego i instytucje finansujące,

 -   zapewnienie zgodności realizowanych prac, dostaw i usług z kontraktem,

 -   organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie
wraz  ze  sporządzaniem protokołów z tych spotkań (przynajmniej raz na tydzień, a
jeśli zajdzie  potrzeba lub na życzenie Zamawiającego częściej ),

 -   monitorowanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,

 -   sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
     uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych

     i przedkładanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej,



 -   informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organów o
wszelkich
    nieprawidłowościach lub zagrożeniach związanych z kontraktem,

 -   uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach
technologicznych,

-    wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego
przebiegu
    realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań kontraktu 
oraz  zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym,

 -   przygotowanie i przesyłanie wszelkich wymaganych raportów i sprawozdań,

 -   nadzór nad rozruchem poszczególnych instalacji oraz przegląd kompletnej
dokumentacji
    powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu razem z inną dokumentacją
związaną

     z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiającym,

 -   zestawienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
obiektu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z
Zamawiającym przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywne decyzji
wykonania systemu p.poż. uzyskanej od organu Straży Pożarnej.

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO.

Aby wypełnić swoje zobowiązania, Wykonawca powinien posiadać wysoko
wykwalifikowany personel, który będzie zdolny do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz warunków zgodności
budowlanej. Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne wsparcie i techniczną
pomoc innych specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy mogą być niezbędni
do właściwej implementacji tego kontraktu.

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do
realizacji kontraktu, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma



zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy dla uniknięcia
opóźnień w realizacji kontraktu. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio
na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego.

 

3. SKŁAD ZESPOŁU WYKONAWCY

- Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Robót Budowlanych 1
osoba

- Insp. Nadz. Robót wod.-kan. 1 osoba

- Insp. Nadz. Robót elektrycznych 1 osoba

 

Wykonawca może przewidzieć, jeżeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osób,
niż wymieniono powyżej, których wynagrodzenie należy uwzględnić w
wynagrodzeniu personelu podstawowego. Insp. nadzoru robót budowlanych oraz
pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub
Wykonawcy Robót.

 

3.1. Kwalifikacje Zespołu Wykonawcy

1) Insp. Nadz. Robót Budowlanych  

Uprawnienia budowlane do nadzorowania robót konstrukcyjnych, przynależność do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.               

2) Inspektor Nadzoru Robót wod.-kan. 

Uprawnienia budowlane do nadzorowania robót wod.-kan., przynależność do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.

3) Inspektor Nadzoru Robót elektrycznych 

     Uprawnienia budowlane do nadzorowania robót elektroenergetycznych,
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wskazane posiadanie



wysokiego doświadczenia z systemami p.poż.

3.2. Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji kontraktu będzie wypłacane
w okresach miesięcznych. Podstawę płatności stanowi faktura wystawiona zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

 

II. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy  do dnia zakończenia budowy.

 

III.  Warunki ubiegania się o zamówienie.

Zamawiający nie definiuje specyficznych warunków ubiegania się o zamówienie.

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert.

   - każdy  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

   - oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych
opakowaniach.

   - koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:

      Miasto Mława

      ul. Stary Rynek 19,

      06-500 Mława

oraz opisana: „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostosowaniem
budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie do wymogów
przepisów pożarowych, nie otwierać przed dniem 29.01.2016 r. godz. 10:00”,      



 - koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie  zabezpieczone
przed ich otwarciem.

Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część
zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (załącznik 
nr 3 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o
podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy i  wartościowy planowany  do
realizacji przez podwykonawcę.

      W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej
(konsorcja), muszą  być spełnione następujące warunki:

1) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania
wykonawców  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;

2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego
pełnomocnika;

3) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i
płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do
wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru,
na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się
datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.

2) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 w nieprzekraczalnym
terminie                   do dnia 29.01.2016 r. do godz. 10:00.

3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.

4) zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e-mail na adres piotr
[dot] tomaszewski mlawa [dot] pl (piotr[dot]tomaszewski[at]mlawa[dot]pl),



wskazane jest aby formularz oferty był załącznikiem
do e-maila, termin składania ofert e-mailem obowiązuje jak w pkt. 2 

 

VI.  Kryteria oceny ofert.

 

 1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

       - oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,

       - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

       - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami
Zamawiającego,

2.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług                       w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego
nabycia towarów, doliczy do przedstawionej              w niej ceny należny podatek  
od towarów  i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.

3.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma
maksymalną  ilość punktów.

     Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.

a)      Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena



Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

b)      Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi
kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.

 

VII. Warunki umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian
dotyczących:

 

Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem  lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

 

Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie
zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów
dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;



- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może
spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji
umowy;

 

Nie stanowi zmiany umowy:

- ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

-  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które
Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia
odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

Aktualizacja: 02.02.2016r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

PROJBUD-PROJEKT, BUDOWA NADZÓR mgr inż. Grzegorz Siemianowski
ul. Kazimierza Pużaka 3
06-500 Mława

Kwota: 4 850zł brutto

Do pobrania
Opis, Formularz ofertowy, umowa - nadzór.doc 130 KB

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-
dostosowaniem-budynku-miejskiego-przedszkola

https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Opis%2C%20Formularz%20ofertowy%2C%20umowa%20-%20nadz%C3%B3r.doc

