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Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiIiR w
Mtawie

Numer ogtoszenia w BZP: 15089 - 2016

Data zamieszczenia w BZP: 15.02.2016

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl



. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamodéwieniu przez zamawiajacego: Budowa budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mtawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamoéwienia obejmuje: budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -
wielofunkcyjnego obiektu sportowego o pow. ok. 500m2 wraz z kompletnymi
przytgczami gazowym, wod-kan., elektroenergetycznym -podtgczenie do wykonanej
w | etapie rozdzielni elektrycznej (lokalizacja 2,50 m od naroznika projektowanego
budynku). Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej , z poszerzonym
programem funkcji : - szatnia z zapleczem sanitarnym dla zawodnikow, - ogélnie
dostepny klub fitness. W ramach zamowienia przewiduje sie takze wykonanie: -
parkingu dla samochoddéw osobowych z wtgczeniem przykanalikéw odwodnienia do
sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w | etapie inwestycji, - oSwietleniem chodnika
i parkingbéw, - ogrodzenia systemowego realizowanego obecnie boiska treningowego
(boisko realizowane odrebnym zaméwieniem). Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli
ocynkowanych 2D malowanych proszkowo (drut pionowy min. fi 5 mm, podwdjny
pret poziomy gr. min 6 mm, oczko nie wieksze niz 50*200 mm, dtugosc¢ typowa wg.
wybranego systemu od 2200 do 2500 mm, wysokos$¢ min. 2 m), W oferowanej cenie
nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych dostawe i montaz wyposazenia recepcji w
dwa fotele, tawe, regat wystawowy z przeszklonym frontem, lada recepcyjna narozna
svenbox LH 90B lub rownowazna z fotelem obrotowym, kompletny system
zarzadzania obiektami sportowymi (np. Gym Manager system zarzadzania obiektami
lub réwnowazny) z konfiguracja, instalacja i szkoleniem, licencjg na 1 rok
obejmujgcego: karty z kodem kreskowym 500 szt., czytnik kodéw kreskowych 2 szt.,
drukarke fiskalng, komputer dotykowy AIO MSI wraz z zainstalowanym systemem
Windows. Uwaga !: Zamdwienie nie obejmuje wyposazenia w urzadzenia do ¢wiczen
w pomieszczeniach sitowni, fitness oraz urzadzenia do rehabilitacji ruchowej w
gabinecie masazu. Urzgdzenia te zostang zakupione odrebnym zamoéwieniem. 1.2.
Szczegotowy zakres przedmiotu zamédwienia okresla dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opracowana przez Firme Lange Projekt z siedzibg przy ul.



Z6tkowskiego 4, 05-803 Pruszkéw zawierajgca: - Projekty techniczne budowlano -
wykonawcze - STWIORB - Przedmiary robét. 1.3 Organizacja budowy: - Wykonawca
zobowigzany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowgq, kosztorysami ofertowymi,
profesjonalng wiedza techniczng, zasadami sztuki budowlanej, przepisami
technicznymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami
prawa oraz zaleceniami Zamawiajgcego. - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram ten nalezy przedtozy¢ w ciggu 10 dni od zawarcia umowy i przed
rozpoczeciem robét powinien on by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. - W
ramach oferowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
pokrycia kosztéw powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. - Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia (tj. wykonane
roboty budowlane i wbudowane materiaty) na okres co najmniej 36 miesiecy. -
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania materiatdéw i urzadzen
réwnowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, przy czym nie mogg by¢
one o parametrach gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robét pod
wzgledem bhp i p.poz., oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego i
0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. - Organizacja zaplecza
budowy dla potrzeb wtasnych musi nastgpi¢ w uzgodnieniu z Zarzgdcg budynku. -
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem
0s6b trzecich oraz oznaczenia budowy w sposdb czytelny. - Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robét z materiatéw wtasnych i dostarczenia
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru wymaganych
prawem certyfikatéw, atestéw i zaswiadczen o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. - Wykonawca zobowigzany jest na uzasadnione zadanie
Zamawiajacego lub Inspektoréw Nadzoru do przedtozenia dowoddéw zakupu
materiatdw podstawowych i atestédw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
obowigzujgcymi normami oraz przedtozenia na zakupione przez siebie materiaty kart
gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentéw koniecznych do realizacji uprawnien
wobec producenta lub sprzedawcy materiatéw. - Wykonawca zobowigzany jest do
zgtaszania do nadzoru do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nie
zgtoszenie tych robét inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania



odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. -
Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz
zabezpieczenia wykonanych roboét. - Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ksigzki obmiaru robét. - Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wykonanych robét protokétem. - Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét. - Wykonawca zobowigzany
jest do zgtaszania zamiaru wykonania rob6t zamiennych do Zamawiajgcego i
projektanta. Powyzsza zamiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i
Projektanta. - Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na zgdanie Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego wtasnym kosztem i staraniem wszelkich pomiaréw, atestow
i niezbednych badan (wykonane przez wtasciwe i niezalezne jednostki badawcze). -
W oferowanej cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ koszt robét przygotowawczych (np.
zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektéw i urzgdzen niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia, zabezpieczenie istniejgcych obiektéw przed
uszkodzeniami, ktérych nie zawierajg przedmiary robét, a ktére wykonawca
wykonuje we wtasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb
realizacji zaméwienia Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie dostawe energii
(oraz inne ewentualne media). - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia
zakresu prac lub jego pomniejszenia o cene poszczegdblnych czesci oferty. UWAGA:
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym
wykonanie rob6t budowlano - montazowych w okresie do dn. 31.08.2016r. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przygotowanie wszelkich dokumentéw
koniecznych do zakonhczenia inwestycji celem zgtoszenia w PINB w terminie do dnia
31.08.2016r. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie obiektu do odbioru,
dokumentacji i wniosku o dopuszczenie do uzytkowania przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamowienie ma charakter ryczattowy. Zatgczone
do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter pogladowy. Wycene nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatéw réwnowaznych do okreslonych przez
projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiajgcego. Wykonawca w
ciggu 10 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu przewidywany
harmonogram realizacji zaméwienia do zaakceptowania..

11.1.6) Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.13.50-7, 45.31.00.00-3,
45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.



11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonhczenie:
31.08.2016.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 25 000,00 zt (stownie: dwadziescia piec
tysiecy ztotych). 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: -
pienigdzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, -
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, -
gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3.
Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub
gwarancji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w ofercie.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukofnczone (wymagane wykonanie
minimum dwdch obiektéw: budowy lub przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej).

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych. - wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢é w
wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagana osoba z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen),

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



e Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oSwiadczenia ztozonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

e wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddw dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w
szczegdlnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;



111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 1ll.5)

kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementéw
(pomocniczy do fakturowania czesciowego).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamowienia:

e 1-Cena-95
e 2 - Dlugos¢ gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresSci umowy oraz zmian
dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 kleski zywiotowe;
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1 odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i
niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne,
szkody godrnicze; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany



bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych
btedéw w dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana o0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
sSwiadczeh w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany termindéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3



rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegdélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu sSwiadczenia,
jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdérej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 01.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa, pok. Nr 3 (kancelaria urzedu).

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie



Aktualizacja 16.02.2016r. - dodanie pliku opisu dokumentacji technicznej -
architektura

Aktualizacja 26.02.2016r. - odpowiedzi na pytania
Zamieszczono plik z pytania i odpowiedziami
Aktualizacja 08.03.2016r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa: ,Budowa budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mtawie” ztozono 7 ofert.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 7:
Przesiebiorstwo Budowlane

"DOMEX" Sp. z o.0.

ul. Targowa 21, 09-300 Zuromin

Cena ofertowa brutto: 2 498 952,54 zt

(stownie ztotych brutto: dwa miliony czterysta dziewieddziesiat osiem
tysiecy dziewiedset pieddziesiat dwa ztote i 54/100).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 95%: 95 pkt
Okres gwarancji 5%: 5 lat - 5pkt. Razem: 100pkt
Przewidywany termin podpisania umowy: po 29.03.2016r.

Zestawienie ztozonych ofert:

Nr Nazwa i adres wykonawcy llos¢ llos¢ Razem ilos¢
oferty punktéw w| punktéw w punktéw
kryterium | kryterium
cena okres

gwarancji




1 |Am-For Arkadiusz Fortuna, Al.
Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 85,40
Wtoctawek

90,40

2 [PUP Budexpol Sp. z 0.0. ul.

: 81,80
Przemystowa 50, 09-200 Sierpc

86,80

3 |Ustugi Ogodlnobudowlane "BUD-POL"
Pawet Gizynski, ul. Napoleonska 95, 88,95
06-500 Mtawa

93,95

5 |PPHU BESTBUD Tatiana Bazylak,
Stary Lubotyn 74, 07-303 Stary 80,46
Lubotyn

85,46

6 [BUDIPOL Sp. z
0.0. ul. Ludowa 83,37
6A, 06-400 Ciechandéw

88,37

7 |Przesiebiorstwo Budowlane

"DOMEX" Sp.
zo.0. ul. Targowa 21, 09-300
Zuromin

95,00

100,00

Do pobrania

ELEKTRYCZNY.zip 37.33 MB

KONSTRUKCJA.zip 4.34 MB

PW ARCHITEKTURA.zip 11.28 MB

SANITARNE.zip 22.37 MB

PRZEDMIARY | SPECYFIKACJE.zip 1.13 MB

przykladowy wyglgd mebli.zip 263.72 KB

SIWZ budowa budynku zaplecza.doc 255.5 KB

Plan zagospodarowania.pdf 652.55 KB

Opis techniczny do oswietlenia zewnetrznego.doc 40.5 KB

opis - architektura - Aktualizacja 16.02.2016r. 2.15 MB



https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/ELEKTRYCZNY.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/KONSTRUKCJA.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PW%20%20ARCHITEKTURA.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SANITARNE.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PRZEDMIARY%20I%20SPECYFIKACJE.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/przykladowy%20wygl%C4%85d%20mebli.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ%20budowa%20budynku%20zaplecza.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Plan%20zagospodarowania.pdf
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Opis%20techniczny%20do%20o%C5%9Bwietlenia%20zewn%C4%99trznego.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Opis.pdf

Odpowiedz na pytania z dn. 24-25.02.2016.doc 81 KB

Adres zrodtowy: https://mlawa.pl/artykul/budowa-budynku-zaplecza-szatniowo-
sanitarnego-na-terenie-mosir-w-mlawie


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Odpowied%C5%BA%20na%20pytania%20z%20dn.%2024-25.02.2016.doc

