[image: image1.png]


[image: image2.jpg]GMINA

FAIR PLAY




           
06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52

sekretariat@mlawa.pl , www.mlawa.pl
[image: image3.jpg]WYR(’)Z'NIENIE

NODERNTZACIAROKD 1

"Obiekty Ochrnny Srodowzska
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Do wszystkich pobierających





Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

WI.340-29/U/10
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mławy
Informuję, że  w dniach 20.05.2010r. i 21.05.2010r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy nw. treści:

Pytanie 1:  W jakim trybie Zamawiający przewiduje przeprowadzić procedury uzgodnieniowe projektów budowlano-wykonawczych (tj. tryb pełnomocnego pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru budowy)?
Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga aby przed upływem terminu wykonania zamówienia, czyli 29 października 2010, zakończyć wszystkie procedury uzgodnienia projektów budowlano – wykonawczych i otrzymać pełnomocne pozwolenie na budowę  (jeśli takowe będzie wymagane)?
Pytanie 3: Czy Zamawiający może przybliżyć powierzchnię pomieszczeń przeznaczonych pod projektowane Centrum Monitoringu, o którym mowa w SIWZ?

Pytanie 4: Czy zamawiający może sprecyzować co rozumie przez kable zasilające centra kamerowe
w pkt. 4 Postanowień ogólnych SIWZ?

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie budowę nowej kanalizacji teletechnicznej dedykowanej pod sieć monitoringu wizyjnego? Czy możliwa jest opcja zaprojektowania sieci
w oparciu o dzierżawę kanalizacji teletechnicznej innych operatorów np. TP S.A.
Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający tą kwestię pozostawia w gestii wykonawcy. Jeżeli część robót, zgodnie
z przepisami budowlanymi, można przeprowadzić w formie „zgłoszenia” to zamawiający nie wyraża sprzeciwu na przygotowanie części dokumentacji do tej formy. Zastrzega jednak, że odpowiedzialność za wybór ponosi w całości wykonawca.
Ad. 2 Pozyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia jest w gestii zamawiającego. Jako termin zakończenia zamówienia należy traktować datę (nie później niż 29.10.2010r.) dostarczenia do zamawiającego kompletnej dokumentacji przygotowanej i uzgodnionej w taki sposób, że zamawiający będzie w stanie uzyskać pozwolenie na budowę / zgłoszenie.

Ad. 3 Przewidziane do wykorzystania są 2 pomieszczenia, jedno użytkowe o powierzchni około 20,5m2  (4,2m x 4,9m), drugie jako pomieszczenie serwerowni o powierzchni około 5,5m2 (3,65m x 1,5m)
Ad. 4 Zamawiający preferuje prowadzenie zasilania z centrum monitoringu do „centrów kamerowych” tj. punktów kamerowych (skrzynki sterującej kamerą, oprogramowaniem, kamery itd.) równolegle w kanalizacji teletechnicznej. Nie wyklucza to jednakże możliwości zasilania punktów kamerowych z innych lokalizacji. W dokumentacji należy przewidzieć wyliczenie zapotrzebowania na moc oraz w przypadku braku możliwości zasilenia z instalacji budynku komendy należy zaprojektować przyłącze od pobliskiej stacji „trafo”.
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza wyłącznie budowę nowej kanalizacji teletechnicznej. 

Zamawiający nie zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.






