                                                                                                                        ......................, dnia ………….

 L.dz. WI.271.16.2017.DN
                                                             FORMULARZ OFERTY

                                                                na wykonanie usługi 

                                                            / nazwa rodzaju zamówienia /  

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Burmistrz Miasta Mława, Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski nad przebudową budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim 
w Mławie oraz budową budynków socjalnych w Mławie - etap I. 

a)
termin wykonania zamówienia: 

- od  dnia podpisania umowy  do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót dot. budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie przewiduje się na dzień: 31.08.2018 r.  
Zakończenie robót dot. budynków socjalnych w Mławie - etap I przewiduje się na dzień: 30.09.2018r.
- świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie gwarancji i rękojmi wynoszącym 5 lat, liczonych 
od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

b)
warunki płatność: 21 dni,

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2017r.  
do godz. 10:00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Miasta Mława, ul Stary Rynek 19, 
06-500 Mława.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………....................................tel. ..................................

NIP: ……………………………………………………………………………………………

 Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem – harmonogramem płatności  za:

A. Nadzór inwestorski nad przebudową budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim 
w Mławie, 
cena ryczałtowa netto  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………..(%)

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena brutto  ..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

B.  Nadzór inwestorski nad budową budynków socjalnych w Mławie - etap I, 
cena ryczałtowa netto  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………..(%)

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena brutto ..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Łącznie brutto części A i B ……………………………………………………….zł

(słownie: ..............................................................................................................)

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza są:

      1.  Opis przedmiotu zamówienia, warunki jakim mysi odpowiadać Wykonawca i kryteria wyboru oferty           -  Załącznik nr 1

2. Projekt umowy         -  Załącznik nr 2.
                                                                                             ………………………………………………….

                                                                                                    data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Uwaga: do oferty należy załączyć harmonogram płatności (odrębny dla każdej 
z inwestycji), pozostałe załączniki stanowią opis do przedmiotu zamówienia i nie należy ich załączać do oferty. 

WI.271.16.2017.DN

 







Załącznik nr 1 

Nadzór inwestorski nad przebudową budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie 
oraz budową budynków socjalnych w Mławie - etap I. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją nw. inwestycji:

-  przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie,

-  budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I,
zwanej dalej kontraktem.
Dokumentacja techniczna wyżej wymienionych inwestycji zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod odnośnikiem: 
http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/przebudowa-budynku-dawnej-popowki-w-parku-miejskim-w-mlawie.html#tresc-strony
http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-budynkow-socjalnych-w-mlawie-etap-i.html#tresc-strony
1.2 Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- umowę o roboty budowlane,

- ofertę Wykonawcy robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,

- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizowane zadanie.
2. Zakres działań:

2.1. Obowiązki ogólne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

-
utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 
uczestnikami procesu i Zamawiającym;

-
monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym                                 i organizacyjnym,

     -
informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących
  i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami
  korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

-
współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu, 

-
nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,

-
współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu kontraktem.
-
wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b)  podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje                                       to   końcowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. 

W szczególności, zadania te zawierają:

-
regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

-
wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

-
przygotowanie rozliczenia kontraktu,
-
uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

-
zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c) 

Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności: 

- zapewni nadzór inwestorski i będzie wizytował budowę min. 1 raz w tygodniu,
-
pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
 
Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być
  
prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty
  
wymagane przez polskie Prawo Budowlane,

-
monitorowanie postępu robót,

-
organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
  
budowy oraz przygotowanie notatek w celu  umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów z narad,

-
wydawanie okresowych miesięcznych raportów postępu robót (pierwszy raport na koniec maja 2017r.),

-
przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych
  
sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi
  
taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi. 
- 
przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

-
przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie
  
robót zamiennych,

-
ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem, 

-
przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
  
wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

-
zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
  
Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności,
  
certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających 
  
polskich certyfikatów,

-
organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne,
  
na prośbę Zamawiającego, 

-
sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń,
  
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest
 
odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,

-
zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając                              w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

-
rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się
  
niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

-
szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez
  
Wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowych,

-
uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

-
negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco
  
wszystkich robót z poza harmonogramu,

-
przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej                                            do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej  z Zamawiającym,

-
przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek                                  i 
innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

-
skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez
  
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu   pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
-
ścisła współpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiającego,

-
ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji i problemów
  
narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest                                       to wykonalne,

-
zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-
asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń,

-
przygotowanie rozliczenia finansowego,

-
dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

Odpowiedzialność Zespołu Nadzoru Inwestorskiego:

Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie odpowiedzialny za zarządzanie, nadzorowanie                                  i administrowanie kontraktem zgodnie z poniższym szczegółowym opisem obowiązków i upoważnień Nadzoru Inwestorskiego, a w szczególności od Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie się wymagało, aby:

-
administrował i zarządzał kontraktem zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
i normami oraz z zakresem warunków zawartych w kontrakcie,

-
monitorował postęp prac włącznie ze składaniem z nich raportu, 

-
zabezpieczył profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad prowadzonymi
    
robotami w występujących w robotach branżach,

-
nadzorował i akceptował przeprowadzane testy i rozruchy technologiczne,

-
zapewnił zgodności wykonanych robót z technicznymi i kontraktowymi wymaganiami
    
kontraktu,

-
dokonał rozliczenia kontraktu,
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy nadzorującego kontrakt zawiera również: 

- 
prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
   
pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

- 
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- 
pozwoleniem na budowę,

-
 projektem (budowlanym i wykonawczym),

- 
obowiązującymi prawami,

- 
zasadami wiedzy inżynierskiej,

- 
założeniami finansowymi kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania
   
kwoty kontraktu.

-
regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań
    
Wykonawcy w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontraktu,
-
informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach
   
i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji kontraktu;

-
sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbędnych rysunków, projektów i innych
    
dokumentów kontraktowych,
-
sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych wraz z załącznikami,

-
polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami kontraktu,

-
wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowiązanych stron, wszystkich
    
dokumentów żądanych przez Zamawiającego i instytucje finansujące,

-
zapewnienie zgodności realizowanych prac, dostaw i usług z kontraktem,

-
organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie                                       wraz  ze  sporządzaniem protokołów z tych spotkań (przynajmniej dwa razy w miesiącu, a jeśli zajdzie  potrzeba lub na życzenie Zamawiającego częściej),

-
monitorowanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,

-
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
     uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

     i przedkładanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej,

-
informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organów o wszelkich
    
nieprawidłowościach lub zagrożeniach związanych z kontraktem,
-
uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych,

-
wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu
    
realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań kontraktu                                     oraz    
zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym,

-
przygotowanie i przesyłanie wszelkich wymaganych raportów i sprawozdań,

-
nadzór nad rozruchem poszczególnych instalacji oraz przegląd kompletnej dokumentacji
    
powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu razem z inną dokumentacją związaną 

z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiającym,

-
zestawienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO.
Aby wypełnić swoje zobowiązania, Wykonawca powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel, który będzie zdolny do zapewnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz warunków zgodności budowlanej. Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne wsparcie                      i techniczną pomoc innych specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy mogą być niezbędni                do właściwej implementacji tego kontraktu.
Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji kontraktu, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy dla uniknięcia opóźnień w realizacji kontraktu. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego.

3. SKŁAD ZESPOŁU WYKONAWCY 

- Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Robót Budowlanych 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót wod.-kan. 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót elektrycznych 1 osoba
Wykonawca może przewidzieć, jeżeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osób, niż wymieniono powyżej, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Insp. nadzoru robót budowlanych oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.
3.1. Kwalifikacje Zespołu Wykonawcy
1) 
Insp. Nadz. Robót Budowlanych 
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót konstrukcyjnych, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu obiektów kubaturowych,               
2) 
Inspektor Nadzoru Robót wod.-kan.
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania 
robót wod.-kan., przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru robót wod.-kan.

3) 
Inspektor Nadzoru Robót elektrycznych

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót  elektroenergetycznych, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych.
3.2. Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji kontraktu będzie wypłacane w okresach miesięcznych. 
Podstawę płatności stanowi faktura wystawiona zgodnie z harmonogramem płatności, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty. 

(Uwaga: Harmonogramy - odrębny dla każdej z inwestycji jako załączniki 
A i B powinny przewidywać płatność co 2 miesiące).
II. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy  do dnia zakończenia budowy 30.09.2018r. . 
Świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie gwarancji i rękojmi wynoszącym 5 lat, liczonych 
od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.
III.  Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
IV. Opis sposobu przygotowania ofert.

   - każdy  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

   - oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach.

   - koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: 

      Urząd Miasta Mława
      ul. Stary Rynek 19, 

      06-500 Mława

oraz opisana: „Nadzór inwestorski nad przebudową budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim 
w Mławie oraz budową budynków socjalnych w Mławie - etap I, nie otwierać przed dniem 04.04.2017 r. godz. 10:30”,       
    - koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie  zabezpieczone przed ich otwarciem. 

Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (załącznik  nr 3 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy                 i  wartościowy planowany  do realizacji przez podwykonawcę.

      W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcja), muszą  być spełnione następujące warunki:

1) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania wykonawców                w postępowaniu  o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;

2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;

3) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności                        w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania                        w realizacji kontraktu.
V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego. 

2) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stary Rynek 19 w kancelarii urzędu 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2017 r. do godz. 10:00.

3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego                           na  wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego: 

Wydział Inwestycji,
ul. Padewskiego 13,

06-500 Mława.
VI.  Kryteria oceny ofert.
 1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

       - oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,

       - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

       - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

2.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                       w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej              w niej ceny należny podatek   od towarów  i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

3.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 


Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną  ilość punktów.

     
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

a) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena 

Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt. 

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów 

b) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
VII. Warunki umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:
Zmiany osobowe
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,
- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem                             lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;
Zmiany organizacji spełniania świadczenia
- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;
- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;
Nie stanowi zmiany umowy:

- ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa,
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana                         nr rachunku bankowego),
-  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania               do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.  
Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu wykonawcą stanowi załącznik nr 2                      do Formularza oferty. 

Wzór umowy                                                                                                   Załącznik nr 2 

UMOWA NR WRI………….   

W dniu ........................................ r. pomiędzy:

Miastem Mława, mającym swą siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej “Zamawiającym” (NIP 569-17-60-034), reprezentowanym przez: 

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

a 

.......................................................................................................................................................

 zwanym dalej w treści umowy  "Wykonawcą" z siedzibą:  

……...............................................................................................................................................

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................................................................................................

została zawarta umowa na ...........................................................................................................
§ 1.

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława nr 67/2015 powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 30.09.2018r.
§2

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli                      i nadzorze nad: przebudową budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie 
oraz budową budynków socjalnych w Mławie - etap I zwane dalej kontraktem. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- umowę o roboty budowlane,

- ofertę Wykonawcy robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,

- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizowane zadanie.
2. Zakres działań:

2.1. Obowiązki ogólne.

2.1. Obowiązki ogólne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

-
utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 
uczestnikami procesu i Zamawiającym;

-
monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym                                 i organizacyjnym,

     -
informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących
  i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami
  korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

-
współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu, 

-
nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,

-
współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu kontraktem.
-
wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b)  podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje                                       to   końcowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. 

W szczególności, zadania te zawierają:

-
regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

-
wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

-
przygotowanie rozliczenia kontraktu,
-
uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

-
zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c) 

Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności: 


- zapewni nadzór inwestorski i będzie wizytował budowę min. 1 raz w tygodniu,

-
pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
 
Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być
  
prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty
  
wymagane przez polskie Prawo Budowlane,

-
monitorowanie postępu robót,

-
organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
  
budowy oraz przygotowanie notatek w celu  umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów z narad,

-
wydawanie okresowych miesięcznych raportów postępu robót (pierwszy raport na koniec maja 2017r.),

-
przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych
  
sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi
  
taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi. 
- 
przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

-
przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie
  
robót zamiennych,

-
ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem, 

-
przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
  
wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

-
zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
  
Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności,
  
certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających 
  
polskich certyfikatów,

-
organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne,
  
na prośbę Zamawiającego, 

-
sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń,
  
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest
 
odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,

-
zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając                              w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

-
rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się
  
niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

-
szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez
  
Wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowych,

-
uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

-
negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco
  
wszystkich robót z poza harmonogramu,

-
przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej                                            do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej  z Zamawiającym,

-
przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek                                  i 
innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

-
skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez
  
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu   pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
-
ścisła współpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiającego,

-
ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji i problemów
  
narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest                                       to wykonalne,

-
zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-
asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń,

-
przygotowanie rozliczenia finansowego,

-
dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

Odpowiedzialność Zespołu Nadzoru Inwestorskiego:

Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie odpowiedzialny za zarządzanie, nadzorowanie                                  i administrowanie kontraktem zgodnie z poniższym szczegółowym opisem obowiązków i upoważnień Nadzoru Inwestorskiego, a w szczególności od Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie się wymagało, aby:

-
administrował i zarządzał kontraktem zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
i normami oraz z zakresem warunków zawartych w kontrakcie,

-
monitorował postęp prac włącznie ze składaniem z nich raportu, 

-
zabezpieczył profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad prowadzonymi
    
robotami w występujących w robotach branżach,

-
nadzorował i akceptował przeprowadzane testy i rozruchy technologiczne,

-
zapewnił zgodności wykonanych robót z technicznymi i kontraktowymi wymaganiami
    
kontraktu,

-
dokonał rozliczenia kontraktu,
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy nadzorującego kontrakt zawiera również: 

- 
prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
   
pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

- 
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- 
pozwoleniem na budowę,

-
 projektem (budowlanym i wykonawczym),

- 
obowiązującymi prawami,

- 
zasadami wiedzy inżynierskiej,

- 
założeniami finansowymi kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania
   
kwoty kontraktu.

-
regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań
    
Wykonawcy w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontraktu,

-
informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach
   
i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji kontraktu;

-
sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbędnych rysunków, projektów i innych
    
dokumentów kontraktowych,
-
sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych wraz z załącznikami,

-
polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami kontraktu,

-
wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowiązanych stron, wszystkich
    
dokumentów żądanych przez Zamawiającego i instytucje finansujące,

-
zapewnienie zgodności realizowanych prac, dostaw i usług z kontraktem,

-
organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie                                       wraz  ze  sporządzaniem protokołów z tych spotkań (przynajmniej dwa razy w miesiącu, a jeśli zajdzie  potrzeba lub na życzenie Zamawiającego częściej),

-
monitorowanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,

-
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
     uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

     i przedkładanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej,

-
informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organów o wszelkich
    
nieprawidłowościach lub zagrożeniach związanych z kontraktem,
-
uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych,

-
wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu
    
realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań kontraktu                                     oraz    
zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym,

-
przygotowanie i przesyłanie wszelkich wymaganych raportów i sprawozdań,

-
nadzór nad rozruchem poszczególnych instalacji oraz przegląd kompletnej dokumentacji
    
powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu razem z inną dokumentacją związaną 


z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiającym,

-
zestawienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO.
Aby wypełnić swoje zobowiązania, Wykonawca powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel, który będzie zdolny do zapewnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz warunków zgodności budowlanej. Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne wsparcie                      i techniczną pomoc innych specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy mogą być niezbędni                do właściwej implementacji tego kontraktu.

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji kontraktu, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy dla uniknięcia opóźnień w realizacji kontraktu. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego.

§ 3

1.
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia
i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych
przewiduje się na dzień: 30 września 2018r.
2.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

3. Czas, o którym mowa w ust 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony                    lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.
4. Wykonawca będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję  w systemie ciągłym                  w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) 
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego
regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru,

b) 
przekazania Wykonawcy aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej i zezwolenia 
na realizację budowy,
§ 5

1. Za wykonanie zakresu umownego prac określonego w § 2, ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu tj.:
A. Nadzór inwestorski nad przebudową budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim 
w Mławie, 
cena ryczałtowa netto  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………..(%)

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena brutto  ..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

B.  Nadzór inwestorski nad budową budynków socjalnych w Mławie - etap I, 
cena ryczałtowa netto  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………..(%)

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena brutto ..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Łącznie brutto części A i B ……………………………………………………….zł

(słownie: ..............................................................................................................)

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji kontraktu będzie wypłacane 
w okresach miesięcznych. Podstawę płatności stanowi faktura wystawiona zgodnie 
z harmonogramem płatności.

3. Zapłata za wystawione faktury następować będzie w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
§ 6

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy są: 

a) Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest:
· .......................................  
§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z podjęciem obowiązków nadzoru określonych w §2 umowy                  i ich wykonywaniem,  a w szczególności:

1) nie przystąpił do sprawowania obowiązków nadzoru w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 

2) zaniechał sprawowania obowiązków nadzoru nieprzerwanie przez okres 14 dni.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje obowiązki nadzoru nierzetelnie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności niezgodnie                         z dokonanymi uzgodnieniami. Wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie                          za pełnienie nadzoru nad wykonanym zakresem robót proporcjonalnie do ich udziału   w całości zadania.
3. Zamawiający może odstąpić do umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 
w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona oszacowania wykonania części umowy jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust1, 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  § 5,  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5,  

3) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania usługi nadzoru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) za przerwę w pełnieniu obowiązków nadzoru trwającą dłużej niż 7 dni                           w wizytowaniu budowy spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy                     w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 7 dni.

2. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w KC.
§ 9
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron.

3. Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

§ 10
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy                dla miejsca wykonywania umowy. 
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.  

           ZAMAWIAJĄCY:


                   

WYKONAWCA:                                      
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