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SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA



11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Dokohczenie budowy
kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 na
terenie Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Mfawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Przedmiotem zaméwienia jest dokohczenie budowy kompleksu boisk sportowych w
ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Mtawie. CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk
sportowych. Przedmiot zamdwienia obejmuje: 2.1. Budowe boiska do pitki noznej o
wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) -
podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do pitki noznej - sztuczna trawa
Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o wtasciwosciach i technologii
uktadania okreslonych w dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST
(zatgcznik nr 2 do SIWZ) Wariant | wysokos¢ wtdékna min. 60 mm na podbudowie z
kruszywa (wypetnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Przedmiotem zamdwienia jest
dokonczenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-
Orlik 2012 na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie. CPV
45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 2. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje: 2.1. Budowe boiska do pitki noznej o wymiarach 30,0m x
62,0m o powierzchni 1860m?2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa
przepuszczalna - nawierzchnia do pitki noznej - sztuczna trawa Nawierzchnia
syntetyczna typu sztuczna trawa o wtasciwosciach i technologii uktadania
okreslonych w dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatacznik nr
2 do SIWZ) Wariant | wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa
(wypetnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport
lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ witékna: monofil 2. Sktad chemiczny
widkna: polietylen 3. Ciezar wtdkna: min. 11.000 Dtex, 4. Gestos¢ trawy: min. 97.000
witdkien na m2 -obrzeza betonowe na tawie betonowej oddzielajgce sasiednie
elementy terenu od ptyty boiska Wszystkie elementy zgodne z wtasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji technicznej. Roboty nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacjg projektowga (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatgcznik nr 2 do SIWZ) -
wyposazenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek



- 2szt sztuki ZAKRES WYKONANYCH ROBOT - zgodnie z protokétem z inwentaryzacji
zatgcznik nr 4 Roboty budowlane dot. nawierzchni zostaty zakonczone na utozeniu
nawierzchni z trawy syntetycznej typ EAGLE TURF 60M XTREME utozonej na
podbudowie zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ptyta boiska obudowana
obrzezami. W ramach wyposazenia zamontowane sg tuleje do kompletu bramek - 4
szt. Bramki pitkarskie z siatkami - 2 szt (nie zamontowane, ztozone na ptycie boiska
w tym jedna z uszkodzong dolng poprzeczka podtrzymujaca siatke). Zamawiajgcy
posiada dokumenty - badanie modutu dynamicznego dla wykonanych podbudéw na
boisku pod trawe syntetyczna i boisko z poliuretanu. ZAKRES ROBOT DO
WYKONANIA Roboty ziemne Nalezy dokona¢ geodezyjnego sprawdzenia utozonej
ostatecznej warstwy z miatu kamiennego gr. 5 cm pod wzgledem wtasciwych
spadkéw ptyty boiska, w przypadku niezgodnosci z dokumentacja techniczng
wykona¢ wtasciwe spadki i uzupetni¢ miejscowo stwierdzone ubytki miatem
kamiennym 0-4 mm. W ramach robot ziemnych nalezy wykonac¢ odwodnienie z
pomocga studni chtonnych z rozsgczkowaniem podtgczonych do odwodnienia
liniowego (zakres wspdlny dla obu boisk). Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Wykona¢ wtasciwe klejenie poszczegdlnych paséw nawierzchni z trawy (stwierdzono
liczne odklejenia i przerwy w klejeniu). Wymieni¢ pasy zniszczonej nawierzchni
(wyrwy w nawierzchni po ods$niezaniu) - pas szerok. ok. 4 m od strony pétnocnej
wzdtuz krotszego boku boiska. Wymieni¢ wklejone wadliwie pasy linii boiska. Nie
wykonano zadnych zasypek nawierzchni z trawy syntetycznej i nalezy dokonac
utozenia zaréwno zasypki z piasku kwarcowego jak i granulatu szarego EPDM
zgromadzonych na placu budowy. Nalezy przewidzie¢ w oparciu o dokonang wizje w
terenie ewentualne braki w zgromadzonym materiale. Zgromadzony materiat wg.
protokétu z inwentaryzacji a) piasek kwarcowy - 37 szt workdéw zgodnie z informacjag
z jednego worka masa ok. 600 kg szt - w zatgczeniu kserokopia metryki (zatagcznik nr
1), 1 szt worka uszkodzone opakowanie i czeSciowo wysypana zawartosé. b) zasypka
EPDM - 20 szt workéw zgodnie z informacjg z jednego worka masa ok. 1000 kg szt -
w zatgczeniu kserokopia metryki (zatgcznik nr 2) Wykonawca w ramach zaméwienia
samodzielnie oszacuje brakujgce iloSci zasypek a nastepnie dostarczy i wbuduje
celem zakonczenia catosci elementu nawierzchni z trawy syntetycznej. Wyposazenie
Wykonawca dokona sprawdzenia wyposazenia, ewentualnej wymiany urzgdzen
uszkodzonych badZ uzupetnienia w przypadku takiej koniecznosci i jego
wbudowania. Zamawiajgcy posiada atesty i certyfikaty na dostarczone wyposazenie.
2.2. Budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: -19,1m x 32,1m o powierzchni
613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa: - podbudowa przepuszczalna



Wszystkie elementy zgodne z wtasciwosciami okreslonymi w dokumentacji
projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ). Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowga (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatgcznik nr 2 do SIWZ). -
nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o wtasciwosciach
i technologii uktadania okreslonych w dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do
SIWZ) i SST (zatacznik nr 2 do SIWZ) | sposdéb: Technologia typu EPDM -
nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W
przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy
wykonac na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. W przypadku
nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej
warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna
warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. - wyposazenie do pitki
koszykowej - obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy - 6 sztuk - tablica do
koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 6 sztuk - mechanizm regulacji
wysokosci - 6 sztuk - konstrukcja do koszykéwki montowana w tulejach - 6 sztuk -
wyposazenie do pitki siatkowej - stupki do siatkdwki, aluminiowe, wielofunkcyjne
(badminton, tenis, siatkdwka) - 2 sztuki - siatka do siatkéwki - 1 sztuka ZAKRES
WYKONANYCH ROBOT - zgodnie z protokétem z inwentaryzacji zatgcznik nr 4 Roboty
budowlane dot. nawierzchni zostaty zakonhczone utozeniem nawierzchni i
zamontowaniem czesci wyposazenia. Dla w/w robdét stwierdza sie Nawierzchnia
zostata wykonana jako poliuretan gtadki dwuwarstwowy. Roboty wykonywano w
grudniu 2011 r w temp ponizej 0°C, w deszczu oraz w porze nocnej. W jakosci
wykonanych robét stwierdzono wady polegajgce na ujawnieniu sie garbdéw, zadoleh
wzdtuz boiska oraz widoczne taczenia pomiedzy uktadanymi pasami nawierzchni.
Nawierzchnie poprawiono zgodnie z technologig zaproponowang przez Wykonawce
metoda natrysku. Po naprawie w dalszym ciggu widoczne jest tacznie na jednym
pasie nawierzchni od strony zachodniej boiska oraz miejscowy nadmiar poliuretanu
przy ogrodzeniu pétnocnym o sr ok. 20 cm. W ramach wyposazenia zamontowane sg
tuleje do wyposazenia - komplet. Wyposazenie: -kosze do pitki koszykowej -2 szt -
zestaw do siatkdwki - 1 szt (2 szt anten siatkowych + siatka) -bramki do pitki reczne;j
z siatkami - 2 szt Nie zamontowano i nie dostarczono koszy wraz z konstrukcjg w osi
podtuznej boiska - 2szt. oraz 2szt w osi poprzecznej. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Roboty ziemne Nalezy dokonac geodezyjnego sprawdzenia stanu ptyty boiska pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacja i zatozonych spadkéw. Wykonawca dokona
oceny wykonanej nawierzchni pod wzgledem ewentualnej naprawy zaistniatych wad
badz tez wymiany catosci nawierzchni na nowg w przypadku niemozliwosci naprawy.



W takim przypadku istniejgca warstwe poliuretanu nalezy zdja¢ i zutylizowac.
Istniejgca ostateczng warstwe podbudowy z miatu kamiennego nalezy wyréwnad
zachowujgc rzedne i spadki zgodnie z dokumentacja techniczng. Technologia
wykonania typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo zgodnie z ww. opisem. W ramach robot ziemnych nalezy wykonad
odwodnienie z pomoca studni chtonnych z rozsgczkowaniem podtgczonych do
odwodnienia liniowego (zakres wspdlny dla obu boisk). Wyposazenie Zamawiajacy
nie stwierdzit uszkodzenia elementéw wyposazenia lecz Wykonawca samoistnie
dokona oceny i sprawdzenia wyposazenia. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
ewentualnej wymiany urzgdzen lub ich naprawy w przypadku stwierdzenia wad.
Uwzgledni¢ nalezy dostawe i montaz koszy wraz z konstrukcjg w osi podtuznej
boiska - 2szt. oraz 2szt w osi poprzecznej. Zamawiajacy posiada atesty i certyfikaty
na dostarczone wyposazenie. 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegdtowe rozwigzania wg
dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (zatacznik nr 2 do
SIWZ). ZAKRES WYKONANYCH ROBOT - zgodnie z protokétem z inwentaryzagji
zatgcznik nr 4 Boisko do pitki noznej Ogrodzenie - wykonano w czesci tj.
zdemontowane i ztozone na placu 11 paneli o wymiarach 2.5x2,0 m, demontaz
paneli na dtugosci 30 m na Scianie pétnocnej ogrodzenia dolny pas W zakresie
ogrodzenia zamontowano jedng brame i 2 furtki. Dla w/w robét stwierdza sie:
uszkodzone zamontowane 3 szt. paneli Pitkochwyty - zamontowane. Boisko
wielofunkcyjne Ogrodzenie - wykonano w catosci. Brak klucza do furtki i bramy.
Teren z lokalizacja zaplecza socjalnego Brak ogrodzenia. ZAKRES ROBOT DO
WYKONANIA Wykonawca samoistnie dokona oceny i sprawdzenia zamontowanego
ogrodzenia wraz z elementami ztozonymi na placu. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
uzupetnienia zdemontowanych paneli z elementéw zgromadzonych na placu,
ewentualnej wymiany elementdw uszkodzonych w przypadku stwierdzenia wad oraz
dostawe i montaz grodzenia z dwéch stron czesci socjalnej. 2.4. Oswietlenie terenu
Oswietlenie obiektu beda stanowity projektory zamocowane na 8 masztach o
wysokosci min. 9 m. Szczegétowe rozwigzania wg dokumentacji projektowe;
(zatacznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( zatgcznik nr 2 do SIWZ). ZAKRES WYKONANYCH
ROBOT - zgodnie z protokétem z inwentaryzacji zatacznik nr 4 Wykonano 9 szt.
masztow oraz 16 szt. naswietlaczy. Brak na placu szafki i tablicy gtéwne;j.
Zamawiajgcy posiada pomiary elektryczne, atesty na zamontowany osprzet,
oswiadczenie kierownika roboét elektrycznych oraz zdeponowang kompletna tablice
TO. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA Nalezy wbudowa¢ tablice TO, podtgczy¢
budynki zaplecza socjalnego i wykonac ostateczne pomiary celem przygotowania



obiektu do zgtoszenia zakonczenia budowy. 2.5. Chodniki Ciggi komunikacyjne i
powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki state) - kostka brukowa gr.
min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym.
Szczegotowe rozwigzania wg dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) oraz
SST ( zatgcznik nr 2 do SIWZ). ZAKRES WYKONANYCH ROBOT - zgodnie z protokétem
z inwentaryzacji zatacznik nr 4 Wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z
obustronnymi kraweznikami o wym. 15x30x100cm wymiarach dtugos¢ 139,00 mb i
szerokosci 2,5mb. Stwierdzono zapadniecie chodnika. Na catej dtugosci koleiny oraz
miejscowe zapadliska nawierzchni. Nie wykonano zagospodarowania terenu
objetego opracowaniem i umowg ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA Przebudowa
zapadnietej nawierzchni chodnika i przedtuzenie chodnika zgodnie z PT.
Dokonczenie zagospodarowania terenu objetego opracowaniem z utozeniem
nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z PT. Przywrécenie przylegtego terenu do
stanu pierwotnego tj. uzupetnienie czarnoziemu na zniszczonych nawierzchniach
trawnikow i boisk treningowych z wykonaniem siewu trawga. 2.6. Fundamenty pod
budynek zaplecza socjalnego oraz zaplecze socjalno-szatniowe, przytacza
infrastruktury technicznej. Fundamenty i roboty zwigzane z ich wykonaniem nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST
(zatacznik nr 2 do SIWZ) ZAKRES WYKONANYCH ROBOT - zgodnie z protokétem z
inwentaryzacji zatgcznik nr 4 Nie wykonano fundamentéw pod budynek zaplecza i
nie dostarczono zaplecza socjalno-szatniowego. Przytgcza infrastruktury technicznej
Przytacza i instalacje wod - kan. Wykonano przytagcze wraz z uzbrojeniem
terenowym. Nie wykonano zestawu wodomierzowego. Zamawiajgcy posiada atesty
na wbudowane materiaty i nagranie z monitoringu wizyjnego przytagcza kanalizacji
sanitarnej wraz z protokétami wymaganych préb i sprawdzen. Nie wykonano
instalacji w budynku szatniowo - sanitarnym. Przytgcze energetyczne Wykonano
przytacze. Brak uktadu kontrolno - pomiarowego. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Wykonanie fundamentéw pod budynek zaplecza, dostawa i wbudowanie
kompletnego wyposazonego zaplecza socjalno-szatniowego (konstrukcja drewniana
lub stalowa) wraz z podtgczeniem mediow. Zamontowac zestaw wodomierzowy z
prébg cisnieniowa. Zamontowac uktad kontrolno pomiarowy. Zamawiajgcy posiada
pomiary elektryczne, atesty na zamontowany osprzet, oswiadczenie kierownika
roboét elektrycznych oraz zdeponowang kompletng tablice TO. Wykonawca
zobowigzany jest do wizji w terenie na placu budowy celem dokonania oceny wtasnej
stanu wykonanych robét i wbudowanych materiatéw, a tym samym oceny robét do
wykonania..



11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamdéwien uzupetniajacych: nie.
11.1.5) Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.22.21-1.
11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:
28.

SEKCJA 1ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
| TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystepujgc do niniejszego postepowania kazdy
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 10 000,00. zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych). 2. Wykonawca moze wnies¢ wadium jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pienigdzu, 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, 3)
gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z
2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium
przed uptywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium w pienigdzu nalezy wnies¢
przelewem na konto Zamawiajgcego: Nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005 5. W
przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium
przyjety zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego. 6. W przypadku
whniesienia wadium w formie innej niz pienigdz - oryginat dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego w kasie Urzedu Miasta , a kserokopie
dokumentu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem nalezy zataczyc¢ do oferty. 7.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.



111.2) ZALICZKI

e Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidtowo ukohczyli co najmniej
jedna robote budowlang polegajgca na budowie boisk sportowych, w tym
co najmniej jednego boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy
syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig
poliuretanowg; o wartosci co najmniej 1 000 000,00 ztotych brutto;

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o dysponujg osobami, ktére bedg wykonywaé zamodwienie lub pisemnym
zobowigzaniem innych podmiotéw do udostepnienia tych oséb, w tym: c.1)
przynajmniej 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci: o konstrukcyjno-budowlanej, o instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, o instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - ktéra bedzie
kierowata robotami i ma co najmniej trzyletnie doSwiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosciach; warunek uznaje
sie za spetniony jezeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedng osobe
posiadajgcq wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka oséb



posiadajacych jedno lub kilka z wymienionych uprawnien, osoby te tgcznie
powinny dysponowac wszystkimi wymaganymi w specyfikacji
uprawnieniami; c.2) przynajmniej 1 osobg posiadajgcg dosSwiadczenie w
kierowaniu co najmniej jedng robotg budowlang polegajacg na budowie
boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy syntetycznej lub z nawierzchnig
poliuretanowa, ktéra bedzie brata udziat w realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote, co najmniej 500 000
ztotych (stownie : piecset tysiecy).

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

e 111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o
spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy przedtozy¢:

e wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz =zatgczeniem
dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone



e wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
dla wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e oSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien

e optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia

e 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a
w stosunku do o0sdéb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy

e aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert



e aktualne zaswiadczenie witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére beda
braty udziat w realizacji czesci zamoéwienia, przedktada takze dokumenty
dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
okreslonym w pkt 111.4.2.

e |11.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert

e nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji witasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo
sktadania ofert



e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia albo sktadania ofert

e 111.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert - albo oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli
W miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE
DOSTAWY , USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
odpowiadajg okreslonym wymaganiom nalezy przedtozyc:

e inne dokumenty
Zamawiajgcy zada ponadto, ztozenia wraz =z ofertg dokumentéw
potwierdzajgcych, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg okreslonym
przez niego wymaganiom. Do oferty nalezy zatagczyé: 1. Dokumenty
dotyczace nawierzchni poliuretanowej: a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci
z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badahn specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny. b) Karta techniczna
oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. c) Atest PZH lub



dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja
producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie. 2. Dokumenty dotyczace systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej: Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu
wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badan
przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football
Turf (dostepny na www.FIFA.com) b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z
normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badah specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny. c) Karta techniczna
oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej probke o
wymiarach 50 cm x 50 cm. d) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej
nawierzchni i wypetnienia. e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

111.7) Czy ogranicza sie mozliwosc¢ ubiegania sie o zamodwienie publiczne
tylko dla wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowia osoby
niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY



Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

a) gdy konieczno$¢ zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana
jest ze zmianag powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie
zmiany wysokosci stawki podatku VAT); b) koniecznosci zmiany terminu realizacji w
zwigzku z: - koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych
programowych lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub - z brakiem
mozliwosci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw klimatycznych lub
- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub -
nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych
przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub -
opdéznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl
ustawy Prawo budowlane dokumentdw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdérej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia: www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa ul. Stary Rynek 19, pok. nr 19 06-500 Mfawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19, pok. nr 19 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o



Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 02.04.2012r. - odpowiedz na pytania

Burmistrz Miasta Mtawa informuje, ze w dniu 30.03.2012r. wptyneto pytanie
nastepujgcej tresci:

~Nawigzujgc do zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia rozdziat 4
punkt 1 ptk. 1 litera b, zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna za
spetnienie warunkéw posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli oferent
udokumentuje nalezyte wykonanie dwdch lub wiecej boisk zawierajagcych w swoim
przedmiocie budowe boiska poliuretanowego oraz boiska z trawy syntetycznej,
wykonanych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 za kwote wiekszg niz

1 000 000,00 zt brutto kazdy z tych obiektéw. Sa to roboty tego samego rodzaju co
przewiduje zamowienie.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy uzna za spetnienie warunkéw posiadania wiedzy i doswiadczenia,
okreslonych w rozdziale 4 punkt 1 ptk. 1 litera b SIWZ, gdy Wykonawca
udokumentuje nalezyte wykonanie dwdch lub wiecej boisk zawierajagcych w swoim
przedmiocie budowe boiska poliuretanowego oraz boiska z trawy syntetycznej,
wykonanych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 za kwote wiekszg niz
1 000 000,00 zt brutto kazdy z tych obiektéw.

Zamawiajacy nie zmienia zapiséow SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego o wartosci powyzej 14 000 Euro, a ponizej kwot okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP, na zadanie pod nazwg ,,
Dokonczenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu
,»yMoje Boisko- Orlik 2012” na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
w Miawie.” (WI.27.11.2012), ztozono 3 oferty.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji w/w zamdwienia oferte Wykonawcy:



Przedsiebiorstwo Budowlane ,MONOBET” Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 7

43-100 Tychy

cena ofertowa ryczattowa brutto 598 000,00 zt
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta byta najkorzystniejsza cenowo sposréd ofert i
uzyskata najwiecej punktéw w kryterium CENA - 100% - 400 pkt.

Zestawienie ofert:

1. Przedsiebiorstwo Budowlane ,MONOBET” Marian Andrzejewski ul. Dojazdowa 7,
43-100 Tychy - 400 pkt.

2. KRUSZ-BET S.C. Zaktad Inzynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam
Chmielifiski ul. Dobra 6 06-500 Mtawa - 368,60 pkt.

3. DAWAR Sport Sp. z 0. 0. ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznah - 324,12 pkt.

Do pobrania

Projekt przytaczy 1.4 MB

SST 9.13 MB

Projekt budowlany 852.52 KB

Projekt architektoniczno - budowlany 10.35 MB
Protokét z inwentaryzacji czes¢ 1 516.64 KB
Protokdét z inwentaryzacji czes¢ 2 523.74 KB
Protokét z inwentaryzacji czes¢ 3 568.72 KB
Protokét z inwentaryzacji czes¢ 4 483.29 KB
Protokét z inwentaryzacji czes¢ 5 205.42 KB
SIWZ 379.5 KB

Obraz 028.jpg 162.43 KB
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skan - OdpowiedZ na pytanie z dn. 30.03.2012 r..jpg 465.02 KB

Adres zrodtowy: https://mlawa.pl/artykul/dokonczenie-budowy-kompleksu-boisk-
sportowych-w-ramach-programu-moje-boisko-orlik-2012-na
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