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Mtawa: Poprawa spéjnosci komunikacyjnej Mtawy poprzez przebudowe ul. Zuzanny
Morawskiej oraz budowe przedtuzenia ul. Szpitalnej w Mtawie.

Numer ogtoszenia w BZP: 82024 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 27.02.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

[. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa, woj.
mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.L1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Poprawa spéjnosci
komunikacyjnej Mtawy poprzez przebudowe ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowe
przedtuzenia ul. Szpitalnej w Mftawie..

[1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

[1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem
zamoéwienia jest poprawa spdjnosci komunikacyjnej Mtawy poprzez przebudowe ul.
Zuzanny Morawskiej oraz budowe przedtuzenia ul. Szpitalnej w Mtawie. Zakres
zamoéwienia obejmuje: 1) kompleksowqa przebudowe ul. Zuzanny Morawskiej
obejmujaca: - wymiane nawierzchni ulicy i chodnikéw, - budowe miejsc
parkingowych, 2) budowe przedtuzenia ul. Szpitalnej obejmujgca: - budowe
kompleksowa przedtuzenia ul. Szpitalnej, w sktad ktérej wchodzi wykonanie
nawierzchni, obustronnych chodnikdéw, Sciezki rowerowej, odwodnienia, rozbudowy
oswietlenia, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Zamdéwienie obejmuje takze
opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, badania zageszczenia
oraz inne badania, niezbedne do wykazania nalezytego wykonania robét.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, bedaca zatgcznikiem do SIWZ..

[1.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamdwienh uzupetniajgcych: nie.

[1.1.5) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-
9,45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

[1.L1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czeSciowe;j: nie.
[1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
15.10.2013.

SEKCJA 1ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
| TECHNICZNYM



[11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy
ztotych). 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na
rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w
formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego pok. 18, a
kserokopie zatgczy¢ w ofercie. 4. Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do dnia i
godziny wyznaczonej na sktadanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w
pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére w oznaczonym terminie znajdzie sie na
koncie Zamawiajgcego. 6. Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
wycofa sie z przetargu, Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od
daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu sie. 7. Wykonawca, ktéry nie wniesie
wadium na zasadach okreslonych w SIWZ zostanie wykluczony z postepowania.

[11.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia: nie

[11.3) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKOW

[ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych,

[11.3.2) Wiedza i doSwiadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oswiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh
publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zatgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone
(wymagane wykonanie minimum jednej budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni
asfaltowe] o dtugosci min. 500mb).

[11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych,

[11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh
publicznych. - wykaz osdb i podmiotéw, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wymagana osoba z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci drogowej), - oSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

[11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oSwiadczenia ztozonego w
trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu, nalezy przedtozyc:

wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukohczone wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami o$wiadczenie, ze osoby,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Ill.4) albo w pkt 111.5)



Inne dokumenty nie zwigzane z potwierdzeniem spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu: a) liste podmiotdw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowe;j
zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp, Zatgcznik Nr 10 do SIWZ. b) kosztorys ofertowy
z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementéw (pomocniczy do fakturowania
czesciowego). c) Kalkulacja ceny ofertowej, Zatgcznik Nr 8 do SIWZ.

[11.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie 0 zamdwienie publiczne tylko dla
wykonawcoéw, u ktérych ponad 50 % pracownikdéw stanowig osoby niepetnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

|. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub



obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody goérnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub
oczekiwan 0sob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie rob6t dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystagpienie razagcych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0sbb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczeg6towego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczen w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez



strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy 0
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamowienh publicznych w szczegdlnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY]JNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2
Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad
Miasta Mfawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
ofert: 15.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa.



IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania sSrodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez pahstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢
przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia: nie

Aktualizacja 12.03.2013r. - odpowiedzi i pytania 1

Burmistrz Miasta Mtawy informuje, ze w dniu 08.03.2013r. wptyneto pytanie
nastepujgcej tresci:

W ubiegtym roku na ulicy Zuzanny Morawskiej byty wykonywane roboty
kanalizacyjne zwigzane z poprawa odwodnienia ulicy (kanalizacja deszczowa). W
przedmiarze w poz. 1.4-1.6 ujete roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni wraz
z podbudowg po robotach kanalizacyjnych wykonanych w poprzednich latach w
ilosci 350,90m2. Na dzien dzisiejszy po robotach kanalizacyjnych (kanalizacji
deszczowej) wykonanych w ubiegtym roku nawierzchnia ulicy w miejscach
przekopdw ulegta zniszczeniu oraz zapadnieciu (osiadanie) na gtebokos¢ nawet do 8
cm. Niektére studnie sciekowe i rewizyjne wymagajg regulacji wysokosciowej gdyz
osiadaja.

Zachodzi wiec pytanie, czy roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni wraz z
podbudowg po tych robotach bedg wykonywane w ramach robét gwarancyjnych
przez wykonawce tych robdét, czy tez bedzie to spoczywato na Wykonawcy robét
zwigzanych z przebudowag ul. Zuzanny Morawskiej?. W przypadku wykonania tych
robét przez Wykonawce, ktéry wygra przetarg prosimy o zamieszczenie pozycji
kosztorysowej (przedmiaru) z podaniem zakresu i ilosci robét do wykonania
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

W pozycji przedmiarowej 3.8. przyjeto na wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej 125 kg/m2 mieszanki mineralno-asfaltowe;j tj. ok. 5 cm grubosci. Przy
tym stanie nawierzchni jaki jest na dzieh dzisiejszy (zapadniecia nawierzchni po
przekopach) trwata deformacja nawierzchni oraz zniszczenia pozimowe ilos¢ 125
kg/m2 (tj. 5 cm) jest stanowczo za mato. Grubos¢ ta powinna wynosi¢ od 6 do 8 cm.



W zwigzku z powyzszym prosimy o zapoznanie sie z sytuacjg i udzielenie stosownych
odpowiedzi celem przygotowania odpowiedniej oferty i dokonania prawidtowe;j
wyceny."

Odpowiedz:

W przedmiarze w poz. 1.4-1.6 ujeto roboty do wykonania zwigzane z odtworzeniem
nawierzchni wraz z podbudowga po robotach wynikajgcych z przebudowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych w poprzednich latach.

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni wraz z podbudowg po robotach
zwigzanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej bedg wykonywane w ramach
robét gwarancyjnych przez Wykonawce tych robét. W miejscach zapadniec
nawierzchni wskazanych wyrywkowo zostang dokonane odkrywki w obecnosci
Wykonawcy kanalizacji deszczowej i nadzoru inwestorskiego celem zbadania stopnia
zageszczenia podtoza po wykonanych robotach i prawidtowosci odtworzonych
warstw nawierzchni.

W pozycji przedmiarowej 3.8. przyjeto na wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej 125 kg/m2 mieszanki mineralno-asfaltowej. Dokonano konsultacji z
autorem projektu i uzyskano potwierdzenie prawidtowosci zastosowanej kalkulacji.
Zamawiajgcy nie wprowadza dodatkowych pozycji i zmian do zatgczonego do SIWZ
przedmiaru. Ponadto informujemy, ze przedmiar robét petni role dokumentu
pomochniczego, a wyceny ryczattowej przedmiotu zamdwienia nalezy dokonac¢ w
oparciu o zatgczong dokumentacje projektowa i SST z uwzglednieniem wszelkich
robét pomocniczych koniecznych do prawidtowego zrealizowania zadania a nie
uwzglednionych w przedmiarach.

Aktualizacja 15.03.2013r. - przediuzenie terminu skitadania ofert.

Burmistrz Miasta Mtawy informuje, ze w dniu 12.03.2013r. wptyneto pytanie
nastepujgcej tresci:

0. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej odnosnie Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych dla Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Z.
Morawskiej w Mtawie.

0. Jednoczesnie zwracamy sie z prosbg o zaktualizowanie Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla Budowa



nawierzchni na przedtuzeniu ulicy Szpitalnej w Mtawie zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi WT-2010.

Odpowiedz na pytanie 11 2:

Zamawiajgcy wprowadza dokumentacje uzupetniajgcg do SIWZ i zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiajgcego nw. dokumenty:

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne dla Budowa nawierzchni z odwodnieniem w
ul. Z. Morawskiej w Mtawie,

- zaktualizowane Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Nawierzchnie z betonu
asfaltowego dla Budowa nawierzchni na przedtuzeniu ulicy Szpitalnej w Mtawie.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 15.03.2013r. zostat poinformowany
pisemnie przez projektanta zadania bedacego przedmiotem postepowania
przetargowego pismem nastepujgcej tresci:

»W zwigzku z zadawanymi mi w dniu dzisiejszym telefonicznie pytaniami oséb
przygotowujgcych oferty na w/w przetarg dokonatem sprawdzenia prawidtowosci
obliczen powierzchni ptyt na przejezdzie kolejowym i niestety stwierdzitem, ze w
pozycji 4.2 przedmiaru pojawit sie btad. Zamiast ilosci 150,0 m?2 powinno by¢ 45,5 m
2. Drobne zmiany wprowadzitem rowniez w pozycjach nr 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10,
4.1. Zatgczam przedmiar z naniesionymi poprawkami. Przepraszam za zaistniata
sytuacje.”.

Zamawiajgcy wprowadza dokumentacje uzupetniajgcg do SIWZ i zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiajgcego zaktualizowany przedmiar dot. czesci
przebudowa przejazdu kolejowego w ciagu ulicy Szpitalnej, wedtug ktérego
nalezy dokona¢ wyceny. Pozostate kosztorysy nie ulegajg zmianie.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Miasta Mtawy informuje, ze na podstawie art. 38
ust. 4a Ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert z
dnia 15.03.2013r. na dzieh 22.03.2013r. godz. 1090 oraz termin otwarcia ofert z
dnia 15.03.2013r. na dzieh 22.03.2013r. godz. 1039,

Aktualizacja 19.03.2013r. - odpowiedzi i pytania 3



Burmistrz Miasta Mtawy informuje, ze w dniu 18.03.2013r. wptyneto pytanie
nastepujgcej tresci:

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowq, a przedmiarem dotyczgcym przejazdu kolejowego w pozycji
4.2:"Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych ze sprezonych ptyt gumowych typu
STRAIL".

Rysunek zatgczony do dokumentacji przetargowej przedstawia przejazd dtugosci
15,60 m, a przedmiar dtugosci 18,20 m.

Ktéra dtugosc jest prawidtowa?

Ponadto pragniemy zwréci¢ uwage, iz nie jest mozliwe utozenie przejazdu dtugosci
18,20 m. Dtugos¢ moze by¢ wielokrotnoscia iloscil,2 m, a wiec 15,6 16,8 18,0 lub
19,20m, poniewaz taka jest dtugos¢ ptyty STRAIL.

Odpowiedz:
Na planie zagospodarowania podano diugos¢ 18,20 m. Do wyceny nalezy przyjac
utozenie przejazdu na dtugosci 18,00 m. W zwigzku z powyzszym przedmiar w poz.

4.1 nalezy przyjac réwny 4,86 m3 oraz w poz. 4.2 nalezy przyjac¢ réwny 45,00 m2.

Pozostate pozycje przedmiaru nie ulegajg zmianie.
Aktualizacja 25.03.2013r.

Zamawiajgcy informuje, ze w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwg: ,Poprawa spojnosci
komunikacyjnej Mtawy poprzez przebudowe ul. Zuzanny Morawskiej oraz
budowe przedtuzenia ul. Szpitalnej w Mtawie”, - ztozono piec ofert.

Zamawiajacy wybrat do realizacji zadania oferte numer 3:

Przedsiebiorstwo Robot Drogowo - Inzynieryjnych PRDI S.A. Mtawa
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8

06-500 Miawa

Cena ofertowa tgczna brutto: 1 418 296,97 zt

(stownie ztotych brutto: jeden milion czterysta osiemnascie tysiecy dwiescie
dziewiecddziesigt szes¢ 97/100 ztotych).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 100%: 500 pkt.



Zestawienie ofert:

1. Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0, ul. Kolejowa 28, 05-300 MiAsk
Mazowiecki - 362,39 pkt

2. Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjno - Budowlanych Export - Pribex Sp. z 0.0., ul.
Modlinska 310/312 Warszawa - 429,29 pkt

3. Przedsiebiorstwo Robot Drogowo - Inzynieryjnych PRDI S.A. Mfawa, ul. Stefana
Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mtawa - 500 pkt

4. STRABAG Sp. z 0.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkdw - 472,91pkt

5. Przedsiebiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, ul.
Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck - 400,54 pkt.

Do pobrania

Przedmiary.zip 252.29 KB

PT branza sanitarna Szpitalna.zip 1.77 MB

PT ul. Z. Morawskiej.zip 18.06 MB

PT elektryczny Szpitalna.zip 2.13 MB

SIWZ budowa ul. Z. Morawskiej i Szpitalnej.doc 313 KB

SST Zuzanny Morawskiej poprawaka.pdf 2.29 MB

SST Szpitalna poprawka 1.pdf 2.04 MB

Przedmiar robét ul. Szpitalna w Mtawie przejazd kolejowy-1.doc 123 KB
Powiadomienie o przedtuzeniu terminu sktadania ofert.pdf 263.98 KB
PT drogowy Szpitalna.zip 6.71 MB

Adres zrédtowy: https://mlawa.pl/artykul/poprawa-spojnosci-komunikacyjnej-
mlawy-poprzez-przebudowe-ul-zuzanny-morawskiej-oraz-budowe


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Przedmiary_1.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PT%20bran%C5%BCa%20sanitarna%20Szpitalna.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PT%20ul.%20Z.%20Morawskiej.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PT%20elektryczny%20Szpitalna.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ%20budowa%20ul.%20Z.%20Morawskiej%20i%20Szpitalnej.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SST%20Zuzanny%20Morawskiej%20poprawaka.pdf
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SST%20Szpitalna%20poprawka%201.pdf
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Przedmiar%20rob%C3%B3t%20ul.%20Szpitalna%20w%20M%C5%82awie%20przejazd%20kolejowy-1.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Powiadomienie%20o%20przed%C5%82u%C5%BCeniu%20terminu%20sk%C5%82adania%20ofert.pdf
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/PT%20drogowy%20Szpitalna.zip

