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Aktualizacja 27.06.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Numer ogtoszenia w BZP: 179388 - 2014;
Data zamieszczenia w BZP: 28.05.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl
. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa kopca
przy ul. Koscielnej w Mtawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa kopca Kosciuszki przy ul. KoScielnej w
Mtawie zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng. Roboty budowlane obejmuja
w szczegdlnosci: - wzmocnienie konstrukcyjne obiektu, - wykonanie robét
kamieniarskich, - wykonanie robét murarskich, - wykonanie robét blacharskich.
Wykonywane roboty, jak i zastosowane materiaty, bedg podlegac Scistemu
nadzorowi ze strony zamawiajgcego. Zamowienie obejmuje takze: poniesienie
kosztéw wynikajgcych z zajecia pasa drogowego, kosztéw wywodzki,
zagospodarowania we wtasnym zakresie i sktadowania nadmiaru ziemi, wykonania
badania zageszczenia oraz innych badan, niezbednych do wykazania nalezytego
wykonania robét. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdéwienia okresla dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, bedaca zatacznikiem do SIWZ. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatéw réwnowaznych do okreslonych przez projektanta po
uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiajacego..

11.1.6) Wspdiny Stownik Zamdéwien (CPV): 45.00.00.00-7.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
18.07.2014.

SEKCJA IlI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEELNIANIA TYCH WARUNKOW



e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA



WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

I. Wszelkie zmiany postanowieh Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian dotyczgcych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzeh, dokonywanie



odbioréw; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody gdérnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub
oczekiwan 0sob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwosScig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie rob6t dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystapienie razacych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczeg6towego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu



spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczen w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptfaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskac pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.



IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkow z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktdére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 27.06.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod
nazwa: ,Przebudowe kopca przy ul. Koscielnej w Mtawie”, - ztozono 3 oferty.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 1:
Ustugi Ogolnobudowlane ,,BUD-POL” Pawet Gizynski
ul. Napoleonska 95

06-500 Mtawa

Cena ofertowa brutto: 134 480,89zt

(stownie ztotych brutto: sto trzydziesci cztery tysigce czterysta osiemdziesigt 89/100
ztotych).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 100%: 100 pkt.
Przewidywany termin podpisania umowy: po 27.06.2014r.
Zestawienie ofert:

Oferta 1 - Ustugi Ogdlnobudowlane ,,BUD-POL” Pawet Gizynhski, ul. Napoleohska 95,
06-500 Mtawa - 100 pkt



Oferta 2 - Przedsiebiorstwo Budowlane ,DOMEX” Sp. z 0.0., ul. Targowa 21, 09-300
Zuromin - 97,53 pkt

Oferta 3 - KRUSZ-BET S.C. Zaktad Inzynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski Adam
Chmielifiski, ul. Dobra 6, 06-500 Mtawa - 85,65 pkt

Do pobrania

SIWZ.doc 197.5 KB

dokumentacja kopca przebudowy.pdf 4.28 MB

Mtawa-renowacja kopcaTadeusza Kosciuszki - przedmiar.pdf 47.27 KB

Adres zrédtowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-kopca-przy-ul-koscielnej-w-
mlawie


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ_36.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/dokumentacja%20kopca%20przebudowy.pdf
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/M%C5%82awa-renowacja%20kopcaTadeusza%20Ko%C5%9Bciuszki%20-%20przedmiar.pdf

