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Aktualizacja 15.09.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Numer ogtoszenia w BZP: 280706 - 2014
Data zamieszczenia w BZP: 25.08.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl
. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Budowa ulicy Braci
Koszutzkich w Mtawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamoéwienia obejmuje: - budowe kanalizacji deszczowej - budowe nawierzchni
jezdni i chodnikéw - wprowadzenie czasowej i statej organizacji ruchu - wykonanie
dokumentacji powykonawczej - badanie zageszczenia, préby szczelnosci, monitoring
wizyjny oraz inne badania niezbedne do wykazania nalezytego wykonania robét przy
budowie nawierzchni chodnikéw nalezy uwzglednié: - budowe zjazdu z ulicy na teren
nieruchomosci numer ewidencyjny 2870, zgodnie z zatgczong mapka sytuacyjng, -
budowe zjazdu z ulicy na teren nieruchomosci numer ewidencyjny 2846, zgodnie z
zatgczong mapka sytuacyjnga, -zmiane w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym:
poz. 11 i 24, powierzchnie dla wykonania podbudowy pod chodnik i budowy
nawierzchni chodnika nalezy pomniejszy¢ o wybudowanie dwéch zjazdéw o
wymiarach: 4,30m x 2,0m i 4,00m x 3,0m. poz. 14 i 25, powierzchnie dla wykonania
podbudowy pod zjazdy i budowy nawierzchni zjazdéw nalezy powiekszy¢ o
wybudowanie dwdéch zjazdéw o wymiarach :4,30m x 2,0m i 4,00m x 3,00m.
Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, bedaca zatgcznikiem do SIWZ. Zamawiajacy planuje finansowac
zadanie w latach 2014 - 2016 z przeznaczeniem srodkéw: Rok 2014 - do kwoty 80
000,00 zt Rok 2015 - do kwoty 500 000,00 zt Rok 2016 - pozostata naleznos¢
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac realizacje zadania w taki sposéb, aby
ptatnosci brutto nie przekroczyty srodkéw zaplanowanych przez Zamawiajgcego.
Kwoty planowane mogg zosta¢ zmienione do wysokosci posiadanych srodkéw. Uzyte
w opisie technicznym okreslenia wskazujgce znaki towarowe, pochodzenie
przedmiotu zaméwienia, nalezy odczytywac wraz z wyrazami -lub réwnowazne-. Opis
przedmiotu zamoéwienia dopuszcza rozwigzania rGwnowazne wymagane przez
Zamawiajacego..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.10.00-5.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.



11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonhczenie:
17.06.2016.

SEKCJA 11I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 10.000,00 zt 2. Wadium moze by¢
wniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na rachunek bankowy nr 40 8213
0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego,
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w
ofercie. 4. Wadium musi by¢ wniesione najpdzniej do dnia i godziny wyznaczonej na
sktadanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uwaza
wadium, ktére w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego. 6.
Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie. 7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na
zasadach okreslonych w SIWZ zostanie wykluczony z postepowania.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.



Prawo zaméwien publicznych,
e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:



111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

l. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub



obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody goérnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub
oczekiwan 0sob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie rob6t dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystagpienie razagcych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0sbb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczeg6towego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczen w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez



strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy 0
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamowienh publicznych w szczegdlnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).



IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 15.09.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajacyi informuje, iz w wyniku przeprowadzonych procedur postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej 30 000 euro, a
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze
zmianami) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwg: Budowa ulicy Braci
Koszutzkich w Mtawie ztozono 3 oferty.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji w/w zamowienia oferte firmy:

Przedsiebiorstwo Robdét Drogowo-Inzynieryjnych PRDI S.A.

06-500 Mtawa, ul. Stefana Roweckiego , Grota” 8.

cena brutto  493.411,54 brutto

stownie: czterysta dziewiecdziesiat trzy tysigce czterysta jedenascie ztotych, 54/100
Wybrana oferta w kryterium: cena - 100% otrzymata 100,00 pkt

Pozostate oferty:

Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0, ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk
Mazowiecki - 90,65 pkt

Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul.
Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck - 83,93pkt

Do pobrania

SIWZ.doc 216 KB

Dokumentacja techniczna - drogowa, kosztorysy, org. ruchu, sst 3.75 MB
Dokumentacja techniczna - deszczowa, kosztorysy 2.33 MB



https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ_43.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/pt%20nawierzchnia.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/kan%20deszczowa.zip

Adres zrodtowy: https://mlawa.pl/artykul/budowa-ulicy-braci-koszutzkich-w-mlawie



