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Aktualizacja 02.10.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Miawie
Numer ogtoszenia w BZP: 307132 - 2014

Data zamieszczenia w BZP: 16.09.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.



SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa
nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mtawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamdwienia obejmuje: przebudowe nawierzchni odcinka ulicy Dzierzgowskiej
w Mtawie, od skrzyzowania z ul. Polng do ul. Rzegnowskiej, w granicach pasa
drogowego. zakres robét dla przebudowy nawierzchni odcinka ul. Dzierzgowskiej: -
roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej - wyréwnanie istniejgcej
podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa - wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa wigzaca - skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja
asfaltowa - regulacja urzadzen sieciowych na nawierzchni jezdni. Szczego6towy opis
przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowo - kosztorysowa, bedaca
zatgcznikiem do SIWZ. Uzyte w opisie technicznym okreslenia wskazujgce znaki
towarowe, pochodzenie przedmiotu zamdwienia, nalezy odczytywac wraz z
wyrazami -lub rownowazne-.Opis przedmiotu zamdéwienia dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne wymagane przez Zamawiajacego..

11.1.6) Wspdilny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.20-6.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonhczenie:
14.11.2014.

SEKCJA I1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.2) ZALICZKI



111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

o 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,



111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

|. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany



spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan o0séb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razgcych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystapienia
ktdérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0sbb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne



legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczen w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany terminéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamdwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 02.10.2014r. - powiadomienie o wyborze oferty

Niniejszym informuje, iz w wyniku przeprowadzonych procedur postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej 30 000 euro, a
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze
zmianami) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwga: Przebudowa
nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mtawie ztozono 2 oferty.

Zamawiajacy wybrat do realizacji w/w zamdwienia oferte firmy:
Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe

WAPNOPOL Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

cena brutto 380.812,92 brutto

stownie: trzysta osiemdziesigt tysiecy osiemset dwanascie ztotych, 92/100.



Wybrana oferta w kryterium: cena - 100% otrzymata 100,00 pkt
Pozostate oferty podlegajgce ocenie:

Przedsiebiorstwo Robét Drogowo-Inzynieryjnych PRDI S.A. ul. Stefana Roweckiego
»,Grota” 8, 06-500 Mtawa - 88,67 pkt

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.94 ust.2 o udzielenie zamdéwienia
publicznego umowa moze by¢ zawarta po dniu 6.10.2014r.

Do pobrania
SIWZ.doc 208.5 KB
pt kosztorys.zip 2 MB

Adres zrédtowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-nawierzchni-ul-
dzierzgowskiej-w-mlawie
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