Opublikowane na: Mtawa (mlawa.pl)

Autor: Piotr Tomaszewski

Przebudowa boisk sportowych przy Zespole
Placowek Oswiatowych Nr 1 w Mtawie - Etap Il

Publikowane od
12.02.2015 00:00:00
Publikowane do
12.03.2015 00:00:00

Aktualizacja 23.02.2015r. - pytania i odpowiedzi 1 i 2; Aktualizacja 24.02.2015r. -
pytania i odpowiedzi 3 i 4; Aktualizacja 06.03.2015r. - powiadmienie o wyborze
oferty

Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placowek Oswiatowych Nr 1 w
Mtiawie - Etap IlI.

Numer ogtoszenia w BZP: 19289 - 2015;

Data zamieszczenia w BZP: 12.02.2015

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.



SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: przebudowa boisk
sportowych przy Zespole Placéwek Oswiatowych Nr 1 w Miawie - Etap Il..

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamdéwienia obejmuje czes¢ opracowania projektowego w szczegélnosci: 1)
Budowe boiska do pitki recznej/noznej z wrysowanymi liniami do pitki noznej i tenisa,
nawierzchnia z trawy syntetycznej, na podbudowie z ttucznia, pow. pola brutto:
25,0x50,00 m = 1250,00 m2. 2) Budowe boiska z trawy syntetycznej dla
najmtodszych - pow. 7,50%¥12,00 m = 90,00 m2. 3) Budowe Sciezki sprawnosciowej w
tym: - Budowe Sciezki zdrowia - zagospodarowanie terenéw do rekreacji czynnej -
placyki zwirowe z urzadzeniami do ¢wiczeh fizycznych. - Budowe placyku
przeznaczonego pod zestaw zabawowy nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa na
podbudowie ttuczniowej, pow. ok. 122,50 m2. - Budowe placykéw o nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej na podbudowie ttuczniowej z taweczkami, stolikami do
gier planszowych, zewnetrznymi stotami do ping ponga, pow. 2 placyki po 63,60 m2
= 127,20 m2. 4) Budowe chodnikéw z kostki prostokatnej betonowej pow. 315 m2
wraz z obrzezami. 5) Budowe nawierzchni pieszo-jezdnej z kratki trawnikowej z
tworzywa typu Grass-paver. pow. ok. 191,50 m2. 6) Budowe osSwietlenia boisk. 7)
Budowe instalacji odwadniajgcej boisk. 8) Wycinke i wywdz drzew, nasadzenia drzew
i krzewdw, renowacja terenu poprzez wykonanie trawnikéw. Zamaoéwienie obejmuje
takze inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, badania zageszczenia oraz inne
badania, niezbedne do wykazania nalezytego wykonania robét. Szczegétowy zakres
przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowo-kosztorysowa..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.21.22.21-1, 45.23.31.20-6,
45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.



11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
31.07.2015.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 7 000,00 zt. 2. Wadium moze by¢
whniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na rachunek bankowy nr 40 8213
0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego,
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w
ofercie. 4. Wadium musi by¢ wniesione najpdzniej do dnia i godziny wyznaczonej na
sktadanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uwaza
wadium, ktére w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego. 6.
Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie. 7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na
zasadach okreslonych w SIWZ zostanie wykluczony z postepowania.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwienh publicznych.

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oSwiadczenia ztozonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwieh publicznych.

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu



warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt Iil.5)

- kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementéw i dziatéw
(pomocniczy do fakturowania czesciowego)

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamowienia:

e 1-Cena-90
e 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian



1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany spowodowane
warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci: 1.1.1 warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami SST, w
tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; 1.1.2 kleski
zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1 odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.); 1.2.2
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody gdérnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdélnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznosc¢ usuniecia brakdéw, btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen; 1.4
zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienh na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan o0séb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystapienia
ktdérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0soéb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od



ktédrych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczeh w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowad braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci i wynagrodzenie 4.1 zmiany termindéw
ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz
wykonawcy, 4.3 zmiana wynagrodzenia z powodu zmian w prawie, w tym w
szczegdblnosci w podatku VAT. 5. Pozostate zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu 5.3 rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
spetnione sSwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie
nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegélnosci: 6.1
ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnga umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia
stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez
podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamdwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 23.02.2015r. - pytania i odpowiedzi 1 i 2
Zamawiajacy zatacza plik z pytaniami i odpowiedziami 1 i 2
Aktualizacja 24.02.2015r. - pytania i odpowiedzi 3 i 4

Zamawiajgcy zatgcza plik z pytaniami i odpowiedziami 3 i 4 oraz inwentaryzacje
geodezyjng.

Aktualizacja 06.03.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajgcy: Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19 informuje, ze
w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci
szacunkowej powyzej 30 000 Euro,

a ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp -
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwag: ,,
Budowa boisk sportowych przy Zespole Placowek Oswiatowych Nr 1 w
Mtawie - Etap I1” ztozono 8 ofert.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 4:



Zaktad Ustug Wod-Kan C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wode
ul Dzierzgowska 40

06-500 Miawa

Cena ofertowa brutto: 651 771,07 zt

(stownie: szeséset pieddziesiat jeden tysiecy siedemset siedemdziesiat
jeden ztotych i 07/100).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 100%: 100 pkt.
Przewidywany termin podpisania umowy po: 03.03.2015r.
Zestawienie ofert:

1. RS INWESTYCJE Sp. z o0.0., ul. Generata Grochowskiego 6 lok. 63, 05-500 Piaseczno
- 72,43pkt

2. Garden Designers Mirostaw Derkacz, ul. Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin - 58,60pkt
3. ELSIK Sp. z 0.0. , Lniska 22, 83-330 Zukowo - 79,12pkt

4. Zaktad Ustug Wod-Kan. C.0. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wode, ul. Dzierzgowska
40, 06-500 Mtawa - 100,00pkt

5. Ziel-bud Wojciech Rukat, ul.Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa - 76,23pkt

6. FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz, ul. Powstancéw Wielkopolskich
4/50, 06-400 Ciechandéw - 61,16pkt

7. Service Company Agnieszka Olszewska, Bogurzyn 1, 06-521 Wisiniewo - 83,89pkt

8. Przedsiebiorstwo Budowlano-Ustugowe PRIMBUD Sp. z 0.0., ul.Osiedlehncza 1, 13-
200 Dziatdowo - 74,03pkt

Do pobrania

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - czesc elektryczna 3.83 MB
Dokumentacja techniczna z przedmiarami - czesc ogdlnobudowlana 40.57 MB
SIWZ boiska etap Il.doc 249.5 KB

Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2.doc 117.5 KB

Inwentaryzacja geodezyjna | Etap.pdf 2.08 MB



https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20elektryczna.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lnobudowlana.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ%20boiska%20etap%20II.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Pytania%20i%20odpowiedzi%20nr%201%20i%202.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Inwentaryzacja%20geodezyjna%20I%20Etap.pdf

pytania o odpowiedzi 3 i 4 (firmowy) 2.doc 128 KB

Adres zrédtowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-boisk-sportowych-przy-
zespole-placowek-oswiatowych-nr-1-w-mlawie-etap-ii


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/pytania%20o%20odpowiedzi%203%20i%204%20%28firmowy%29%202.doc

