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- powiadomienie o wyborze oferty

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w
Mławie do wymogów przepisów pożarowych

Numer ogłoszenia w BZP: 182175 - 2015; data zamieszczenia w BZP:
10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława , Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.



Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie
budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie do wymogów
przepisów pożarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostosowanie budynku MPS 4 do wymogów przepisów
pożarowych poprzez wprowadzenie środków technicznych zapewniających
bezpieczeństwo użytkowania obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej
wskazanych w ekspertyzie technicznej oraz postanowieniu Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Założenia przebudowy: 1.
Wykonanie prac budowlanych, których celem jest podział budynku na wskazane w
ekspertyzie strefy pożarowe; 2. Wykonanie prac budowlanych , których celem jest
wydzielenie pożarowe klatek schodowych; 3. Wykonanie prac budowlanych, których
celem jest zapobieżenie zadymianiu klatki schodowej KL1 i oddymianie klatki
schodowej KL2; 4. Instalacja sygnalizacji pożaru i sterowania systemem oddymiania;
5. Instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu; 6. Instalacja oświetlenia
awaryjnego; 7. Instalacja hydrantowa; 8. Wymiana stolarki i ślusarki; 9. Wyposażenie
obiektu w środki gaśnicze; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ.
Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie
charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej
dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich
przez zamawiającego. Ze względu na konieczność prowadzenia prac budowlanych w
budynku użytkowanym dopuszczone jest prowadzenie robót jedynie w okresie
wakacyjnym (od 01.07.2016r. - 31.08.2016r.). Po stronie wykonawcy jest wykonanie
zamówienia oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów w celu
uzyskania przez Zamawiającego lub Zarządcę obiektu pozytywnej opinii / decyzji



Powiatowej Straży Pożarnej. Przedmiotowe dokumenty są niezbędne w celu
uzyskania odbioru wykonania zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca w
ciągu 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu przewidywany
harmonogram realizacji zamówienia do zaakceptowania. Zawierać on ma wszelkie
elementy mogące mieć wpływ na terminowość, np. terminy wykonania zamówień,
terminy dostaw, terminy wykonywania poszczególnych robót budowlanych. Wszelkie
zagadnienia dotyczące wprowadzenia do obiektu oraz godzinowego wykonywania
prac należy uzgadniać z Zarządcą obiektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek
bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w
formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w ofercie.

III.2) ZALICZKI



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Długośc gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian
dotyczących: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.1 klęski żywiołowe;
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczególności: 1.2.1 odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); 1.2.2 odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypały i
niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne,
szkody górnicze; 1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego; 1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 1.4 zmiany
będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i
uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych; 1.5.2 wystąpienie rażących
błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót; W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od



których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3
Zmiany organizacji spełniania świadczenia 3.1 zmiana szczegółowego
harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania
świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów
świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie
spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby
zamawiającego; 3.3 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy; 4. Płatności 4.1 zmiany terminów płatności wynikające
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostałe
zmiany 5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych w szczególności: 6.1 ograniczenie przedmiotu świadczenia,
jeśli taką możliwość przewidywała umowa 6.2 zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:



Urząd Miasta Mława, Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Padlewskiego 13, 06-500
Mława.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 28.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mława,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

Aktualizacja 21.12.2015r. - odpowiedzi na zadane pytania

PYTANIA A.

1. Projekt wykonawczy architektury zakłada wyposażenie budynku w gaśnice w
ilości 34 szt. Obmiar tego nie obejmuje. Czy wyposażenie w gaśnice należy
doliczyć do oferty?

Odpowiedź: Gaśnice należy ująć w ofercie.

2. Projekt wykonawczy architektury zakłada wymianę wykładzin dywanowych w
salach nie posiadających certyfikatów zapewniających spełnienie wymagań
klasyfikacji ogniowej Cfl i Bfl oraz w zakresie wydzielenia dymu s1. Przedmiar
robót nie przewiduje wymiany wykładzin. Czy w ofercie należy wycenić
wymianę okładzin? Jeżeli tak, to proszę wskazać, w których pomieszczeniach, w
jakiej ilości oraz o jakich parametrach.

Odpowiedź: Wykładzin nie należy ujmować w ofercie.

3. Projekt wykonawczy architektury zakłada cyt. „Przy zejściach do piwnic w obu
klatkach projektuje się barierki ochronne”. Przedmiar robót nie zakłada
montażu barierek. Czy należy przyjąć barierki do oferty? Jeśli tak, to proszę o



przesłanie rysunku barierek oraz wskazanie z jakiego materiału mają być
wykonane.

Odpowiedź: Barierki należy ująć w ofercie. Zamawiające załączył rysunek barierki.

4. Proszę o podanie wymiarów zewnętrznych kurtyn p. poż.

Odpowiedź: Wymiary kurtyn zewnętrznych podano w świetle, wymiary zewnętrzne
zależne są od producenta.

 

PYTANIA B.

1.Klatki schodowe wydzielić na parterze za pomocą osadzenia drzwi o wymaganej
odporności ogniowej EI30 wyposażone w samozamykacze – czy zamawiający
dopuszcza samozamykacze wbudowane w zawias?

Odpowiedź: Tak

2. W projekcie elektrycznym zakłada się – agregat prądotwórczy o mocy 30 kW czy: -
zamawiający uzgodnił z operatorem sposób podłączenia agregatu do sieci
energetycznej? - moc agregatu wielokrotnie przekracza konieczną do zasilenia i
uruchomienia wentylatora – czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie mocy
agregatu do wartości pozwalającej na uruchomienie i prace wentylatora na klatce
KL1?

Odpowiedź: Podtrzymuje się wyznaczoną moc agregatu. Projekt nie zakłada
podłączenia agregatu do sieci elektroenergetycznej operatora. Umieszczone na
schemacie symbole jednoznacznie to wskazują.

3. W projekcie elektrycznym instalacji elektrycznych zakłada się moc
projektowanych urządzeń 5kW w związku z powyższym dlaczego zaprojektowano
generator 30kW – czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie mocy generatora?

Odpowiedź: Podtrzymuje się wyznaczoną moc agregatu.

4. Zaprojektowano zadziałanie generatora prądu poprzez sygnał z SSP – z naszej
wiedzy wynika że generatory dostępne na rynku nie posiadają styku pozwalającego
na wysterowanie ich przez system SSP. Proszę o potwierdzenie że taki agregat



istnieje? Czy takie rozwiązanie zostało uzgodnione przez rzeczoznawcę ds.
zabezpieczeń ppoż?

Odpowiedź: Potwierdzamy istnienie agregatu o takich cechach, które wyznaczył
projektant.

5. W projekcie elektrycznym występuje informacja: „Siłowniki drzwiowe winny mieć
mechanizm odblokowania dla ręcznego otworzenia drzwi” – proszę o informację o
jaki mechanizm chodzi, przedstawienie przykładowego rozwiązania dostępnego na
rynku.

Odpowiedź: Siłowniki drzwiowe powinny mieć mechanizmy odblokowania ręcznego ,
dostępne na rynku.

6. W części opisowej architektury jest informacja : „Projektuje się wymianę
wykładzin dywanowych” – na jakie wykładziny, czy zamówienie obejmuje wymianę
wykładzin?

Odpowiedź: Wykładzin nie należy ujmować w ofercie.

7. Projektuje się żaluzje o odporności ogniowej EI60 – na rynku brak jest takich
rozwiązań - czy zamawiający ma tu na myśli kurtyny o odporności EI60? Jeżeli
żaluzje proszę o podanie modelu?

Odpowiedź: Należy zamontować kurtyny.

8. Proszę o zamieszczenie na stronie ekspertyzy i postanowienia KW PSP w
rozdzielczości umożliwiającej jej odczytanie.

Odpowiedź: Ekspertyza w .zip została dołączona jako odrębny plik.

9. W ramach wykonania instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu jakie
urządzenie ma służyć jako rozłącznik/wyłącznik?

Odpowiedź: Urządzenie wyłączające – rozłącznik.

10. Co zamawiający rozumie przez : Zbiorcza instalacja wyłączenia pożarowego?

Odpowiedź: Pod tym pojęciem rozumie się instalację oddziaływującą zarówno na
napięcie sieciowe jak i agregatu.



11. Co zamawiający rozumie przez Zasilacz w Zbiorczej instalacji wyłączenia
pożarowego?

Odpowiedź: Pod tym pojęciem rozumie się urządzenie zasilające cewki wybijakowe
wyłączników

12. Oświetlenie awaryjne – brak obliczeń, części opisowej projektu, opisu
parametrów opraw. Czy oznacza to że zamawiający zaakceptuje każdą oprawę
posiadającą niezbędne certyfikaty o czasie działania 2 godziny i mocy wskazanej w
przedmiarze?

Odpowiedź: Parametry opraw – strumień 200 lm w czasie 2h.

13. W części rysunkowej brakuje opraw doświetlających teren zewnętrzny – czy
świadomie zrezygnowano z takich opraw i należy je pominąć?

Odpowiedź: Instalację wykonać zgodnie z projektem.

14. Brak kalkulacji długości pętli w projekcie SSP. 

Odpowiedź: Długość pętli należy przyjąć zgodnie z projektem – rzuty

15. Do sterowania siłowników wszyscy znani producenci zalecają przewody dwu lub
trzy żyłowe – dlaczego w projekcie przyjęto przewody czterożyłowe?

Odpowiedź: Przewody należy położyć zgodnie z projektem.

16. Centralka MCR9705 – nie jest centralką SSP a centralką oddymiana w związku z
tym nie może realizować funkcji wskazanych w projekcie – proszę o podanie
parametrów centralki jakie należy przyjąć do projektu?

Odpowiedź: Należy jako centralkę SSP przyjąć centralkę realizującą funkcję centralki
SSP

17. Proszę o podanie modelu liniowego sygnalizatora optyczno akustycznego? –
naszym zdaniem takie certyfikowane urządzenie nie istnieje

Odpowiedź: Sygnalizator optyczny liniowy można zastąpić sygnalizatorem zasilanym
i sterowanym oddzielną linią



18. Brak informacji w projekcie SSP w zakresie generowanych sterowań – proszę o
informację który moduł jakie sterowanie generuje – oraz sposób wykonania tego
sterowania. 

Odpowiedź: Moduły  wejść – wyjść sterują i przyjmują sygnały z urządzeń, przy
których są zlokalizowane (rzuty)

19. W części rysunkowej jest tylko informacja że moduł ma współpracować z
instalacją KD. Czy instalacja KD jest wykonana w budynku czy należy ją wykonać?
Brak takiej instalacji w przedmiarze.

Odpowiedź: KD przy wejściu głównym – jednostronny i nie wymaga wpięcia do
systemu sygnalizacji pożaru.

20. Proszę o przedstawienie sposobu sterowania instalacją KD?

Odpowiedź: Moduł odcina sterowanie napięcia.

21. Na schemacie instalacji ppoż brakuje modułów sterujących, na rzutach
występują ale prowadzenie ich jako elementów liniowych w systemie pętlowym jest
bezcelowe – proszę o informację jakiej instalacji moduły sterujące są częścią, jak
należy je połączyć z urządzeniami sterowanymi. Jak mają być wpięte do centrali
SSP?

Odpowiedź: Należy wycenić ilości wskazane na rzutach przy założeniu realizacji
zadania zgodnie z celem jakiem ma służyć

22. W projekcie SSP brak informacji o sposobie wykonania linii sterowniczych –
proszę o informację w jaki sposób mają być wykonane sterowania?

Odpowiedź: Linie sterowania i osprzęt ich mocowania E90.

23. Na projekcie rozdzielnicy głównej przedstawiony jest moduł instalacji SAP
połączony z miernikiem parametrów sieci przewodem YKSY 5x2,5mm2 – z informacji
posiadanych przez nas na rynku nie istnieją moduły w które można wpiąć przewód o
takim przekroju – proszę o podanie przykładowego modułu? 

Odpowiedź: Przewód dostosować do terminali



24. Na projekcie rozdzielnicy głównej przedstawiony jest moduł instalacji SAP
połączony z miernikiem parametrów sieci przewodem YKSY 5x2,5mm2 – moduły
dostępne na rynku monitorują stan zestyków przy pomocy 2 żył – do czego mają być
wykorzystywane 3 nadmiarowe żyły?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem

25. W budynku projektuje się układ SZR jednak agregat ma wysterować po zaniku
napięcia i otrzymaniu sygnału z SSP – proszę o informację w jaki sposób zapewnić
takie sterowanie –tj. brak startu agregatu w momencie zaniku napięcia – przed
podaniem sygnału z SSP?

Odpowiedź: Agregat ma wystartować wtedy i tylko wtedy gdy stwierdzony jest brak
napięcia na instalacji zasilania podstawowego i aktywowana jest przez centralkę
praca wentylatora napowietrzenia. Napięcie sterownicze pobrać z napięcia centralki .
Napięcie niezbędne dla startu agregatu – z akumulatora agregatu.

26. W schemacie sterowania do linii czujek systemu oddymiania produkcji D+H
wpięte są moduły kontrolno sterujące – wg naszej wiedzy żadne z dostępnych na
rynku urządzeń nie ma modułów pozwalających na wpięcie ich w linie czujek  -
proszę o podanie konkretnego rozwiązania.

Odpowiedź: Należy przyjąć system umożliwiający takie rozwiązanie  (Schrack) lub
sterowanie zapewnić oddzielną linią E90

27. Ilo wyjściowe centrale przyjąć do wyceny (wyjścia sterujące)?

Odpowiedź: Należy wycenić centrale o ilości wejść i wyjść zapewniających realizację
wyznaczonych przez system zadań z zapasem 20%.

28. Proszę  o podanie sposobu otwierania okien i konsoli jakie należy przyjąć do
wyceny.

Odpowiedź: Okna należy otwierać siłownikami wskazanymi na rysunku.

29. Brak scenariusza pożarowego zgodnie w wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.). Proszę o zamieszczenie scenariusza wg. Którego



należy wykonać sterowania zaplanowane w obiekcie.

Odpowiedź:

Scenariusz pożarowy

Wstęp

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003r., poz. 1137) nakazuje opracowanie
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Scenariusz zawiera procedury oraz kolejność działań odpowiednich służb i
wymagane zachowanie się użytkowników obiektu, a także sekwencję pracy urządzeń
przeciwpożarowych w przypadku powstania pożaru.

Wyrycie pożaru przez pracownika obiektu i uruchomienie ręcznego ostrzegawcza
pożaru (ROP) lub przez czujkę pożarową jest przekazywane do centrali sygnalizacji
pożaru.

Odpowiednio zaprogramowana centralka (CSP) uruchamia funkcję wykonawcze i
sterujące pracą odpowiednich urządzeń mających za zadanie:

Odcięcie strefy pożarowej, w której powstał pożar od pozostałej części obiektu
(ma to na celu możliwe długie nie alarmowanie osób znajdujących się w innych
strefach pożarowych, a decyzję o ich ewentualnej ewakuacji powinna być
podjęta przez służby ratownicze),
Odcięcie odpływu gazu do instalacji wewnętrznej obiektu.

Obowiązuje przepis, znajomość występujących zagrożeń dla osób znajdujących się w
budynku, jak i dla samego obiektu, aktualny stan wiedzy technicznej i technicznej
możliwości oferowanych na rynku urządzeń przeciwpożarowych, wymagają
zintegrowania pracy urządzeń przeciwpożarowych i innych technicznych instalacji w
jeden wspólny system, który będzie sterowany centralą systemu sygnalizacji pożaru
(SSP).

Ogólne informacje o obiekcie

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:



-          Wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną

-          Instalację grzewczą

-          Instalację gazową

-          Instalację elektryczną wewnętrzną

-          Instalację wentylacyjną

-          Instalacje nisko prądowe ( sieć komputerowa, domofonowa itp.)

Budynek wraz z zapleczem kuchennym i gospodarczym wybudowano w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Z uwagi na potrzeby lokalowe część pomieszczeń
na piętrze budynku została zaadoptowana na nowy oddział. W pomieszczeniach były
wykonywane remonty bieżące. Główne wejście do budynku prowadzi od strony
elewacji tylnej poprzez drzwi zewnętrzne szerokości skrzydła nie blokowanego 90
cm. Niezależnie od tego pomieszczenia usytuowane na parterze, przeznaczone na
pobyt dzieci wyposażono w bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. Na poziomie piętra
usytuowano taras z bezpośrednim wyjściem z sal przeznaczonych dla dzieci.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Została przedstawiona w ekspertyzie technicznej będącej załącznikiem do
scenariusza pożarowego (w posiadaniu inwestora)

Kwalifikacja pożarowa obiektu

Została przedstawiona w ekspertyzie technicznej będącej załącznikiem do
scenariusza pożarowego (w posiadaniu inwestora)

Klasa odporności pożarowej

Została przedstawiona w ekspertyzie technicznej będącej załącznikiem do
scenariusza pożarowego (w posiadaniu inwestora)

Instalacja sygnalizacji pożaru i sterowania systemem oddymiania klatki KL
2 oraz systemem zapobiegania zadymieniu klatki KL 1

Obie klatki na wszystkich poziomach wyposażone zostaną w optyczne czujniki dymu
oraz ręczne przyciski przewietrzania.



Dodatkowy czujnik dymu zaprojektowano w pomieszczeniu

Centralka aktywować będzie urządzenia służące odymianiu klatki KL 2 i
zapobiegające zadymieniu klatki KL 1

Instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu

Projektuje się wyłącznik przeciwpożarowy prądu z wyzwalaczem nadprądowym
zlokalizowany przy wejściu głównym.

Instalacja oświetlenia awaryjnego

Obie klatki i poziome drogi ewakuacyjne objęte zostaną instalacją oświetlenia
ewakuacyjnego

Instalacja hydrantowa

Zaprojektowano rozłączną od instalacji wody bytowej instalację hydrantową z
hydrantami HP25 wykonaną z rur stalowych ocynkowanych. Zaprojektowano zawór
priorytetu wody pożarowej.

OPIS WSPÓŁDZIAŁANIA ELEMENTÓW INSTALACJI

Zaprojektowano jako rezerwowe źródło napięcia dla instalacji przeciwpożarowej
agregat prądotwórczy w obudowie zewnętrznej zlokalizowanym na konsoli
przyściennej. Rozdzielnica agregatu zasilana jest z rozdzielnicy głównej. Agregat
wyprowadza moc na wewnętrzną linię zasilającą doprowadzoną do rozdzielnicy
głównej, w której w części rozbudowanej, projektuje się SZR oraz wyłącznik p-
pożarowy.

Z rozdzielnicy głównej zaprojektowano linię zasilania wentylatora o mocy 4 kW
wyposażonego w przemiennik częstotliwości. Aktywacja pracy agregatu następuje z
instalacji SAP poprzez liniowy moduł przekaźnikowy i następuje wtedy i tylko wtedy
gdy system sygnalizacji pożaru wykaże zadymienie w klatce nr 1 a brak jest napięcia
zasilania podstawowego.

Zaprojektowano system sygnalizacji pożaru z centralką zabudowaną w komunikacji 1
piętra i podcentralkami, połączonymi komunikacyjnie z centralką i zlokalizowanymi
w klatkach schodowych. Podcentralki te pełnią rolę kontrolerów sterujących pracę
urządzeń oddymiania – w klatce nr 2 i zapobiegania zadymieniu – w klatce nr 1.



Wszystkie linie zasilania prowadzić przewodami o 90-cio minutowej odporności
ogniowej.

Jako detektory dymu zaprojektowano czujniki optyczne dymu. Ponadto klatki
wyposażone w ręczne przyciski oddymiania i uruchamiające instalację zapobiegającą
zadymieniu. Siłownki drzwiowe winny mieć mechanizm odblokowania dla ręcznego
otworzenia drzwi, oraz siłę nie mniejszą niż 500 N. Siłowniki okien – siłę 300 N.
Siłowniki winny zapewnić otwieranie okien i drzwi do kąta 90 stopni.

Na szachtach wind zaprojektowano żaluzje EI60 uruchamiane w przypadku detekcji
pożaru przez system SAP.

Urządzenia p-poż powinny posiadać aktualne na dzień odbioru świadectwa
dopuszczenia CNBOP.

SEKWENCJA ZDARZEŃ

Instalacja sygnalizacji pożaru

• wykrycie pożaru przez instalację sygnalizacji pożaru (samoczynnie lub poprzez
uruchomienie ręcznego sygnalizatora pożaru),

Uruchomienie wszystkich sygnalizatorów optyczno- akustycznych

Zamknięcie kurtyn  

Instalacja sterowania systemem zapobiegania zadymieniu klatki KL 1

• wykrycie pożaru przez instalację sygnalizacji zadymienia klatki KL1  (samoczynnie
lub poprzez uruchomienie ręcznego przycisku),
• przejście centralki w stan alarmu,

Przekazanie sygnału do centralki sygnalizacji pożaru

Centralka sygnalizacji pożaru monitoruje obecność napięcia sieciowego w
rozdzielnicy głównej.

Centralka sygnalizacji pożaru wydaje komendę :

Uruchomienie wszystkich sygnalizatorów optyczno- akustycznych



Zamknięcie kurtyn  

W przypadku obecności napięcia sieciowego

Uruchomienia wentylatora napowietrzania

Otworzenia wszystkich okien wypływu powietrza

W przypadku braku obecności napięcia sieciowego

Uruchomienia agregatu

Przyjęcia sygnału obecności napięcia generowanego przez agregat:

Uruchomienia wentylatora napowietrzania

Otworzenia wszystkich okien wypływu powietrza

Instalacja sterowania systemem oddymiania klatki KL 2

• wykrycie pożaru przez instalację sygnalizacji zadymienia klatki KL2  (samoczynnie
lub poprzez uruchomienie ręcznego przycisku),
• przejście centralki w stan alarmu,

Przekazanie sygnału do centralki sygnalizacji pożaru

Otworzenia okna oddymiającego

Otworzenia drzwi napowietrzania

Z uwagi na prostą funkcję nie wykonuje się matrycy zdarzeń ( sekwencja zdarzeń w
tym wypadku stanowi kolumnę jednokolumnowej matrycy zdarzeń)

 

30. Czy projekty zostały uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ppoż?

Odpowiedź: Tak.

31. W części opisowej architektury jest informacja o wyposażeniu budynku w 34szt
gaśnice pianowe o pojemności 3dm3 – co daje 102 dm3 środka gaśniczego. Budynek
ma 1377,74 m2 powierzchni całkowitej – co oznacza że dwukrotna ilość środka



gaśniczego to ok. 86dm3 – z czego wynika zaprojektowanie dodatkowych gaśnic?

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość wyznaczoną w projekcie.

32. W przedmiarze elektrycznym brak: - malowania bruzd, - akumulatorów dla
central SSP, oddymiania i zapobiegania zadymieniu, - obudowy dla modułów, -
mocowań PH90 dla przewodów o odporności ogniowej, - puszek instalacyjnych o
odporności ogniowej dla sygnalizatorów , - prac związanych z uruchomieniem central
– czy zamawiajacy dokona uruchomień we własnym zakresie? - gniazd do montażu
czujek, - brak mocowań dla przewodów palnych, - brak zabezpieczeń instalacyjnych,
- brak falowanika – czy zamówienie nie obejmuje dostawy ww. materiałów?

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość wyznaczoną w projekcie. Po stronie Wykonawcy jest
doprowadzenie systemu (uruchomienie) do użyteczności i spełniania wymogów p.
poż.

33. W przedmiarze budowlanym brak informacji o konieczności zastosowania
certyfikowanych okien oddymiających – czy w związku z tym zmawiający dopuszcza
stosowanie okien niecertyfikowanych i wyposażenie ich w siłowniki?

Odpowiedź: Obudowy , mocowania, zaczepu uchwyty akumulatorki , zaślepki
gniazda, zabezpieczenia są materiałami pomocniczymi . Oferent powinien ująć je w
cenach materiałów podstawowych, wraz z ze wszystkimi innymi akcesoriami, a także
sprawdzeniami, badaniami, testami, w takich ilościach, aby zapewnić przekazanie
Zamawiającemu instalację o cechach zapewniających odbiór i eksploatację.

34. W jaki sposób ma być wykonane zasilanie - żaluzji ppoż, jakim napięciem,
przewodem?

Odpowiedź: Żaluzję należy zasilić napięciem znamionowym dostarczonego
urządzenia z centralki sygnalizacji pożaru kablem E90.

35. Brak informacji ile wyjść/wejść mają mieć moduły?

Odpowiedź: Ilość wejść i wyjść modułów zależna jest od typu systemu wybranego
przez dostawcę. Z uwagi na różnorodność typów , nie określa się ilość wejść i wyjść
przypadających na jeden moduł.



36. Na schemacie wpisano centralę SSP Mercor – w przedmiarach są przyciski MCP -
545 Schrack – takie zestawienie urządzeń spowoduje że system nie będzie w ogóle
działał.

Odpowiedź: Obecność na schemacie napisu producenta i w przedmiarze typu
przycisku jest przypadkowa. Projekt nie wskazuje typu i producenta.

37. W części opisowej architektury jest informacja : „Przy zejściach do piwnic w obu
klatkach projektuje się barierki ochronne” – o jakie barierki chodzi? Barierki nie
zostały uwzględnione w przedmiarach.

Odpowiedź: Rysunek barierki został załączony do odpowiedzi i należy ją przyjąć do
wyceny.

38. Brak kalkulacji zasilania rezerwowego dla instalacji SSP.

Odpowiedź: Kalkulacja zasilania rezerwowego została wykonana a na jej podstawie
przyjęty agregat.

39. Brak kalkulacji obciążalności wyjść sterujących poszczególnych central – jakiej
mocy centrale przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Kalkulacja obciążenia wskazywałaby jednoznacznie producenta i nie
będzie załączona.

40. W projekcie nie uwzględniono modułu do monitorowania stanu pracy centralki na
klatce K1 – co oznacza że system SSP nie będzie posiadał informacji o zadziałaniu 
centralki oddymiania – a co za tym idzie agregat prądotwórczy nigdy nie uruchomi
się.  

Odpowiedź: Należy wycenić moduł monitorujący centralek w klatce K1 i K2 w
kosztach centralki.

 

PYTANIA C.

Proszę o informację czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć dostawę gaśnic. Brak
takiej pozycji w przedmiarach. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów.



Projekt mówi: „Zaprojektowano wyposażenie budynku w gaśnice pianowe 3dm3 w
ilości dwukrotnie większej od normatywnej to jest 34 szt.”. Na rynku nie występują
gaśnice o takiej pojemności. Dodatkowo w przedszkolu nie ma potrzeby stosowania
gaśnic pianowych. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
gaśnic proszkowych. Proszę również o określenie poprawnej pojemności oraz ilości
gaśnic, które Zamawiający ma ująć w swojej ofercie.

Odpowiedź :

W wycenie należy przyjąć ilość i typ podanych w projekcie. 

 

Pytanie 1

W SIWZ zapisano: „Liczba punktów w kryterium „długość gwarancji” (T - waga 5%)
zostanie przydzielona dyskretnie”. Proszę o określenie co dokładnie Zamawiający
rozumie pod zaznaczonym pojęciem.

Odpowiedź : Punty zostaną przydzielone w zależności od długości gwarancji w formie
„skokowej”. „Dyskretność” należy rozumieć w rozumieniu statystyczno –
matematycznym.

 

Pytanie 2

Paragraf 10. Punkt 1. Podpunkt 1. Prosimy o zmniejszenie kary do 0,5% za każdy
dzień opóźnienia

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji.

 

Pytanie 3

Paragraf 10. Punkt 1.Podpunkt 4. Prosimy o zmniejszenie kary do 0,5% za każdy
dzień opóźnienia.

Ze względy na fakt, że prace można prowadzić tylko 2 miesiące (okres wakacyjny)
zamawiający pozostawia kary jako element mobilizacyjny.



 

Pytanie 4

Paragraf 10. Punkt 1. Podpunkt 5. Prosimy o zmniejszenie kar do 0,5% za każdy
dzień.

Ze względy na fakt, że prace można prowadzić tylko 2 miesiące (okres wakacyjny)
zamawiający pozostawia kary jako element mobilizacyjny.

 

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie ma ująć tylko drzwi i okna
przedstawione na zestawieniu stolarki, rys. A5.

 Odpowiedź : - Należy wycenić ilości drzwi wskazane projektem i przedmiarem. W
każdym przypadku należy przyjmować ilości wyższe.

 

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 21 przedmiaru wod-kan. Jakie prace
Wykonawca ma ująć w swojej ofercie?

Odpowiedź : Nie należy wyceniać pozycji

 

Pytanie 7

Proszę o wyjaśnienie skąd ilości malowania zewnętrznej elewacji przedstawiona w
przedmiarze budowlanym w poz. 10. Z udostępnionej dokumentacji nie sposób
zliczyć powierzchnie. Proszę o uzupełnienie dokumentacji, która w sposób
jednoznaczny umożliwi Wykonawcy wycenę prac.

Odpowiedź : Wycenić w ofercie zgodnie z zapisem

 



Pytanie 8

Założone w projekcie okno oddymiające dla klatki K2 (wymagana powierzchnia
czynna wg PN-B-02877-4: 5% rzutu, czyli 14,6*5% = 0,73m2) będzie zbyt małe, aby
zapewnić zgodność z wymogami oddymiania. Norma wymaga, aby otwór
pojedynczego elementu oddymiającego był nie mniejszy niż 1,00m2, co w przypadku
okna 90x90 będzie niemożliwe do spełnienia. Dodatkowo, okno 90x90 nie osiągnie
wymaganej powierzchni czynnej oddymiania. Proszę o potwierdzenie, że projekt
oddymiania grawitacyjnego klatki K2 został wykonany poprawnie i wykonawca w
kalkulacji ma przyjąć elementy systemu zgodnie z projektem ?

Odpowiedź : - Wycenić w ofercie zgodnie z normą – 1 m2

 

Pytanie 9

Przyjęty w projekcie system przeciw zadymieniu klatki K2 nie posiada świadectwa
dopuszczenia CNBOP. System ten nie zostanie odebrany przez Straż Pożarną. Proszę
o informację czy pomimo tego Wykonawca ma skalkulować system w oparciu o
urządzenia zawarte w projekcie i Zamawiający dysponuje pozytywną opinią Straży
Pożarnej o odbiorze systemu zgodnie z dokumentacją.

Odpowiedź : - Projekt nie wskazuje systemu , a wszelkie opisy wskazujące na typ
urządzenia są przypadkowe i nie wiążące wykonawcy

 

Pytanie 10

W związku z zadanymi do tej pory pytaniami prosimy o przełożenie terminu
składania ofert o 5 dni roboczych.

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminów.

 

PYTANIA D

Pytanie 1



Proszę o informację czy drzwi o symbolach D2, D3, D4 mają być wykonane jako
stalowe? Brak opisu w dokumentacji.

Odpowiedź: Drzwi o symbolach D2, D3, D4 mają posiadać klasę odporności ogniowej
wskazaną na zestawieniu i rzutach , bez wskazania materiału.

 

Pytanie 2

Proszę o informację, czy drzwi o symbolach D5, D6 mogą być wykonane jako
płycinowe?

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 3

Przedmiar budowlany mówi o zamontowaniu okien PCV wraz z siłownikami (poz. 18
oraz 19). Dodatkowo pozycja 28 tego samego przedmiaru również mówi o montażu
siłowników okiennych. Proszę o informację, czy te pozycję dotyczą tych samych
siłowników czy o montażu dodatkowych? Analogiczna sytuacja występuje z
siłownikiem drzwiowym.

Odpowiedź: Pozycje dotyczą tych samych siłowników

 

Pytanie 4

Proszę o podanie wymiarów kurtyn. Brak opisu - Proszę o podanie parametrów jakie
muszą spełniać oraz podanie prawidłowej klasy.

Odpowiedź: Wymiary kurtyn – żaluzji i klasa jest wskazana w dokumentacji

 

Pytanie 5

Proszę o zamieszczenie rysunku oraz opisu konstrukcji stalowej pod agregator.



Odpowiedź: Opis konstrukcji oraz lokalizacja są wskazane na rzucie.

 

Pytanie 6

W projekcie przywołano agregat ZGI 25, agregat taki ma moc 20kW, w tym samym
opisie wskazano na konieczność zastosowania agregatu o mocy 30kW. Proszę o
podanie prawidłowego typu agregatu.

Odpowiedź: Wszelkie wskazania typu są przypadkowe i nie wiążą dostawcy. Moc
zgodnie z projektem

 

Pytanie 7

Dla klatki numer 2 powinno być okno certyfikowane z siłownikiem. Okno PCV z
siłownikiem nie ma certyfikatu. Czy posiadają Państwo odstępstwo?

Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować okno z certyfikatem.- Materiał dowolny

 

Pytanie 8

Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę oraz montaż żaluzji EI60 na
szachtach wind?

Odpowiedź: Brak takiej pozycji w przedmiarach. Tym samy nie należy wyceniać
takiej instalacji.

 

Pytanie 9

W opisie projektowym napisano: „Drzwi w ścianach wydzielających klatki schodowe
z trzymaczami elektromagnetycznymi”. Zestawienie stolarki nie mówi, w których
drzwiach należy je zamontować. Proszę informację czy Wykonawca ma ująć
elektrotrzymacze w wycenie. Jeśli tak, to przy jakich drzwiach i w jakich ilościach?



Odpowiedź: Wykonawca nie uwzględnia elektrotrzymaczy w wycenie

 

Pytanie 10

Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę gaśnic. Jeśli tak to jakich
(parametry) oraz w jakiej ilości.

Odpowiedź: Tak – ilość wskazana w dokumentacji

 

Pytanie 11

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie §258 pkt. 1. Stosowanie do wykończenia Wnętrz materiałów łatwo
zapalnych, których produkty termicznego rozkładu są bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiące jest zabronione oraz pkt. 2. Na drogach komunikacji ogólnej,
służącej celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów trudno zapalnych jest
zabronione. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w placówce nie
występuje wykładzina łatwopalna. Odpowiedź: Nie dotyczy fazy przetargowej

 

Pytanie 12

Proszę o informację, czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę wykładzin.
Proszę o określenie ilości oraz parametrów wykładziny. Brak takiej pozycji w
przedmiarze – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Wykonawca nie wycenia dostawy wykładzin.

 

Pytanie 13

Prosimy o załączenie ekspertyzy pożarowej oraz postanowienie komendanta.

Załączono jako odrębny plik .zip.



 

Pytanie 14

Proszę o informację czy projekty są uzgodnione z rzeczoznawcą pożarowym.

 Odpowiedź:Tak

 

Pytanie 15

Przedmiar budowlany poz. 11 jest zerowa. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma
ująć w swojej ofercie oraz proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie 16

Proszę o wyjaśnienie zakresu ocieplenia budynku oraz wykonania wymiany
styropianu na wełnę. Prosimy o udostępnienie przekrojów oraz rzutów elewacji
obejmujących ten zakres.

Odpowiedź:  Zamawiający dołącza skan z dokumentacji – wersja poprawiona.

 

Pytanie 17

W związku zadanymi pytaniami prosimy o przełożenie terminu składania ofert o 2
dni robocze.

Zamawiający nie zmienia terminów.

Aktualizacja 29.12.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie budynku
Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie do wymogów
przepisów pożarowych”, -  złożono 3 oferty.



Zamawiający wybrał do realizacji zadania ofertę numer 1:

 

P.P.H.U. BESTBUD TATIANA BAZYLAK

Stary Lubotyń 74

07-303 Stary Lubotyń

 

Cena ofertowa brutto: 345 340,04 zł

(słownie złotych brutto: trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści 04/100
złotych).

 

Wybrana oferta była najkorzystniejsza i zdobyła w kryterium Cena 95%:  95 pkt

Okres gwarancji 5%: 5 lat – 5pkt

Razem: 100pkt

 

Przewidywany termin podpisania umowy: po 29.12.2015r.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w
kryterium cena

Ilość punktów
w kryterium
okres
gwarancji

Razem ilość
punktów



1 P.P.H.U. BESTBUD
TATIANA BAZYLAK

Stary Lubotyń 74, 07-
303 Stary Lubotyń

95 5 100

2 LEGAR Sp. z o.o.

ul. Polna 32, 13-200
Działdowo

91,60 5 96,60

3 ELEKTROMAR
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Marcin Korbik

Ul. Wojska Polskiego 65B,
62-031 Luboń

58,11 5 63,11

 

Do pobrania
Ekspertyza.zip 38.77 MB
SIWZ budowa.doc 199.5 KB
Opisy.zip 428.05 KB
Przedmiary.zip 269.73 KB
RYSUNKI PDF.zip 39.16 MB
Barierka ochronna.pdf 89.89 KB
Skan poprawionej strony z projektu. 864.91 KB

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/dostosowanie-budynku-miejskiego-
przedszkola-samorzadowego-nr-4-w-mlawie-do-wymogow

https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Ekspertyza_1.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/SIWZ%20budowa.doc
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Opisy.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Przedmiary_5.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/RYSUNKI%20PDF.zip
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Barierka%20ochronna.pdf
https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/MX-M283N_20151221_153121.pdf

