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Aktualizacja 26.05.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty

Aktualizacja 15.05.2017r. - informacja z otwarcia ofert; Aktualizacja 28.04.2017r. -
zamieszczenie pytan i odpowiedzi; Aktualizacja 14.04.2017r. - przedtuzenie terminu
sktadania ofert oraz zmiana terminu realizacji umowy;

Ogtoszenie nr 59919 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.

Mtawa: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mtawa obszar Al
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej

tak



Nazwa projektu lub programu

Postepowanie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-
00-0034/16-00 Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Mtawa” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach dziatania 2.3 ,,Gospodarka wodno -
Sciekowa w aglomeracjach” Il os priorytetowa , Ochrona $rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

O zaméwienie mogg ubiegac sie wytgcznie zaktady pracy chronionej oraz
wykonawcy, ktorych dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie
jednostek, ktore beda realizowaty zamodwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg
integracje oséb bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do
jednej lub wiecej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy
niz 30%, oséb zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcdéw albo
ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli
prowadzenie postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajgcych

nie



Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspdlnie przeprowadzajg
postepowanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktéw:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspodlnie z zamawiajgcymi z innych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej - majgce zastosowanie krajowe prawo
zamowienh publicznych:

Informacje dodatkowe:

[. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa, krajowy numer identyfikacyjny
52482600000, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa, woj. mazowieckie, pahstwo
Polska, tel. 23 654 33 82, e-mail piotr [dot] tomaszewski@mlawa [dot] pl, faks 236
543 652.

Adres strony internetowej (URL): www.mlawa.pl

[. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego
przeprowadzania postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania z zamawiajgcymi z innych pahstw cztonkowskich Unii Europejskiej
(ktéry z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajgcy, czy zamoOwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych
indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych):



[.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskac¢ pod adresem (URL)

tak

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-
terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-al.html

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia

tak

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-
terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-al.html

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskac pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie
nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposéb:

nie



Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposdb:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzenh lub formatéw
plikdw, ktére nie sg ogdlnie dostepne

nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna
uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

[I.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie Aglomeracji Mtawa obszar Al

Numer referencyjny: JRP.271.1.2017.PT

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

nie

[I.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czeSciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktadac w
odniesieniu do:



wszystkich czesci

[1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug
lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagah ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej dla budynkdéw przy ulicach: Olesin, Ogrodowe;j,
Olszynowej, Kruczej, Sadowej i Zabrody oraz przydomowga przepompownig sciekdow.
Wiaczenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejgcy kolektor sanitarny w ul.
Warszawskiej oraz w istniejgcy kolektor sanitarny w ul. Ptockiej. Dtugos¢
nowobudowanych kanatéw grawitacyjnych wynosi L=3029,00m oraz rurociggu
cisnieniowego ok. L=136,00m. Ze wzgledu na brak mozliwosci podtgczenia
grawitacyjnego budynku mieszkalnego znajdujgcego sie w zakresie projektu,
zaplanowano 1 kpl. przydomowe] przepompowni Sciekdw. Postepowanie jest jedng z
czesci realizowanej przez Miasto Mtawa inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mtawa. Zadanie obejmuje takze poniesienie
kosztéw wynikajgcych z: - zajecia pasa drogowego oraz kolejowego na czas budowy
(nie dotyczy drég gminnych), - doprowadzenia terenu do stanu jak przed
rozpoczeciem prac, - kosztow wykopu i wywdzki oraz utylizacji urobku, -
zagospodarowania we wtasnym zakresie i sktadowania nadmiaru ziemi, -
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, - wykonania badan szczelnosci oraz
monitoringu wizyjnego sieci, - wykonania badania zageszczenia gruntu oraz innych
badanh, niezbednych do wykazania nalezytego wykonania robét - kosztéw ustug
geodezyjnych, - usuniecia kolizji z urzgdzeniami obcymi. Zamodwienie realizowane
jest w formie rozliczenia kosztorysowego. Wszelkie koszty zwigzane z robotami
towarzyszacymi oraz optaty, niewystepujgce w przedmiarach, nalezy roztozy¢
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach kosztoryséw ofertowych. Dla nawierzchni
asfaltowych nalezy przyja¢ standard odtworzenia zgodnie z kategorig dla drég
lokalnych, tj.: - 4cm warstwy betonu asfaltowego - warstwa Scieralna, - 4cm warstwy
betonu asfaltowego - warstwa wigzaca, - 25cm podbudowy po zageszczeniu z
kruszywa tamanego twardego frakcji 0 -31,5mm. Nie nalezy wprowadzac do
kosztorysow ofertowych odrebnych pozycji. Szczegoétowy opis przedmiotu
zamoéwienia okresla dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz Specyfikacje



Techniczne Wykonania i Odbioru Robét bedace zatacznikiem do SIWZ.

I1.5) Gtéwny kod CPV: 45231300-8

[1.6) Catkowita wartos¢ zamdwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamoéwienia):

Wartosé bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa
catkowita maksymalna wartos$¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupdéw)

[1.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

[1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamdéwienie lub okres, na ktéry zostata
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

Zamawiajacy zmienia termin wykonania przedmiotu Umowy na
01.09.2017r. - 30.09.2018r.

[1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
| TECHNICZNYM

[11.1) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU



[11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreslenie warunkdéw:

Informacje dodatkowe

[11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkdéw:

Informacje dodatkowe

[11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: - wykonywali nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
- w tym okresie, sie¢ kanalizacji z rur PVC o dtugosci nie mniejszej niz 500 mb w
ramach jednej realizacji.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujgcych
czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych
lub doswiadczeniu tych osdéb: nie

Informacje dodatkowe:
[11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
[11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

[11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKC]I

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu

tak



Oswiadczenie o spetnianiu kryteriéw selekcji
nie

11l.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC]I:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:



tak,
Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnies¢ wadium w
wysokosci: 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych). 2.Wadium moze by¢
whniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na rachunek bankowy nr 74 1090
2604 0000 0001 3379 7851, - poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenc;ji
Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3.Wadium wnoszone w formie: poreczenia lub gwarancji
nalezy dotgczy¢ do oferty w oryginale. 4.Wadium musi by¢ wniesione najp6zniej do
dnia i godziny wyznaczonej na sktadanie ofert. W przypadku wniesienia wadium w
formie pienieznej za wniesienie rozumie sie, ze srodki beda znajdowac sie na koncie
zamawiajgcego.

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia:

nie

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub
dotaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:

nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej:



nie
Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej
nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcdw, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw
Maksymalna liczba wykonawcdéw

Kryteria selekcji wykonawcéw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikdbw umowy ramowe;j:
nie

Informacje dodatkowe:



Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sie ztozenie
ofert w formie katalogéw elektronicznych:

nie

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji
potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupoéw:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) nie

Nalezy wskazac elementy, ktérych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu
przedmiotu zamoéwienia:

nie
Nalezy poda(d, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukgcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektroniczne;j i jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy bedg mogli licytowad (minimalne wysokosci
postgpien):



Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i
specyfikacji technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcédw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu: nie

Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)

tak
IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:



Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdéwienia na podstawie ofert
wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy podac informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapéw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcéw, ktérzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert,
jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie

Nalezy podac informacje na temat etapdéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego



Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym
muszg odpowiadac wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajgcych
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zamdéwienia w
licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak



Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

|. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian istotnych dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 kleski
zywiotowe; 1.1.2 wystgpienie opaddéw deszczu uniemozliwiajacych wykonywanie
robét budowlanych, majacych znaczny wptyw na terminowg realizacje zadania,
potwierdzonych wpisami do dziennika dokonanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; 1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1 odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.); 1.2.2
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w
szczegllnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne; 1.3 zmiany bedace nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: 1.3.1 wstrzymanie
realizacji umowy przez Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej; 1.4
zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robdét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystgpienie robét kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych btedéw w
dokumentacji technicznej uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od



ktédrych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczeh w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowad braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany termindéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 5.5 wykonanie rob6t zamiennych ze wzgledu na koniecznos¢
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej; 6. Nie stanowi istotnej zmiany w szczegdlnosci: 6.1
ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnga umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia
stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez
podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACY]JNE



IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu:

Termin skiadania ofert zostat przesuniety na dzien 12.05.2017 r. na

godzine 12:00.

Skrocenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia
zamoéwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogtoszeniem):

nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu

> PL

IV.6.3) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdéwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢
przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia: nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli
srodki stuzace sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe,
ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoOwienia, nie zostaty mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:



Aktualizacja 14.04.2017r. - przedtuzenie terminu sktadania ofert oraz zmiana
terminu realizacji umowy

Miasto Mtawa informuje, ze wptynety zapytania do niniejszego
postepowania.

W zwiazku z powyzszymi przesuwa sie termin skitadania ofert oraz
wnoszenia wadium na dzien 12 maja 2017 r. na godzine 12:00.

Termin otwarcia ofert zostat przesuniety na dzien 12.05.2017 r. na godzine
12:15.

Zamawiajacy zmienia rowniez termin wykonania przedmiotu Umowy na
01.09.2017r. - 30.09.2018r.

Aktualizacja 28.04.2017r. - zamieszczenie pytan i odpowiedzi;

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 12.04.2017r. wptyneto 19 zapytan o nastepujace;j
tresci:

1. Zgodnie z § 7 ust. 3 Istotnych postanowien umowy Zamawiajgcy na nie wiecej
niz 14 dni po dokonaniu zgtoszenia do odbioru korncowego wyznaczy date i
rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Zapisy nie precyzujg daty zakonczenia
czynnosci odbiorowych. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia Wykonawcy.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ustawy o podatku od towardw i ustug,
momentem powstania obowigzku podatkowego z tytutu realizowanych przez
Whnioskodawcg prac w rodzaju budowy, przebudowy, montazu lub rozbiorki obiektow
budowlanych bedzie, stosownie do tego przepisu , moment wystawienia przez
Wykonawce dla Inwestora faktury, dokumentujgcej wykonanie prac przez
Wykonawce, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane czesciowo, zgodnie z
art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) w zwigzku z art. 19a ust. 2 ustawy moment wystawienia
faktury za czesciowe wykonanie prac”. Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt.
1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT nalezy wystawic nie pozniej niz do 30
dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towardw. Biorgc pod uwage
powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, ze Wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek
wystawienia faktury VAT z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi.
Majac zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i



budowlano - montazowych, ktéry rodzi dla Wykonawcy obowigzek wystawienia
faktury, nalezy przyjac faktyczne wykonanie tych ustug przez Wykonawce, nie zas
przejecie tych ustug na podstawie protokotow zdawczo-odbiorczych. W zwigzku z
tym, ze przepisy ustawy o VAT sg przepisami bezwzglednie obowigzujgcymi
(obowigzujg niezaleznie od tego co strony postanowity w umowie), fakture VAT
mozna wystawic po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego, jednakze nie pdzniej
niz w ciggu:

e 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w
przypadku czesciowego wykonania ustugi,

e 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy -
oswiadczenia o zakonczeniu robdt budowlanych, w przypadku zakonczenia
wykonywania robot bedgcych przedmiotem zamdowienia.

Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, ze wykonawcy majg bezwzgledny
obowigzek wystawienia faktury z chwilg uptywu 30-go dnia od dnia faktycznego
wykonania robdt, tj. ztozenia przez kierownika budowy oswiadczenia o zakonczeniu
realizacji roboét poprzez wpis do dziennika budowy. Nalezy podkresli¢, ze wyzej
wskazane przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug sg przepisami
bezwzglednie obowigzujgacymi, a zatem obowigzujg niezaleznie od tego, co strony
postanowity w umowie. Obecne brzmienie postanowien projektu umowy nie
gwarantuje Wykonawcy, iz bedzie w stanie uczyni¢ zadosc¢ bezwzglednie
obowigzujagcym przepisom prawa, pozostajac jednoczesnie w zgodzie z
postanowieniami umowy. Zamawiajgcy nie przewidziat, w jakim terminie zakonczy
procedure odbioru, tymczasem zgodnie z umowa to protokdt odbioru ma by¢
podstawg do wystawienia faktury i kohcowego rozliczenia Stron. Poniewaz
obowigzek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania
ustugi spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od zapiséw umownych w tym zakresie,
koniecznym staje sie dostosowanie postanowien projektu umowy do obowigzujgcych
przepiséw. Obecne ich brzmienie powoduje, Ze istnieje ryzyko, iz Wykonawca bedzie
zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi
przepisami prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodowac
moze ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikajgce z braku
ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego, przy jednoczesnym obowigzku
odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem, o koniecznosci
dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzglednie
obowigzujgcych przepisow ustawy o VAT, w zakresie przyjecia faktycznego



wykonania ustugi jako podstawy wystawienia faktury aby wynikato z nich
jednoznacznie, ze Zamawiajgcy dokona odbioru robot budowlanych w takim
terminie, aby Wykonawca byt w stanie wystawic fakture koncowg z chwilg uptywu
30-go dnia od dnia wykonania ustugi budowlane;.

Odpowiedz 1. Zamawiajacy jednoznacznie okresla, ze na nie wiecej niz 14 dni po
dokonaniu zgtoszenia do odbioru koncowego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru kohcowego. Zakonczenie czynnosci odbioru kohcowego i tym samym
zatwierdzenie faktycznego wykonania ustugi nastgpi w dniu podpisania protokotu po
wczesniejszym sprawdzeniu przedstawionych dokumentéw w operacie
kolaudacyjnym.

Kwestie zdefiniowania faktycznego wykonania robét budowlanych definiuje § 4 ust. 2
i 3 Istotnych postanowien umowy.

2. Umowa § 1 ust. 4 prosze o wskazanie, czy z dokumentacji przetargowej wynika
100% powierzchni zajecia pasa drogowego?

Odpowiedz 2. Z dokumentacji projektowej nie wynika jednoznacznie, ze zajecie
pasa drogowego jest 100%. Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego drég gminnych na czas realizacji zadania. Koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego dotyczy¢ bedg jedynie fragmentu pasa
drogowego drogi wojewddzkiej (ul. Warszawska). Wtgczenie budowanego kolektora
do istniejgcego w ulicy Warszawskiej pokazane jest na planie sytuacyjnym oraz w
projekcie czasowej organizacji ruchu. Wobec czego wykonawca sam okresla
potrzebnag powierzchnie do zajecia dla wykonania prac zachowujac odlegtosci
oznakowania pionowego okreslonego w projekcie.

3. Umowa § 1 ust. 7 prosze o wskazanie, czy cata infrastruktura jest
zinwentaryzowana? Wykonawca podaje, ze nie moze odpowiadac za uszkodzenia
niezinwentaryzowanej infrastruktury.

Odpowiedz 3. Istnieje prawdopodobiehstwo wystepowania urzadzeh
niezainwentaryzowanych, ktére réwniez nie wystepujg w dokumentacjach
branzowych. Mogga by¢ urzgdzenia wybudowane w latach, kiedy niebyto tak
rygorystycznie przestrzegane wykonywanie dokumentacji powykonawczych.
Wskazane na mapach urzgdzenia w wiekszosci przedstawione zostaty w formie



liniowej bez pomiaréw rzednych posadowienia.

4. Umowa § 1 ust. 9 prosze o wskazanie jakie koszty z tytutu zajecia terenu PKP
musi ponies¢ Wykonawca?

Odpowiedz 4. . Zapis w Umowie § 1 ust. 9 ,Do Wykonawcy nalezy poniesienie
kosztéw wynikajgcych z czasowego zajecia gruntu PKP S.A. (przejscie pod kolejka
waskotorowg), z tytutu przekazania i odbioru terenu zajetego pod budowe oraz
tytutu sprawowania kolejowego nadzoru.” Nalezy uzna¢ jako nieistotny dla danego
obszaru.

5. Umowa § 2 ust. 2 prosze o wskazanie powoddw dla ktérych za termin
zakonczenia przedmiotu umowy jest data sporzadzenia bezusterkowego protokotu
odbioru? Wykonawca zadaje to pytanie w kontekscie mozliwosci obcigzenia karami
umownymi zaznaczajac, ze nie ma wptywu na termin dokonania odbioru, a
miarodajng datg winno by¢ w tym przypadku wykonanie prac, a nie data
sporzgdzenia protokotu.

Odpowiedz 5. Zamawiajgcy zwigzany jest umowg z jednostka dofinansujaca
Projekt, w tym terminem rozliczenia zadania. Dlatego za termin zakohczenia
przedmiotu umowy nalezy rozumiec¢ catkowite zakonczenie robét w terenie, ztozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego wraz z operatem geodezyjnym oraz
protokotem kohcowego odbioru robét.

6. Umowa § 3 ust. 3 Wykonawca wskazuje, ze na etapie ubiegania sie o
zamaowienie nie musi posiadac wiedzy projektowej, wiec nie mozna oczekiwac od
Wykonawcy sktadania takiego oswiadczenia. Wykonawca proponuje wykreslenie
przepisu jako naruszajgcego zasady kontraktowania.

Odpowiedz 6. Dokumentacja przetargowa zawiera projekt techniczny, specyfikacje
techniczne przedmiary i kosztorysy, co pozwala na zdobycie niezbednej wiedzy do
sporzadzenia oferty i podpisania wymaganego oswiadczenia.

7. Umowa § 4 ust. 2 prosze o wskazanie, co doktadnie nalezy rozumiec¢ pod
pojeciem technicznego rozliczenia robét?



Odpowiedz 7. Pod pojeciem technicznego rozliczenia robét nalezy rozumie¢, ze
zaptata za fakture bedzie mozliwa po zakohczeniu budowy, sprawdzenie wykonania
zadania pod wzgledem iloSciowo-wartosciowym i podpisaniem protokotu kohcowego
odbioru robot.

8. Umowa § 6 ust. 1 prosze o wskazanie, czy inne opdzZnienia niz te opisane w pkt.
1 - 4 stanowig podstawe odstgpienia, a jezeli tak to jakie konkretnie uchybienia?

Odpowiedz 8. Zamawiajgcy nie przewiduje innych niz wskazane warunkéw
odstgpienia od umowy.

9. Umowa § 7 ust. 1 pkt. 1 prosze o wskazanie powodow dla ktorych odbior
koncowy moze nastgpic¢ wytacznie w przypadku braku jakichkolwiek wad, skoro w
rzeczywistosci Zamawiajgcy nie moze odmowic odbioru w przypadku istnienia wad
nieistotnych, a odmienne postanowienia sq niewazne?

Odpowiedz 9. Zamawiajacy nie przewiduje, ze kontrole i nadzér inwestorski
dopusci do wbudowania materiatéw i urzadzen opatrzonych wadami. Umowa o
dofinansowaniu nie dopuszcza innego niz bezusterkowe wykonanie zadania.

10. Umowa § 7 ust. 3 prosze o wskazanie powoddw dla ktérych zamawiajacy
zastrzega az 14 dniowy termin do wyznaczenia daty odbioru bez wskazania kiedy
ten odbidr ma sie rozpoczgc i kiedy zakonczyc?

Odpowiedz 10. OdpowiedzZ jak w p. 1..

11. Umowa § 7 ust. 6 prosze o jednoznaczne wyjasnienie tresci normatywnej tego
przepisu? Wykonawca podaje, ze trudno jest jednoznacznie odtworzyc, co
Zamawiajgcy miat na mysli tak formutujgc jednostke redakcyjna.

Odpowiedz 11. Oczywistym jest fakt, ze Zamawiajgcy nie moze zaptaci¢ za
wykonanie zadania, ktére opatrzone jest btedami lub jest wykonane niezgodnie z
wymogami technicznymi lub ofertg. Koszty powstate w wyniku koniecznosci
usuniecia btedéw ponosi Wykonawca.

12. Umowa § 9 ust. 1 pkt. 6 prosze o wskazanie powoddw zastrzezenia kary razgco
wygdrowanej?



Odpowiedz 12. Pojecie razagcego wygdérowania kary umownej jest zwrotem
niedookreslonym, brak jednoznacznego wskazania kryteriéw rozstrzygajacych o
nadmiernej wysokosci kary. Ocene, czy kara w danym przypadku jest razgco
wygoérowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. nalezy dokona¢ w kontekscie catoksztattu
okolicznosci sprawy, uwzgledniajgc przedmiot umowy, okolicznosci, na jakie kara
umowna zostata zastrzezona, cel tej kary, sposéb jej uksztattowania, okolicznosci, do
jakich moze dojs¢ do sytuacji uzasadniajgcej naliczenia kary, wage i zakres
nienalezytego wykonania umowy, stopien winy, charakter negatywnych skutkéw dla
drugiej strony. Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ kar kierowat sie dobrem publicznym i
witasciwym wydatkowaniem przeznaczonych na ten cel srodkéw finansowych.

13. Umowa § 9 ust. 1 pkt. 7 prosze o wskazanie powoddw zastrzezenia kary razgco
wygorowanej?

Odpowiedz 13. Odpowiedz jak w p. 12.

14. Umowa § 9 ust. 1 pkt. 8 prosze o wskazanie powoddw zastrzezenia kary razgco
wygdorowanej?

Odpowiedz 14. OdpowiedZ jak w p. 12.

15. Umowa § 9 ust. 1 pkt. 9 prosze o wskazanie powoddw zastrzezenia kary razgco
wygorowanej?

Odpowiedz 15. OdpowiedzZ jak w p. 12.

16. Umowa § 9 prosze o wskazanie powodow dla ktorych jakakolwiek kara nie
zostata zastrzezona na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedz 16. Zamawiajgcy nie znajduje przestanek, z ktérych wynikac¢ by mogta
koniecznos$¢ karania Zamawiajgcego przez Wykonawce.

17. Umowa § 11 ust. 1 prosze o wskazanie tresci normatywnej tego przepisu, z
uwagi na to, ze nie jest prawu polskiemu znana instytucja obnizenia wynagrodzenia
w blizej nieokreslonej wysokosci, w przypadku nie ukoczenia robot w terminie?

Odpowiedz 17. Mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia wynika z § 9 ,,Kary umowne”

18. Umowa § 12 ust. 5 prosze o wskazanie jaki jest ustawowy termin wykonania
przedmiotu umowy?



Odpowiedz 18. § 12 ust. 5 Umowy wskazuje termin zwrotu czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania. Termin ustawowy okreslony jest w art. 151 ustawy Pzp.

19. Umowa § 14 prosze o wskazanie, czy Wykonawca jest uprawniony do
zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku niemozliwosci wykonania przedmiotu
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego? Wykonawca podaje, ze
zamawiajgcy nie moze odmdowic zaptaty zwiekszonych kosztéw ogdlnych.

Odpowiedz 19. Wykonawca nie jest uprawniony do zwiekszenia wynagrodzenia
zawartego w umowie. Zwiekszenie wynagrodzenia dopuszczalne jest jedynie w
przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 12.04.2017r. dodatkowo wptyneto 1 zapytanie o
nastepujgcej tresci:

1. Czy zamawiajacy uzna za rdwnowazne studzienki z tworzywa sztucznego
srednicy DN 1000, DN 1200 jako réwnowazne do studzienek betonowych.
Studzienki z tworzywa charakteryzujg sie odpornoscig na agresywne
srodowisko, sg tatwiejsze w montazu i zapewniajg catkowitg szczelnos¢ wiec
nadajg sie lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niz studzienki
betonowe.

Odpowiedz 1. Zamawiajgcy zobowigzany jest pracowac na zatwierdzonych
projektach dla catej Aglomeracji w zwigzku z tym nie moze dopusci¢ do zamiany
studni betonowych na produkowane z tworzywa sztucznego.

Zamawiajgcy nie modyfikuje SIWZ.
Aktualizacja 15.05.2017r. - informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ztozonych ofert na publicznej sesji otwarcia ofert:

Numer Kryterium 1: Kryterium 2:

Nazwa wykonawc
oferty y y

Cena Okres gwarancji




Zaktad Ustug Technicznych Budownictwa
Andrzej Osiecki

Ul. Ptocka59a/5,

09-200 Sierpc

2 009 162,24 zt

MARBUD"” Marek Jaworski
ul. Warszawska 46/2

06-500 Mtawa

1678 916,38 zt

Zaktad Ustug Wod-Kan C.O.

Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wode
Wiestaw Kuczalski,

ul. Dzierzgowska 40,

06-500 Mtawa

2 048 120,31 zt

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum: Zaktad Hydrauliczny
~INSMONT"” s.c.,

ul. Nowolesna 6a,
06-500 Mtawa

Partner Konsorcjum: Mftawskie
Przedsiebiorstwo

Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z 0.0,
ul. Warszawska 25A,

06-500 Mtawa

1 587 262,44 zt




Zaktad Ustug Wodno-Wodociggowych
Krzysztof Czajkowski

5 2 207 788,50 zt 5
ul. Promykowa 4

87-300 Brodnica

Aktualizacja 26.05.2017r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajacy: Burmistrz Miasta Mtawa reprezentujacy Miasto Mtawa
06-500 Mtawa
ul. Stary Rynek 19

informuje, ze w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwg: ,Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie Aglomeracji Mtawa obszar A1”, ztozono 5 ofert.

Oferte najkorzystniejszg ztozyt wykonawca:

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:

Zaktad Hydrauliczny ,,INSMONT” s.c.,

ul. Nowolesna 6a, 06-500 Mitawa

Partner Konsorcjum:

Miawskie Przedsiebiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.0.,
ul. Warszawska 25A, 06-500 Mtawa

Cena ofertowa brutto: 1 587 262,44zt



Zestawienie ofert:

Numer Ocena ofert [Ocena ofert [taczna
¢ Nazwa i adres Wykonawcy ilos¢
oferty w kryterium 1 w kryterium 2 |sunktéw
~MARBUD" Marek Jaworski
5 ul. Warszawska 57 04 40 97 04
46/2, 06-500 ' '
Mtawa
Zaktad Ustug Wod-Kan
C.O. Gazu i Zaopatrzenia
Wsi
w Wode
3 46,54 40 86,54

Wiestaw Kuczalski,
ul. Dzierzgowska 40,

06-500 Mtawa




Konsorcjum: Lider
Konsorcjum: Zaktfad
Hydrauliczny ,,INSMONT”
s.c., ul. Nowolesna 6a,

06-500 Mtawa

4 Partner Konsorcjum: 60
Mtawskie Przedsiebiorstwo
Drogowo - Mostowe
MPDM Sp. z 0.0.,

ul. Warszawska 25A,

06-500 Mtawa

40

100

Zaktad Ustug Wodno-
Wodociggowych

5 Krzysztof Czajkowski 43,14
ul. Promykowa 4,

87-300 Brodnica

40

83,14
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