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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B.01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
l. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3.  Zakres robot objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w SST jest mowa o: 

 

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowle stanowiącą, całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt malej architektury; 

 

1.4.2.  budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku  mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno 
stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  uŜytkowego  o  powierzchni  całkowitej 
nieprzekraczjącej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4.  budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytków. 

1.4.5.  obiekcie  malej  architektury  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty, 
                   a  w szczególności: 

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)   uŜytkowe słuŜące  rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie i montaŜu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



  4 
1.4.9.  remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieŜącej konserwacji. 

1.4.10.  urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.11.  terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.  prawie do dysponowania nieruchomości  na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć 
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności,  uŜytkowania wieczystego,  zarządu 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.  

 1.4.13.  pozwoleniu na budowy - naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalając na 
     rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niŜ 

             budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowy  wraz  z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda  montaŜu - 
takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15.   dokumentacji powykonawczej  - naleŜy przez  to  rozumieć  dokumentacji  budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
       w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)   obronności   lub   bezpieczeństwa   państwa,   będących   w   dyspozycji   jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)   bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoŜa,  będący  w  dyspozycji  zakładu 
górniczego. 

1.4.17.  aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczne wyrobu, 
stwierdzającej jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.  właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19.  wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.20.  organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.  opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23.  drodze  tymczasowej   (i montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.  dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 

1.4.25.  kierowniku budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót,  upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową~ odpowiedzialność za prowadzoną budowy. 

1.4.26.  rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.27.  laboratorium   -   naleŜy   przez   to   rozumieć   laboratorium   jednostki   naukowej, 
zamawiającego. wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
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Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób zwianych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

1.4.28. materiałach - naleŜy  przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
              równieŜ roŜne  tworzywa i wyroby niezbędne  do  wykonania robot,  zgodnie 

z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.?0.  poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31.  projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty mające  na celu  uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robot budowlanych. 

1.4.33.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  cześć  obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych 
i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.  grupach, klasach, kategoriach robot - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieŜącą  kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej   obiektu 
budowlanego. 

1.4.38.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39.  normach   europejskich   -   oznaczają   normy   przyjęte   przez   Europejski   Komitet 
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych                   
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. 

1.4.41.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu  są moŜliwe  do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robot. 

1.4.42.  Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r. 

1.4.43.  Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania 
umów, w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren       
 budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik  
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  
    punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub  
    zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna~, obliczenia i 
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego. 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
   ich waŜności wymieniona w „0gólnych warunkach umowy". 
   Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru,  który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST. 

  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacji 
projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miął szczególny wzgląd na: 
 

1 )   lokalizację baz, warsztatów, i magazynów, składowisk, okupów i dróg dojazdowych. 
 

2)   środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

  magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował. 
dostarczając wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8.0graniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochrony robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego  2003  r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
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materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okapów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywanie przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robot. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
miejsc wskazanych w dokumentach urnowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi  na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują  się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do  wykonywania poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien by 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym urnową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania robót  ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj~ moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianymi w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z urnowa lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacji. projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.Nastepstwajakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawca na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, -
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości wykonywanych 
robót, wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany ---
-sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

  -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
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dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z urnową. 

Inspektor nadzoru będzie mięć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, ze mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawca i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawca do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawca, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawca. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaz, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcy. 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3.  Polską Normą lub aprobatą techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi SST. 
4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
    (Dz. U.98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej. 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną, umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowi załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [l]-(3] następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowy, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonymi. 

Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcy. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4.  Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niz. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3.  Odbiór częściowy 

 

Odbiór cze6ciowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czuciowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach urnowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje   powykonawcze,   tj.   dokumentacje   budowy  z  naniesionymi   zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2.   szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   urnowy   i   ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3.   protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.   protokóły odbiorów częściowych. 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

9.   rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełoŜenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielowi urządzeń, 

10. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i 
gwarancji i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmii i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „0dbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego  w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT. 
9.2.  Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót. 
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
 c)   opłaty/ dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje   tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie. przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy 

 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207. poz. 2016 z pozn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147. poz. 1229). 
-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204. poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
Oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
Polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
Technicznych. Zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209. poz. 1780). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. 
poz. 401). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów 072).budowlanych oraz 2).sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 01.montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tona I, II, III, 

IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. Warszawa 2003. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne związane 
 

z wykonywaniem i odbiorem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 

 

Nie występują. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 

  Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 

moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Wykonanie koryta 
 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
 

sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez InŜyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez InŜyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 

przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 

zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 

górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
 

tablicy 1. 
 

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
 

podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
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w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 
Minimalna wartość Is  dla: 

Innych dróg 

 
 

Strefa 
 

 
korpusu 

Autostrad i 
 

dróg 
 

ekspresowych Ruch 
 

cięŜki 
 

i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
 

od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
 

cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
 

cm od powierzchni podłoŜa 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 
 

0,97 

 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie 

 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. 

NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 

na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
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Tablica 2.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoŜa. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

 

5 
 

Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
 

6 Ukształtowanie osi w 
 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
 

7 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 

+10 cm i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 

• Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [4]. 

• Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 

• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 

 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
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autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 
 

–   m2  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, 
 

–   m3  wywiezionego gruntu z korytowania. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m2  koryta obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
 

- zagęszczenie, 
 

- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

Cena wykonania 1 m3  wywozu gruntu z korytowania obejmuje: 
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
  planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

- załadunek materiału zmagazynowanego w hałdach na środki transportowe samowyładowcze, 

przewóz z miejsca budowy na miejsce docelowe i wyładunek. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Normy 

 

1.   PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 

2.   PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 

3.   BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA 
 

B.03.00.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
 
 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 

związane z wykonywaniem i odbiorem warstw odsączających i odcinających w ramach: 

Przebudowa drogi - sięgacz ul. Ogrodowej w Kłodzku 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, 

w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 

lepiszczem. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 

- piaski, 
 

- Ŝwir i mieszanka, 
 

- geowłókniny, 
 

a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych: 
 

- miał (kamienny). 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 

 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

następujące warunki: 

a) szczelności, określony zaleŜnością: 
 

D15 

d 85  ≤  5;   gdzie: 
 

D15  - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 
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d85   - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 

 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
 
 
 
 
 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 

U  =  
d 60 

d 10 

 
 
≥ 5;   gdzie: 

 

d60  - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
 

d10  - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Ŝwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
 

normy PN-B-11112 [4]. 
 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 

 

Geowłókniny przewidziane do uŜycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 

posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 

2.5. Składowanie materiałów 
 

2.5.1. Składowanie kruszywa 
 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

2.5.2. Składowanie geowłóknin 
 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą naleŜy przechowywać w 

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 
 

- walców statycznych, 
 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 

 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

4.3. Transport geowłóknin 
 

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
 

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
 

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
 

- ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
 

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć geowłókniny. 

KaŜda bela powinna być oznakowana w sposób umoŜliwiający jednoznaczne stwierdzenie, 
 

Ŝe jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 

ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy 

poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
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wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy 

przystąpić do jej zagęszczania. 
 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
 

bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania 

równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
 

od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 

zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i 
 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 

wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszać. 

 

5.4. Odcinek próbny 
 

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
 

dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 

- ustalenia liczby przejść- sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
 

będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 
5.5. Rozkładanie geowłóknin 

 

Warstwę geowłókniny naleŜy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoŜa, 

pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład 

kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny naleŜy spełnić 

wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na 

siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania 
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warstwy do podłoŜa gruntowego. 

 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 

 

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie moŜe 

odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

LeŜącą wyŜej warstwę nawierzchni naleŜy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to 
 

znaczy tak, Ŝe pojazdy dowoŜące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po juŜ 

ułoŜonym materiale. 
 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej 
 

z geowłóknin. 
 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 

posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
 

5 
 

Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
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  autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 
 

m2 

8 Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
 

punktach głównych łuków poziomych. 
 

6.3.2. Szerokość warstwy 
 
 

 
cm. 

Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 

 
6.3.3. Równość warstwy 

 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 

 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 
 

4 metrową łatą. 
 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.3.7. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
 

+1 cm, -2 cm. 
 

JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
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naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
 

[8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 

JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin naleŜy kontrolować: 

 

a)  zgodność  oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 

projektowej, 

c)  równość warstwy, 
 

e)  wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
 

g)  zamocowanie warstwy do podłoŜa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 

Ponadto naleŜy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
 

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny uŜyte do wykonania warstwy odcinającej i 

odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  
 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1m2  warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 

- prace pomiarowe, 
 

- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 

- utrzymanie warstwy. 
 

Cena wykonania 1m2  warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
 

- prace pomiarowe, 
 

- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin, 
 

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
 

- utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
  wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
  nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
  nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
  nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
  przez obciąŜenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
  planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 

 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem 

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00 PODBUDOWA BETONOWA 
 
 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z chudego betonu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  są  stosowane  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem podbudowy zasadnicze z chudego betonu B 7,5 grubości 20 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6 MPa i nie większej niŜ 9 MPa, 

stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2.  Chudy  beton  -  materiał  budowlany  powstały  przez  wymieszanie  mieszanki  kruszyw  z 

cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po 

zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28  w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
 

normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w   SST 
 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Cement 
 

NaleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] lasy 32,5. 
 

Za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  moŜna  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkami,  klasy  32,5,  o 

wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niŜ: 

- cement portlandzki bez dodatków 

 

 
 
 
16 
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 - cement hutniczy 

 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niŜ: 

32,5 

Czas wiązania: 
 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
 
60 

3 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: ≤ 10 

 
 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 

W  przypadku,  gdy  czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuŜszy  od  trzech  miesięcy,  moŜna  go 

stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do 

robót. 

2.3. Kruszywo 
 

Do wykonania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować: 

Ŝwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 

piasek wg PN-B-11113 [16], 
 

kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
 

kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na 

rysunku 1  zgodnych z PN-S-96013 [22]. 

Uziarnienie   kruszywa   powinno   być   tak   dobrane,   aby   mieszanka   betonowa   wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 

 

 
Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według 

 

PN-S-96013 [22] 
 

Sito  o  boku  oczka 

kwadratowego 

(mm) 

Przechodzi przez sito 
 

(%) 

31,5 
 

16 
 

8 
 

4 
 

2 
 

1 
 

0,5 
 

0,25 
 

0,125 

100 
 

od 60 do 80 

od 40 do 65 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość   pyłów   mineralnych   poniŜej 
 

0,063 mm, %, nie więcej niŜ: 

4 PN-B-06714-13 
 

[5] 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 

Barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza niŜ: 

barwa 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 
 

[10] 

3 Zawartość   zanieczyszczeń   obcych,   %, 

nie więcej niŜ: 

0,5 PN-B-06714-12 
 

[4] 

4 Mrozoodporność,   ubytek  masy   po   25 

cyklach  w  metodzie  bezpośredniej,  %, 

nie więcej niŜ: 

10 PN-B-06714-19 
 

[9] 

5 Nasiąkliwość  wagowa  frakcji  większych 

od 2 mm, %, nie więcej niŜ: 

5 PN-B-06714-18 
 

[8] 

6 Zawartość  ziaren  nieforemnych,  %,  nie 

więcej niŜ: 

30 PN-B-06714-16 
 

[7] 

7 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niŜ: 

1 PN-B-06714-28 
 

[11] 
 
 

2.4. Woda 
 

Zarówno  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  jak  i  ewentualnie  do  pielęgnacji  wykonanej 

podbudowy  naleŜy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-B-32250  [19].  Bez 

badań   laboratoryjnych   moŜna   stosować   wodociągową   wodę   pitną.   Gdy   woda   pochodzi   z 

wątpliwych  źródeł,  nie  moŜe  być  uŜyta  do  momentu  jej  przebadania  zgodnie  z  wyŜej  podaną 

normą. 



   33 
2.5. Chudy beton 

 

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 
 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  7 
 

dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
 

[22] 

2 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28 
 

dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 
 

[22] 

3 Nasiąkliwość,  %  m/m,  nie  więcej 

niŜ: 

7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niŜ: 

30 PN-S-96014 
 

[23] 
 
 

2.5.2. Skład chudego betonu 
 

Skład   chudego   betonu   powinien   być   tak   dobrany,   aby   zapewniał   osiągnięcie   właściwości 

określonych w tablicy 4. 

Zawartość  cementu  powinna  wynosić  od  5  do  7%  w  stosunku  do  kruszywa  i  nie  powinna 

przekraczać 130 kg/m3. 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 

Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [2]  (duŜy  cylinder,  metoda  II),  z  tolerancją  +10%,  -20%  jej 

wartości. 

2.5.3. Projektowanie chudego betonu 
 

Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 

Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 

wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
 

w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 
 

wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1 i 2 oraz w 

tablicy 3), 

skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
 

wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 

wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 

wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 
 

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
 

emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
 

asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 

preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

folie z tworzyw sztucznych, 

włóknina wg PN-P-01715 [21]. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 
 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  chudego  betonu,  powinien  wykazać  się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

wytwórni  stacjonarnej  typu  ciągłego  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej.  Wytwórnia  powinna 
 

być  wyposaŜona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  składników,  gwarantujące 

następujące  tolerancje  dozowania,  wyraŜone  w  stosunku  do  masy  poszczególnych  składników: 

kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

przewoźnych zbiorników na wodę, 

układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
 

walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 

zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

 
 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-88/6731-08 [24].  Cement  luzem  naleŜy 

przewozić cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je 
 

przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z   innymi   materiałami,   nadmiernym   wysuszeniem   i 

zawilgoceniem. 

Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Podbudowa  z  chudego  betonu  nie  moŜe  być  wykonywana  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza 

spadła poniŜej 5oC oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy 

rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy 

spadek temperatury poniŜej 2oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
 

w ST-03.01.00 „Koryto  wraz z profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoŜa” lub ST-02.01.00 „Roboty 

ziemne”. 

Podbudowę z chudego betonu naleŜy układać na wilgotnym podłoŜu. 



  35 
Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   wcześniej 

 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie 
 

z wymaganiami ST-01.01.00. 
 

JeŜeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy 

naleŜy  ustawić  na  podłoŜu prowadnice w  taki  sposób,  aby  wyznaczały  one  ściśle  linie  krawędzi 

podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 

warstwy  mieszanki  betonowej  w  stanie  niezagęszczonym.  Prowadnice  powinny  być  ustawione 

stabilnie,  w  sposób  wykluczający  ich  przesuwanie  się  pod  wpływem  oddziaływania  maszyn 

uŜytych do wykonania warstwy podbudowy. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 

Mieszankę  chudego  betonu  o  ściśle  określonym  uziarnieniu,  zawartości  cementu  i  wilgotności 

optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Wbudowanie  za  pomocą  równiarek  bez  stosowania  prowadnic,  moŜe  odbywać  się  tylko  w 

wyjątkowych wypadkach, określonych w ST, za zgodą InŜyniera. 

Podbudowę z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po zagęszczeniu. 

Natychmiast   po   rozłoŜeniu   i   wyprofilowaniu   mieszanki   naleŜy   rozpocząć   jej   zagęszczanie. 

Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 

się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów 
 

o  jednostronnym  spadku  poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  niŜej  połoŜonej  krawędzi  i 

przesuwać  się  pasami  podłuŜnymi,  częściowo  nakładającymi  się,  w  stronę  wyŜej  połoŜonej 

krawędzi  podbudowy.  Pojawiające  się  w  czasie  wałowania  zaniŜenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i 

podobne  wady,  powinny  być  natychmiast  naprawione  przez  zerwanie  warstwy  w  miejscach 

wadliwie  wykonanych  na  pełną  głębokość  i  wbudowanie  nowej  mieszanki  albo  przez  ścięcie 

nadmiaru,   wyrównanie   i   zagęszczenie.   Powierzchnia   zagęszczonej   warstwy   powinna   mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,00 

określonego  według  normalnej  metody  Proctora  (PN-B-04481  [2],  cylinder  typu  duŜego,  II-ga 

metoda  oznaczania).  Zagęszczenie  powinno  być  zakończone  przed  rozpoczęciem  czasu  wiązania 

cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
 

z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 

5.6. Spoiny robocze 
 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać podłuŜnych spoin 

roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.   

W   przeciwnym   razie,   przy   podbudowie   wykonywanej   w   prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego  pasa  podbudowy,  naleŜy  pionową  krawędź  wykonanego  pasa zwilŜyć wodą.  Przy 
 
podbudowie  wykonanej  bez  prowadnic  w  ułoŜonej  i  zagęszczonej  mieszance,  naleŜy  wcześniej 

 

obciąć  pionową  krawędź.  Po  zwilŜeniu  jej  wodą  naleŜy  wbudować  kolejny  pas  podbudowy.  W 
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podobny  sposób naleŜy  wykonać  poprzeczną spoinę roboczą na  połączeniu działek roboczych. 

 

Od  obcięcia  pionowej  krawędzi  we  wcześniej  wykonanej  mieszance  moŜna  odstąpić  wtedy,  gdy 

czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego 

pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 

5.7. Nacinanie szczelin 
 

Zaleca  się  w  przypadku  układania  na  podbudowie  z  chudego  betonu  nawierzchni  bitumicznej 

wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 

35% jej grubości. 
 

W   przypadku   przekroczenia   górnej   granicy   siedmiodniowej   wytrzymałości   (wg   tablicy   4)   i 

spodziewanego  przekroczenia  dwudziestoośmiodniowej  wytrzymałości  chudego  betonu,  wycięcie 

szczelin pozornych jest konieczne. 

Szerokość  naciętych  szczelin  pozornych  powinna  wynosić  od  3  do  5  mm.  Szczeliny  te  naleŜy 
 

wyciąć  tak,  aby  cała  powierzchnia  podbudowy  była  podzielona  na  kwadratowe  lub  prostokątne 

płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niŜ od 1,5 do 1,0. 
 

5.8. Pielęgnacja podbudowy 
 

Podbudowa  z  chudego  betonu  powinna  być  natychmiast  po  zagęszczeniu  poddana  pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
 

skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych 
 

w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
 

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
 

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład co 

najmniej 

30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
 

przykrycie  warstwą  piasku  lub  grubej  włókniny  i  utrzymanie  jej  w  stanie  wilgotnym  przez  co 

najmniej 7 dni. 

Inne   sposoby   pielęgnacji,   zaproponowane   przez   Wykonawcę   i   inne   materiały   mogą   być 

zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 

Nie  naleŜy  dopuszczać  Ŝadnego  ruchu  pojazdów  i  maszyn  po  podbudowie  w  okresie  7  dni 
 

pielęgnacji,  a  po  tym  czasie  ewentualny  ruch  budowlany  moŜe  odbywać  się  wyłącznie  za  zgodą 
 

InŜyniera. 
 

5.9. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 

uszkodzeniami. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę 

do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane 

przez ten ruch, na własny koszt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  bieŜących  napraw  podbudowy,  uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych  opadów 

deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa  z  chudego  betonu  musi  być  przed  zimą  przykryta  co  najmniej  jedną  warstwą 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu  oraz kruszyw 

przeznaczonych   do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  InŜynierowi  w  celu 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2.2 i 
 

2.3 niniejszych specyfikacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 

podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego 
 

betonu 
 

Częstotliwość badań  
 
Lp. 

 
 
Wyszczególnienie badań Minimalne  ilości 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 
 

powierzchnia  podbudowy 

na jedno badanie 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Wilgotność mieszanki betonowej 

Zagęszczenie mieszanki 

betonowej 

Uziarnienie mieszanki kruszywa 
 

Grubość podbudowy 

 
 
2 

 
 
600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa wg 

tabl. 3 pkt 2.3 

Dla kaŜdej partii kruszywa 
 

i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie 

po   7 dniach 

po 28 dniach 

 
 
3 próbki 

 

3 próbki 

 
 
400 m2 

7 Badanie cementu dla kaŜdej partii 

8 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 

9 Nasiąkliwość 

10 Mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych 
 

i na zlecenie InŜyniera 
 
 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 
 

Wilgotność   mieszanki   betonowej   powinna   być   równa   wilgotności   optymalnej,   określonej   w 

projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
 

Mieszanka   betonowa   powinna   być   zagęszczana   do   osiągnięcia   wskaźnika   zagęszczenia   nie 

mniejszego niŜ 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] 

(metoda II). 
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6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

 

Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 

Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  2.3, 
 

tablica 2. 
 

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 
 

Grubość  warstwy  naleŜy  mierzyć  bezpośrednio  po  jej  zagęszczeniu.  Grubość  warstwy  nie  moŜe 

róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.6. Badania kruszywa 
 

Właściwości  kruszywa  naleŜy  badać  przy  kaŜdej  zmianie  rodzaju  kruszywa  i  dla  kaŜdej  partii. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 
 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. 

Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej warstwie. Próbki 

w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki 

naleŜy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4. 

6.3.8. Badania cementu 
 

Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tab.1. 
 

6.3.9. Badanie wody 
 

W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19]. 
 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN- 
 

B-06250 [3]. 
 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo 

co  20  m  łatą  na  kaŜdym  pasie 

ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

Dla autostrad i dróg 

ekspresowych co 

25  m,  dla  pozostałych  dróg  co 
 

100 m 
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7 Grubość podbudowy w  3  punktach,  lecz  nie  rzadziej 

 

niŜ raz na 2000 m2 
 

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowanie  osi  w  planie  naleŜy  wykonać  w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyŜej, leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 
 

Nierówności  podłuŜne  podbudowy  naleŜy  mierzyć  4-metrową  łatą  lub  planografem,  zgodnie  z 

normą BN-68/8931-04 [25]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

-   9 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 

Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 
 

5 cm dla placów i dróg. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy 
 

Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
 

- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  InŜyniera,  jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

 

9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2  podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
 

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 

ewentualne nacinanie szczelin, 

pielęgnacja wykonanej warstwy 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

3. PN-B-06250 Beton zwykły 
 

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
 

zanieczyszczeń obcych 
 

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
  ziarnowego 

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
  metodą bezpośrednią 

 
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

 

zanieczyszczeń organicznych 
 

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
 

Ŝelazawego 
 

14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 

drogowych; Ŝwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do   nawierzchni 

drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
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drogowych; piasek 
 

17. PN-B-19701 Cement  powszechnego  uŜytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 
  zgodności 

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 
  wielkopiecowego kawałkowego 

19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
 
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i 

 

uŜytkowych oraz metod badań 
 
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

 

Wymagania i badania 

23. PN-S-96014 Drogi   samochodowe   i   lotniskowe.   Podbudowa   z   betonu 

cementowego  pod  nawierzchnię  ulepszoną.  Wymagania  i 

badania 
 

 
 
10.2. Inne dokumenty 

 

 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.05.00.00 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 
 
 
1. WSTĘP. 

 
1.1.Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 

związane z wykonywaniem i odbiorem robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 

 

Materiałami stosowanymi są: 
 

• obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
 

• Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
 

• cement wg PN-B-19701 [7], 
 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

 

W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 

• obrzeŜe niskie  - On, 

• obrzeŜe wysokie  - Ow. 
 

W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
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obrzeŜa dzieli się na: 

• gatunek 1 - G1, 

• gatunek 2 - G2. 
 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 
 

75 cm gat. 1: 
 

obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 
 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 
 

Wymiary obrzeŜy,   cm Rodzaj 
 

obrzeŜa 1 b h r 
 

On 75 
 

100 

6 
 

6 

20 
 

20 

3 
 

3 

 
 

Ow 
75 

 

90 
 

100 

8 
 

8 
 

8 

30 
 

24 
 

30 

3 
 

3 
 

3 
 

 
 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 

Dopuszczalna odchyłka,   m 
 

Rodzaj 
 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l _ 8 _ 12 

b,   h _ 3 _ 3 
 

 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm 

2 3 
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ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 

 

Niedopuszczalne Szczerby 
 

i uszkodzenia 
 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

liczba, max 
 
długość, mm, max 
 
głębokość, mm, max 

 
 
 
 

2 
 

20 
 

6 

 
 
 
 

2 
 

40 
 

10 
 

 
 

2.4.4. Składowanie 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 

cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

 

2.4.5. Beton i jego składniki 
 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 

Ŝwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
 

SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 

 
3.  SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 4. 
 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
 

transportu. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 

 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 

 

Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 

PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
 

(ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
 

wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
 

6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań InŜynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN- 

B-10021 [4]. 
 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 
 

mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
 

i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika 
 

do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
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Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 

W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
 

b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
 

dopuszczalnych odchyleniach: 
 

• linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić _ 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić _1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

 
8. ODBIOR ROBÓT. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
 

pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 

• wykonane koryto, 
 

• wykonana podsypka. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 

• dostarczenie materiałów, 
 

• wykonanie koryta, 
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• rozścielenie i ubicie podsypki, 

 

• ustawienie obrzeŜa, 
 

• wypełnienie spoin, 
 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
Normy 

 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
 

nawierzchni drogowych,  Ŝwir i mieszanka 
 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 
 

wymagania i ocena zgodności 
 

8. BN-80/6775- 
 

03/01 
 
 

9. BN-80/6775- 
 

03/04 

 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.06.00.00 ZEWNĘTRZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE Z TRAWY 
 

SYNTETYCZNEJ 
 

 
1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni sportowych prefabrykowanych rulonowych ze sztucznej 

trawy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i 

mające na celu wykonanie nawierzchni w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
 

„Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Sztuczna trawa 
 

Projektant zaprojektował przykładową nawierzchnię z trawy sztucznej moŜna jednak 

zastosować kaŜdą inną posiadającą aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat 

dopuszczający do stosowania na boiska sportowe, spełniającą wymagania nie mniejsze od 

podanej w dokumentacji projektowej. Sztuczna trawa składa się z osnowy tkanej z włókien 

polipropylenowych „bazy” nawierzchni oraz z przetkanych przez osnowę włókien 

połączonych w pęczki, zwanych „źdźbłami”. Osnowa od spodu zabezpieczona jest warstwą 
 

lateksu. W celu odprowadzenia wody z nawierzchni w osnowie wykonuje się otwory 

średnicy ok. 3 mm co 30-40 cm. Trawę sztuczną produkuje się w dwóch podstawowych 

kolorach tj. zielonym i czerwonym. Podstawowym parametrem technicznym trawy jest jej 

wysokość (grubość) oraz gęstość (ilość włókien w m2  nawierzchni). Zaproponowany przez 

Wykonawcę materiał do wbudowania musi uzyskać akceptację InŜyniera. Musi posiadać 

aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania na boiska piłkarskie. 

2.2.1. Trawa na boisko piłkarskie. 
 

Parametry: 
 

• rodzaj włókna: polietylen - system mieszany 
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• struktura włókna: proste + fibrylowane 

 

• długość włókna:  50 mm 
 

• detex:  15 000 
 

• ilość włókien:  97.006 
 

• podbudowa: latex ok. 1000gr/m² 
 

2.2.1. Trawa na boisko wielofunkcyjne. 

Parametry: 

• szerokość włókna: 12 mm 
 

• grubość włókna: 60 micronów 
 

• struktura włókna: proste, fibrylowane 
 

• długość włókna:  ~18 mm 
 

• detex:  6600 

• waga: ~1050 gr/m2 

• ilość pęczków na 1 m2:  ~ 39055/m2 
 

• podbudowa: latex ~ 950 gr/m² 
 

• wysokość całkowita: 20 mm 
 

2.3. Piasek kwarcowy. 
 

2.4. Granulat gumowy 
 

2.5. Klej 
 

 
3.  Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Maszyna do rozsypywania piasku kwarcowego. 
 

 
4.  Transport 

 

4.2. Transport trawy 
 

Na środkach transportu przewoŜone rolki powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

materiału. 

4.3. Transport kruszywa 
 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5.  Wykonanie robót 
 

Sztuczna trawa  jest układana na zasadzie podłogi pływającej. Linie boisk wstawiane są po 

ułoŜeniu całej powierzchni trawy. Linie są  wykonane z tego samego  materiału co cała 

powierzchnia boiska , nie ma  więc róŜnicy w zachowaniu się piłki, w przypadku odbicia się 
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na łączeniu poszczególnych rolek, lub w miejscu wklejonych linii. Poszczególne rolki trawy 

oraz linie łączone są między sobą, za pomocą specjalnych taśm łączących. Po ułoŜeniu i 

sklejeniu rolek trawy oraz wklejeniu linii boiska trawę wypełnia  się piaskiem kwarcowym i 

granulatem gumowym, który podczas uŜytkowania nawierzchni opada w dół trawy tworząc 

jednolite boisko. 

5.1.PodłoŜe 
 

• Przepuszczalność podłoŜa 6 l/m na minutę. 
 

• Wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu 

przyległego. 

• Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odległość pomiędzy 

najwyŜszym i najniŜszym punktem 35 m) 

5.2. Sprawdzenie przed instalacja: 
 

• Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
 

• Zgodność liczby dostarczonych rolek 
 

• Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 
 

• Linii boisk w bryłach trawy, jeśli tak były zamówione 
 

5.3. Składowanie 
 

Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułoŜone na 
 

płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na druga, do wysokości 3-4 rolek, 
 

a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 
 

NaleŜy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułoŜenie rolek na boisko bezpośrednio w 

miejscach ich późniejszej instalacji. 

5.4. Instalacja 
 

Przed rozłoŜeniem rolki naleŜy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. 

NaleŜy unikać zbyt duŜych zakładek pomiędzy brytami trawy. 

Instalacja trawy 
 

NaleŜy zaznaczyć punkty ułoŜenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. 
 

a. Pierwsza rolka powinna być rozłoŜona wzdłuŜ bocznej krawędzi. 
 

b. Cięcie sąsiadujących brytów trawy naleŜy wykonywać poprzez dwie wykładziny. NaleŜy 
 

w tym celu posłuŜyć się specjalnym noŜem posiadającym regulacje wysokości ostrza, 

które pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 

c. Cięcia naleŜy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co 

powoduje mniejsze zniszczenie włókien. 

d. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, naleŜy sprawdzić 
 

połoŜenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku 

występowania takiego zjawiska naleŜy korygować ułoŜenie rolek. Przygotowane i 

przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 

e. Podczas prac związanych z układaniem wykładzin temperatura otoczenia i podłoŜa 
 

powinna wynosić co najmniej + 10st. C, a wilgotność względna powietrza nie powinna 

przekraczać 65%. Prace naleŜy prowadzić w czasie trwania bezdeszczowej pogody. 

5.5. Klejenie 
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• Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 

 

• Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, 

przy zuŜyciu 400-500 g na metrze długości. 

• Klej naleŜy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się uŜywania 
 

specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. 
 

Klej naleŜy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę kleju musi 

być  on  bardzo  dobrze  mechanicznie  wymieszany.  Klej  moŜe  być  nakładany  na  suchej 

taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyŜej 10ºC. W przypadku niŜszych 

temperatur,  klej  naleŜy  po  przygotowaniu  przechowywać  w  ciepłych  pomieszczeniach 

magazynowych. 

• Przed przyłoŜeniem brytów trawy do taśmy z klejem naleŜy bardzo dokładnie 
 

sprawdzić ułoŜenie centralne taśmy łączeniowej. 
 

• Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy 

łączeniowej. 

• Jako pierwszy naleŜy dociskać docinany bryt trawy uwaŜając, aby nie zbrudzić klejem 
 

włókien trawy. Bryty trawy naleŜy dociskać bezpośrednio po przyłoŜeniu, a takŜe 

ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. 

• Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoŜa trawy przy 
 

dodatkowym załoŜeniu i jest to minimalna grubość. 
 

• Wiązanie finalne kleju w zaleŜności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20- 
 

90 minut (sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez 

ustawianie stopy za stopa). 

• Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do 
 

zasypywania piaskiem mogą być uŜywane. W przypadku zastosowania traktora naleŜy 

unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. 

5.6. Linie 
 

• Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 
 

• Linie wycinane są noŜem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umoŜliwia wybór szerokości 

cięcia). 

• W przypadku linii naleŜy zastosować szersza taśmę łączeniową (25 cm). 
 

• NaleŜy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego 

szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niŜ wycięta przestrzeń, 

a spowodowane to moŜe być róŜnicami temperatur i róŜnymi rozciągnięciami 

połoŜonych brytów trawy). 

5.7. Zasypywanie piaskiem 
 

• PołoŜona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 
 

• Po równomiernym rozsypaniu piasek naleŜy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb 

włókien trawy. 

• Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. 
 

Jeśli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2  to 

powinna być zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2  i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 

• Szczotkowanie kaŜdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 
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• Zabiegi powyŜsze powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem 

suchego piasku kwarcowego (wilgoć moŜe spowodować złą penetracje piasku w 

trawie). 

• Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej 
 

ilości. Maszyna powinna pracować wzdłuŜ szerokości boiska. 
 

5.8. Zasypywanie granulatem gumowym 
 

• Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym 
 

• Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywana po 3-6 miesiącach od daty 

rozpoczęcia uŜytkowania boiska. Ostatnia dosypka to około 5-10% z całej ilości 

granulatu gumowego. 

 

6.  Kontrola jakości 
 

6.1. Wymagana   jakość   materiałów   powinna   być   potwierdzona   przez   producenta   przez 
 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom  technicznym.  Nie  naleŜy  stosować  równieŜ  materiałów  przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŜy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych   wykonania   robót 
 

(cieplnych, wilgotnościowych). 
 

6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu (tolerancja nierówności podłoŜa: do 5 mm 

mierzona na 3 metrach długości). 

6.5. Nawierzchnię moŜna uŜytkować po 72 godzinach od przyklejenia. 

 
7.  Obmiar robót 

 

Jednostką  obmiarową  robót   jest   m2.   Ilość  robót   określa  się  na  podstawie  projektu  z 

uwzględnieniem   zmian   zaaprobowanych   przez   Inspektora   Nadzoru   i   sprawdzonych   w 

naturze. 

 

8.  Odbiór robót 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
 
8.1. Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku  zastrzeŜeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  kaŜdorazowo  wpisywane  do  dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
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– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; badanie naleŜy wykonać przez 

 

ocenę wzrokową, 
 

– sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   styków   materiałów:   badania   prostoliniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 

a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  obrzeŜy  trawnikowych;  badanie  naleŜy  wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

 

9.  Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni ułoŜonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  przyklejenie  gotowej  wykładziny,  zasypanie 

piaskiem oraz granulatem, oczyszczenie stanowiska pracy. 

Cena wykonania 1 m2  nawierzchni obejmuje: 

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

2. oznakowanie robót,  

3. zakup i dostarczenie materiałów,  

4. rozłoŜenie taśm montaŜowych,  

5. posmarowanie taśm klejem,  

6. rozłoŜenie rolek trawy i przycięcie do wymaganego kształtu,  

7. klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni,  

8. wtarcie mieszanki piasku z granulatem gumowym w źdźbła trawy,  

9. przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w specyfikacji 
 technicznej.  

 

 
10.  Przepisy związane 

 

Aprobata techniczna 
 

Karta techniczna producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.07.00.00. ODWODNIENIE LINIOWE 
 
1. WSTĘP 

 

I.I. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach lokalnych, gminnych. 

1.3. Zakres robót obiektu SST 
 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

Odwodnienia liniowego 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.3. Beton na ławę 
 

Beton na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. JeŜeli 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lubB-1O. 

2.4. Kruszywo do betonu 

 

Kruszywo do betonu powinno odpowiada6 wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

 

2.5. Cement 
 

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B- 
 

19701 [5]. 
 

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskowa, powinien być klasy 32,5. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Woda 
 

Woda powinna być „odmiany I" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
 

2.7. Piasek 
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Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 

2.8. Elementy odwodnieniowe liniowe 
 

Kształt i wymiary elementów odwodnienia liniowego powinny być zgodne z dokumentacja 

projektową. 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

0g61ne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania og61ne" pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się$ wg BN-80/6775-03/01 [9), transport cementu 

wg BN-88/6731-08 [7]. 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do wykonania odwodnienia liniowego naleŜy wytyczyć linię krawędzi i os 

zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla odwodnienia liniowego umieszczonego miedzy jezdniami 

os odwodnienia liniowego stanowi os wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 
 

Wykop pod ławę naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1]. Dla odwodnienia 

liniowego umieszczonego miedzy jezdniami stosowana jest lawa zwykła. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom lawy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

konstrukcji szalunku dla lawy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod law? 

powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław 
 

Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [II]. 
 

5.4.1. Ława betonowa 
 

Klasa betonu stosowanego do wykonania law powinna być zgodna z dokumentacja projektowa. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować lawy z betonu klasy B-15 i 

klasy B-1O. 
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5.6. Wykonanie odwodniania liniowego 

 

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej lub instrukcji 

producenta. Ustawienie prefabrykatów powinno być zgodnie z projektowaną niweletą dna. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
 

przeznaczonych do wykonania odwodnienia liniowego i przedstawić wyniki tych badań lnŜynierowi 
 

do akceptacji. 
 

Badania materiałów stosowanych do wykonania odwodnienia liniowego powinny obejmować 

wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów lub instrukcji producenta. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Zakres badań 
 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy sprawdzać: 
 

• wykop pod ławy, 
 

• gotową ławę, 
 

• wykonanie odwodnienia liniowego. 
 

6.3.2. Wykop pod ławę 
 

NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu q zgodne z dokumentacji projektowa, oraz zagęszczenie 

podłoŜa na dnie wykopu. 

6.3.3 Sprawdzenie wykonania ławy 
 

Przy wykonaniu ławy, badaniu podlegają: 
 

• linia lawy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kaŜde 
 

100 m lawy, 
 

• niweleta górnej powierzchni lawy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± I cm na 

kaŜde 100 m lawy, 

• wymiary i równość lawy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka2de 
 

100 m lawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• wysokości (grubości) lawy ± 10% wysokości projektowanej, 
 

• szerokości górnej powierzchni lawy ± 10% szerokości projektowanej, 
 

• równości górnej powierzchni lawy I cm prześwitu pomiędzy powierzchnia, lawy a 

przyłoŜoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia element6w odwodnienia liniowego 
 

Przy ustawianiu, badaniu podlegają: 
 

linia elementu w planie, która moŜe się róŜnić o ± I cm od linii projektowanej na kaŜde 100 m 

ustawionego elementu, 
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niweleta elementu, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± I cm na kaŜde 100 m 

ustawionego elementu, 

równość górnej powierzchni elementu, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
 

kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 1 cm pomiędzy 

powierzchnią elementu a przyłoŜoną czterometrową łata 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego. 
 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacji projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 

• wykop pod ławę, 
 

• wykonana lawa, 
 

• wykonana podsypka. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje: 
 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 

• dostarczenie materiałów, 
 

• wykonanie wykopu pod lawy, 
 

• wykonanie lawy betonowej, 
 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 

• ustawienie elementów odwodnienia liniowego, 
 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 

2. PN-B-06250    Beton zwykły 
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3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 

4. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania 
 

                                        i ocena zgodności 
 

6. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa 
 

Komunalnego, 

Warszawa 1987. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.08.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 

związane z wykonywaniem i odbiorem robót związanych z budową kanalizacji deszczowej: 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 

z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 
 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 
 

m. 
 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
 

pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego 

kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
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kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 

Ŝeliwnych, stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 

ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 

okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia 

przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje 
 

i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 

niŜszego na wyŜszy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
 

z utwardzonych powierzchni terenu. 
 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 
 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 
 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w SST 
 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 

 

2.2.1. Rury kamionkowe 
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Rury kamionkowe średnicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], są 

stosowane głównie do budowy przykanalików. 

2.2.2. Rury betonowe 
 

Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN- 
 

83/8971-06.02 [19]. 
 

2.2.3. Rury Ŝelbetowe kielichowe „Wipro” 
 

Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971- 
 

06.00 [18]. 
 

2.2.4. Rury Ŝeliwne kielichowe ciśnieniowe 
 

Rury Ŝeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H- 
 

74101 [15]. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 

 

2.3.1. Komora robocza 
 

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
 

- kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
 

Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 

07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
 

2.3.2. Komin włazowy 
 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o 

średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 
 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 

właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 
 

Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
 

-  włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w 

korpusie drogi, 

- włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane 
 

poza korpusem drogi. 
 

2.3.5. Stopnie złazowe 
 

Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
 
2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 

 

2.4.1. Komora robocza 
 

Komora robocza z płytą stropową i dnem moŜe być wykonana jako Ŝelbetowa wraz z 

domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji 

projektowej. 

2.4.2. Komin włazowy 
 

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,8 m 

odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 
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2.4.3. Właz kanałowy 

 

Według pkt 2.3.4. 
 
2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

 

2.5.1. Komora połączeniowa 
 

Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego 
 

odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniającymi lub 
 

z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
 

2.5.2. Płyta pokrywowa 
 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi 

prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23]. 

2.5.3. Płyta denna 
 

Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w 
 

pkt 2.3.1. 
 
2.6. Studzienki ściekowe 

 

2.6.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 
 

Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H- 
 

74080-04 [13]. 
 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 

wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 
 

Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z 

betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 
 

Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z 

betonu klasy B 15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę 
 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B- 
 

11112 [4]. 
 
2.7. Beton 

 
 
[17]. 

 

 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 

 
2.8. Zaprawa cementowa 

 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
 
 
2.9. Składowanie materiałów 

 

2.9.1. Rury kanałowe 
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Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- 

lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na 
 

podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji 

stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kręgi 
 

Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów. 

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 
 

Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 

utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub 

luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, 
 

o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 

przekraczać 2,2 m. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 
 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty Ŝeliwne 
 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na 

paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 
 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
 

- koparek przedsiębiernych, 
 

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 

- wciągarek mechanicznych, 
 

- beczkowozów. 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 

 

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z 
 

wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które 

naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
 

środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 
 

m). 
 

Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport kręgów 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona 

ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 

Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w 

jednostkach ładunkowych lub luzem. 

Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
 

warstwie. 
 
 
Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne 
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obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 

 

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 

Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod 

warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
 

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu 

przyrządów pomocniczych. 

 

4.5. Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy 
 

układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 

 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

4.7. Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
 

i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.8. Transport kruszyw 

 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

 

5.3. Roboty ziemne 
 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 


