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OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO 
CIŚNIENIA 

1.0.Dane ogólne: 

1.1.Podstawa opracowania: 
-warunki techniczne dostawy gazu wydane przez MOSD Sp.z o.o. Ciechanów 
-mapa geodezyjna z uzgodnioną w ZUD trasą przyłącza  gazowego 
-Sieci gazowe polietylenowe –2002 r 
-obowiązujące  przepisy Prawa Budowlanego, zarządzenia i normy 
-wizja lokalna w terenie  

1.2.Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano –wykonawczy przebudowy  sieci  
gazowej niskiego ciśnienia w obrębie projektowanego ronda u zbiegu ul. 
Warszawskiej, Grzebskiego w Mławie. Szczegółowe usytuowanie sieci 
przebudowywanej uzgodnionej w ZUD przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 
1:500. Odcinek sieci przebudowywanej znajdować się będzie w dz. nr 4476/6- 
zarząd- Maz. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów. 
        
1.3.Zasilenie w gaz: 
Bazą dla przedmiotowej sieci będzie istniejący gazociąg niskiego ciśnienia  ∅ 150 z 
rur stalowych  znajdujący się w ul. Warszawskiej, dz. nr 4476/6 zarząd- Maz. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Ciechanów. 
 

1.4.Istniej ący stan zagospodarowania: 
Sieć poddana przebudowie będzie przebiegać w terenie, w którym ocenie istnieje 
ulepszenie nawierzchni (jezdnia oraz chodnik)- ul. Warszawska. 
W terenie tym znajduje się liczne uzbrojenie podziemne w postaci sieci sanitarnych i 
elektrycznych. Na odcinku G1-G2 projektowana sieć prowadzona jest równolegle do 
przewodów energetycznych średniego napięcia. Odległość między nimi moŜe  
wynosić mniej niŜ 0,5 m. W związku z tym projektuje się montaŜ na przewodzie 
energetycznym rury osłonowej dwudzielnej  typu Arota Ø110 o długości ok. 7,0m 
(licząc od punktu G1). 
Na odcinku: G2-G3 przedmiotowa sieć krzyŜuje się z projektowaną (poddawaną 
przebudowie) siecią wodociągową. Odległość w pionie wynosić będzie tu ok. 0,5m. 
Na odcinku G4-G5, przy skrzyŜowaniu sieci gazowej z przewodem 
telekomunikacyjnym, na ten ostatni załoŜyć rurę osłonową typu Arota Ø90; L=1,0m.  
Na odcinku G5-G6, przy skrzyŜowaniu sieci gazowej z przewodem 
telekomunikacyjnym, na ten ostatni załoŜyć rurę osłonową typu Arota Ø90; L=1,0m.  
Na rysunku nr 1.1 pokazano uzbrojenie istniejące oraz projektowane. 
PodłoŜe gruntowe: stanowi grunt kategorii II. 
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2.0.Projekt wykonawczy: 
 

2.1.Budowa sieci: 
Sieć niskiego ciśnienia na trasie G1-G2-…G6 wykonać z rur polietylenowych  PE 
100 o wysokiej gęstości typu SDR 17,6 o średnicy ∅ 160/9,1 mm łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe oraz za pomocą muf i kolan elektrooporowych.  
Połączenie projektowanej sieci do czynnego gazociągu średniego ciśnienia stal. ∅ 
150 nastąpi w pkt. G1 i G6. W punktach tych rozciąć istniejący gazociąg i  
zainstalować (dospawać) przejścia PE160/stal.Ø6”. Następnie w pkt. G1 poprzez 
mufę elektrooporową C160 zamontować kurek gazowy- zasuwę klinową AVK 
DN150 z końcówkami PE 160 do zgrzewania. W dalszej kolejności zasuwę łączyć z 
rurociągiem poprzez mufę elektrooporową C160. W pkt.  G6 za kształtką-przejście 
PE/stal. zamontować kolano elektrooporowe PE 160/45o.  
W pkt. G2, G3, G4, G5 zmianę kierunku prowadzenia rurociągu o ok. 15o wykonać 
poprzez formowanie łuku z rurociągu. Przy zmianie kierunku o ok. 15 ° gazociąg 
naleŜy układać zachowując promień gięcia rury nie mniejszy niŜ R=20Ø przy 
temperaturze otoczenia +20 °C lub R-35Ø przy temp.+10 °C. 
Długość sieci poddanej przebudowie wynosi 87,02 m. Trasę sieci gazowej 
przedstawiono w części graficznej P.T.      
Celem przebudowy przyłącza do posesji przy ul. Warszawskiej 21 naleŜy w pkt. GP 
zamontować trójnik siodłowy PE 160/63. Poprzez mufę elektrooporową typu C63 
połączyć trójnik z rurociągiem PE 80 o wysokiej gęstości typu SDR 11 o średnicy ∅ 
63/5,8mm aŜ do granicy pasa drogowego. Na granicy tej zamontować mufę 
elektrooporową redukcyjną PE63/50. Mufa ta połączy przejście PE50/stal. 1½” z 
istniejącym przyłączem stal. Ø1 ½”.  
Technologię wykonania sieci gazowej przedstawiono na rys. nr 1.2. 
Technologia spawania rurociągów stalowych: 
Spawanie rurociągów  wg metody: Metoda 111- spawanie elektryczne. 
Zakres badań spoin → 100% badanie wizualne. W przypadku wątpliwości jakości 
spoiny, wykonać badanie radiologiczne. Wykonane spoiny zaizolować po 
czyszczeniu farba podkładową oraz taśmą  polietylenową.  
Sieć wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 
30.07.2001 w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać   sieci 
gazowe- Dziennik Ustaw nr 97 z dnia 11.09.2001, poz. 1055. 
Rury uŜyte do budowy powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać  pełną 
informację o producencie. 
NaleŜy zastosować rury w kolorze Ŝółtym i kształtki elektrooporowe Materiały      
muszą posiadać atest I.G.N.iG i aprobatę techniczną. 
Teren, na którym jest realizowana inwestycja zalicza się do pierwszej klasy 
lokalizacji. 
Sieć pracować będzie na ciśnienie 0.5 MPa, więc strefa kontrolna wynosić będzie 
po 0,5 m z kaŜdej strony sieci- łącznie 1,0 m. 
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W strefie tej nie wolno prowadzić Ŝadnej działalności mogącej zagrozić trwałości 
sieci podczas jego  eksploatacji. 
Na odcinku G1-G2 naleŜy zamontować rurę osłonową typu Arota  dwudzielną o 
długości  L=7,0 m- 1 szt montowaną na przewodzie energetycznym. 
 

2.2.UłoŜenie sieci: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wyznaczyć trasę przebiegu sieci 
poprzez wbicie kołków oznacznikowych na kaŜdym załamaniu trasy: G1, G2, G3, 
G4, G5, G6. NaleŜy takŜe wyznaczyć miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, 
piasku i gliny.  
Projektowaną sieć naleŜy ułoŜyć  w wykopie po dokładnym oczyszczeniu dna z 
kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz po wykonaniu podsypki z piasku o 
grubości 10 cm.            
NaleŜy takŜe (po złoŜeniu rur na dnie)  obsypać boki rur oraz wykonać nadsypkę 5 
cm nad rurociągiem ułoŜyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną wkładką       
metalizowaną następnie częściowo zasypać wykop gruntem rodzimym       
pozbawionym kamieni, korzeni i podobnych części stałych do wysokości 40 cm      
Ubić go i ułoŜyć na nim Ŝółtą folię ostrzegawczą o szerokości 20 cm z napisem 
<GAZ>. Następnie wykop zasypać do końca. Warstwy z piasku ubijać ręcznie, grunt 
z urobku moŜna ubijać mechanicznie. 
Ewentualnie naleŜy wymienić grunt  gliniasty na Ŝwir. 
Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociągu przy duŜym wietrze, opadach     
atmosferycznych  oraz temp. ujemnej powietrza. 
Roboty ziemne wykonać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do prac uzyskać wcześniej od zarządcy drogi pozwolenie       
na prowadzenie prac. 

3.1.Próby ci śnieniowe: 
Próby ciśnieniowe szczelności i wytrzymałości naleŜy przeprowadzić wg normy 
PN -92-M-34503r. Jako medium do prób stosować powietrze. 
-oczyszczenie gazociągu: po ułoŜeniu rur na dnie wykopu i zasypaniu ale przed  
próbą, naleŜy rurociąg od wewnątrz oczyścić z zanieczyszczeń przez przedmuchanie 
powietrzem o ciśnieniu 0, l MPa . Oczyszczenie naleŜy przeprowadzić przed 
montaŜem armatury. 
-próba wytrzymałości i szczelności: ciśnienie powietrza w próbie wytrzymałości      
winno   wynosić 0,21 MPa > (l,5xciśnienia roboczego). Czas trwania próby:1 godz.  
W czasie próby wytrzymałości przeprowadzanie oględzin przyłącza jest zabronione. 
Armaturę naleŜy w czasie próby całkowicie otworzyć. 
Pomiaru ciśnienia naleŜy dokonać manometrem tarczowym precyzyjnym i 
manometrem samorejestrującym ciśnienie z zapisem tarczowym.  
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Dopuszczalny błąd wskazania manometru 0,6%. 
Próba szczelności powinna odbywać się w obecności przedstawiciela dostawcy 
gazu. 

4.1.Oznakowanie sieci: 
Trasę sieci oznakować tabliczkami zgodnie z normą ZN-G-3004. Taśmę       
ostrzegawczą naleŜy ułoŜyć nad siecią na wysokości 40 cm a taśmę a       
identyfikacyjną ułoŜyć 5 cm nad siecią -zgodnie z normą ZN-G-3002 i  ZN-G-3001.  

5.1.Schemat przebudowy sieci gazowej bez przerw w d ostawie 
gazu: 

5.1.1.Cel zastosowania:  
Zastosowanie niniejszego schematu ma na celu przebudowę sieci gazowej niskiego 
ciśnienia i wykonanie prawidłowych połączeń gazowych na czynnym gazociągu bez 
przerw w dopływie gazu do dotychczasowych odbiorców. Przebudowa gazociągu na 
odcinku: G1-...G6 wynika z potrzeby jego wyniesienia poza pas jezdni planowanego 
ronda u zbiegu ulic: Warszawskiej i Grzebskiego. 

5.1.2.Prace technologiczne:  
W celu prawidłowego wykonania prac montaŜowych i połączeniowych związanych z 
przebudową gazociągu niskiego ciśnienia, naleŜy wykonać je w przedstawionej 
kolejności.  Zaleca się aby prace te były wykonane poza sezonem grzewczym.   
Sieć gazowa w ul. Warszawskiej zasilana jest jednostronnie.  
 
Kolejność prac montaŜowych i połączeniowych powinna być następująca: 
 
-wykonać wykop na odcinkach: G1-...G6, 
-wykonać prace montaŜowe przebudowywanych odcinków sieci gazowej n/c, 
-dokonać wspawania króćców stalowych (fiting) w pkt. G1` oraz G6`,  
-zamontować na króćcach fiting zamknięcia warstwowe, tzw. zawory kanapkowe 
(SANDWICH) typu SS2 Ravetti (Stop System 2 Ravetti), 
-na zaworze kanapkowym w pkt. G1` osadzić maszynę do nawiercania z 
zamontowanym frezem,  
-dokonać przewiercenia gazociągu stal. DN150 w pkt. G1`, 
-wycofać frez do śluzy maszyny do nawiertów, zamknąć zawór kanapkowy i 
zdemontować maszynę do nawiercania, 
-powtórzyć czynności w pkt. G6`z osadzeniem maszyny do nawiercania,  
dokonaniem przewiertu i zdemontowaniem maszyny do nawiercania przy 
zamkniętym zaworze kanapkowym,  
-w pkt. G1` i G6` wkręcić w zawory kanapkowe śluzy z korkami rozpręŜnymi, 
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-wykonać montaŜ gazociągu obejściowego z rury PE 63.  
-dokonać nagazowania gazociągu obejściowego, 
-otworzyć zawór kanapkowy i wprowadzając do rurociąg korki rozpręŜne odciąć 
dopływ gazu w pkt.  G1` i G6`,  
-przecięcie gazociągu n/c w pkt. G1` i G6` oraz wykonać prace przyłączeniowe 
opisane w pkt. 2.1. Budowa sieci oraz w pkt. 3.1.-Próby ciśnieniowe. 
-w pkt. G1`zwolnić korek rozpręŜny i wycofać do śluzy hermetycznej, zamknąć 
zawór kanapkowy,  
-czynności opisane w punkcie powyŜej powtórzyć w pkt. G6`.  
-przy zamkniętych zaworach kanapkowych odgazować rurociąg obejściowy, 
zdemontować śluzy z korami rozpręŜnymi,  
-w pkt. G1` zamontować na zaworze kanapkowym urządzenie do nawiercania z 
wcześniej wymienionym drąŜkiem do wkładanie korków stałych, 
-wprowadzić przez otwarty zawór kanapkowy korek do króćca- fitingu i wkręcić go 
w wewnętrzny jego gwint, 
-zdemontować maszynę do nawiercania, 
-zdemontować zawór kanapkowy, 
-na gwint zewnętrzny króćca stalowego (fitingu) zamontować kołpak, 
-czynności z zakorkowaniem stałym króćca oraz demontaŜ urządzenia do 
nawiercania oraz zaworu kanapkowego powtórzyć  w pkt. G6, 
-dokonać zasypki zgodnie z opisem w pkt. 2.2, 
-kształt terenu przywrócić do stanu pierwotnego 

5.1.3.Uwagi ko ńcowe do technologii przebudowy gazoci ągu:  
W celu prawidłowego wykonania prac montaŜowych i połączeniowych związanych z 

Przełączenie indywidualnych przyłączy gazowych w pkt. G8 oraz w pkt. G12 i w pkt. 

G13 z czasowym wyłączeniem odbiorców. 

Prace montaŜowe związane z realizacja punktów: G1`, G6` naleŜą do robót 

gazoniebezpiecznych. 

W związku z tym ich wykonanie naleŜy zlecić Zakładowi posiadającemu uprawnienia i 

zezwolenia oraz odpowiedni sprzęt dla realizacji tego typu prac. 

Przed przystąpieniem do ich wykonywania naleŜy opracować szczegółową instrukcję. 

Instrukcja ta podlega uzgodnieniu w Zakładzie w Ciechanowie. Instrukcja zawierać 

powinna następujące elementy: 

a) opis robót przygotowawczych 

b) opis montaŜu na czynnym gazociągu s/c 0 150 mm fittingu a następnie 

przewiercenia urządzeniem hermetycznym do nawiercania. 
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c) opis robót montaŜowych systemu do zamykania czynnych rurociągów stalowych 

Stop System 2 firmy Ravetti na gazociągu 

d) wykaz narzędzi, sprzętu i materiałów 

e) wykaz sprzętu ochrony osobistej i p.poŜ. 
 

6.1.Uwagi ko ńcowe: 
Przed przystąpieniem do budowy sieci inwestor zobowiązany jest do uzyskania 
decyzji Pozwolenia na budowę.  
Wykonanie robót powierzyć wykonawcy posiadającemu aktualną rejestrację w 
MOZG Warszawa oraz posiadającemu uprawnienia budowlane specjalistyczne  w 
zakresie kierowania budową sieci gazowych. 
Całość robót wykonać zgodnie z  Sieci gazowe polietylenowe Warszawa marzec       
2002 oraz zgodnie z zarządzeniem nr 47 MP z dnia 09.-.89 r. w sprawie warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych. 
Przed przystąpieniem do robót  inwestor zobowiązany jest ustanowić inspektora       
nadzoru budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.   
Odpowietrzenie oraz nagazowanie gazociągu dokona dostawca gazu. 
 
 
 
OPRACOWAŁ: 
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 WYKAZ MATERIAŁU: 

-sieć: 
 
1.- Rura PE100 SDR17,6  Ø160/9,1 mm- 87,02 mb 
2.-Przejście stal. Ø6"/ PE Ø160 -2 szt 
3.-Kolano elektrooporowe PE160/45o- 1 szt 
4.-Mufa elektrooporowa typu C 160- 2 szt 
5.-Kurek gazowy DN150 z końcówkami PE160 do zgrzewania prod. AVK -1 szt 
6.-Obudowa kurka kulowego z przedłuŜeniem wrzeciona-1 kpl 
7.-PodłoŜe betonowe lub stalowe pod skrzynkę Ŝel.-1 szt 
8.-Skrzynka uliczna (z oznaczeniem GAZ)-1 szt 
9.-Taśma oznacznikowa typ TOLL 11= 87,02  mb 
10.-Taśma ostrzegawcza z napisem "GAZ"-87,02 mb 
11.-Rura osłonowa typu Arota DN110 L=7,0 m -1 szt 
12.-Rura osłonowa typu Arota DN90 L=1,0 m -2 szt 
13.-Fiting DN150–króciec dla zamknięcia tzw. zaworem kanapkowym  
      (SANDWICH) typu SS2 Ravetti (Stop System 2 Ravetti), 
14.-Rura PE100 SDR17,6  Ø63/3,6 mm- 87,00 mb 
15.-Złączka rurowa: gwint zewn. stal. Ø2"/ PE Ø63 -2 szt 
16.-Tabliczki oznacznikowe (na ogrodzenie) – 6 szt 
 
-przył ącze do posesji ul. Warszawska 21: 
 
17.-Trójnik siodłowy PE do wcinek 160/63- 1 szt 
18.- Rura PE100 SDR17,6  Ø63/5,8 mm- 3,00 mb 
19.-Mufa elektrooporowa redukcyjna typu CR63/50-1 szt 
20.-Przejście PE50/stal2”-1 szt 
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Mława 2009-07-01 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst 
jednolity  Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) 
 
 
                                               OŚWIADCZAM, 
 
Ŝe projekt budowlany: przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia  z rury PE100 
SDR17,6 Ø160/9,1mm dł. 87,02 m wraz z przyłączem 
 
- adres inwestycji:  06-500 Mława, ul. Warszawska,  4476/6 w obrębie nr 10 Miasta Mławy 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
 
 
 
 
Projektant:                                                                 Sprawdził:                                       
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 
Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126. 
 
 
 
 
STRONA TYTUŁOWA:  

 
 

    
Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu 
budowlanego: budowlanego: budowlanego: budowlanego:     
    
    
    

 

Przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia  z rury 
PE100 SDR17,6 Ø160/9,1mm dł. 87,02 m wraz z 
przyłączem  
 

 
Inwestor  oraz jego Inwestor  oraz jego Inwestor  oraz jego Inwestor  oraz jego 
adres:adres:adres:adres:    
    
 

 
 06-500 Mława, ul. Warszawska,  4476/6 w obrębie nr 10 
 Miasta Mławy 
 

Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz 
adres projektanta, adres projektanta, adres projektanta, adres projektanta, 
ssssporządzającego porządzającego porządzającego porządzającego 
informację:informację:informację:informację:    
 
 
 

mgr inż. Dariusz Nehring  
upr. CIE 28/90;  MAZ/0331/PWOS/04, 
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mława. 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strona 12 

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ OPISOWA:     
 

1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:    
 

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy sieci gazowej 
średniego ciśnienia  z rury PE100 SDR17,6 Ø160/9,1mm dł. 87,02 m wraz z przyłączem.  
 
 

1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:    
 

-wykonanie nacięć piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej oraz rozebranie nawierzchni i 
ewentualnie podbudowy  
-wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez umocnień, 
-wykonanie podsypki pod rurociąg, 
-wykonanie prac instalacyjnych- montaż rurociągów, zgrzewanie, 
-dokonanie obsypki, nadsypki i właściwego zasypania wykopu 
-odtworzenie -przywrócenie kształtu terenu  
 

2.Wykaz istniejących obiek2.Wykaz istniejących obiek2.Wykaz istniejących obiek2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: tów budowlanych: tów budowlanych: tów budowlanych:     
    
W bezpośredniej bliskości planowanych  sieci, na zasadzie krzyżowania się znajduje się 
kilkakrotnie linia energetyczna. Prace w tym miejscu wykonać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością. Na przewody energetyczne nałożyć dwudzielne rury typu Arota DN110 o dł. 7,0 
m.  Na przewodach telekomunikacyjnych nałożyć dwudzielne rury typu Arota DN90 o dł. 1,0 
m- 2 szt.  
 
3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:    
    

Na trasie sieci nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie. 
 

4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót:     
    
-dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń, 
-wykonywanie wykopów 
-rozładunek materiału. 
-montaż instalacji, zgrzewy 
-prace instalacyjne 
-zasypka 
 

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:    
    

Kierownik robót zobowiązany jest do: 
-dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz 
przeszkoleniem w zakresie BHP 
-przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników  
-omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót 
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6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:    
    
 Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
-własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach pracy 
-ochrony osobistej pracownikom  
-przenośnego sprzętu gaśniczego 
-apteczki pierwszej pomocy 
-zapewnienie łączności telefonicznej  z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną 
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów i pracy sprzętu) przed osobami 
nieupoważnionymi  
-odpowiedniego zabezpieczenia wykopów  
-stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 
przeznaczeniem 
-dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 
-nie przewiduje się  opracowania planu BIOZ  (prace  nie mogą trwać ponad 30 dni, a liczba 
pracowników nie może przekroczyć przy tym 20 osób) 
 
 
OPRACOWAŁ: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


