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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca, calos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigacy konstrukcyjnie samodzielna catosé,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczjacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na calos¢ uzytkow.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,

a w szczego6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takie obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie i montazu remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

.4.13. pozwoleniu na budowy - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajac na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowy wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacji budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacych w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczne wyrobu,
stwierdzajacej jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym  organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna calos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleZznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (i montaZowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania. przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - naleiy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowainiona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa~ odpowiedzialnosé¢ za prowadzong budowy.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego. wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwianych z
ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiatly naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieC¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspblnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowsq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosSci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoélzaleino§é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",

zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdblnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robo6t
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamo6wien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania



umow, w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspolrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesS¢ graficzna~, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego.

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacji
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie. ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisé6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, i magazynéw, sktadowisk, okupow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoScia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat.
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposo6b
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia
1997r. w sprawie ogbolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie



materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zZrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, okapéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywanie przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
miejsc wskazanych w dokumentach urnowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§é zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym urnowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj~ mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianymi w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywroécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac sie z czeSci opisowej i
graficznej.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) — tym przypadku nie jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacji. projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robé6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwajakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawca na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
roboét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot, -
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
-plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo§¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych
robo6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany ---
-sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementoéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z urnows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze moga
wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawca i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawca do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania préobek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawca, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaz, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robo6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostanag przez Wykonawcy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosSc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. I i ktore spelniaja wymogi SST.
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4. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robéot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6éw budowy zalicza sie¢ oprécz wymienionych w punktach [1]-(3] nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowy / zgloszenie/,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonymi.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleinos$ci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz. w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$é i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czebciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czuciowego
roboét dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach urnowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcze, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw urnowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokély odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokély odbioréw czesciowych.
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoéty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielowi urzadzen,

10. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmii i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy) robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawa pltatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robot.

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/ dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier,

oznakowan i drenazu,

] tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie. przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207. poz. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147. poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204. poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
Oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
Polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
Technicznych. Zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209. poz. 1780).

14



10.3.

15
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w

sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47.
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow 072).budowlanych oraz 2).sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, O1.montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tona I, II, III,
IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne zwiazane

z wykonywaniem i odbiorem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Przewiduje sie wykonywanie robot sposobem recznym.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac

sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ po zewnetrznych wymiartach Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na gtebokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposé6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podloza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego

w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza ()

Minimalna wartosS¢ Is dla:

Strefa Autostrad i Innych droég
drog
Korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
Cm
Na glebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie

badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
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Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on

na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos§¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza.
Lp. Wyszczegélnienie Minimalna czestotliwos§¢
badan badan i pomiaréw

i pomiarow

1 [Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |R6wnos¢ podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [Rownosé poprzeczna |10 razy na 1 km

4 [Spadki poprzeczne ¥ |10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokosciowe [ 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog

Uksztaltowanie osi w [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drég
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7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotno$¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m?2
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie

nalezy wykonaé¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6znic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

* Nieréwnosci podhuine koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
* NierownoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

* Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja = 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostalych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow

odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

WilgotnoS¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno§¢ gruntu
podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

- m?3 wywiezionego gruntu z korytowania.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podloza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtloza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m?3 wywozu gruntu z korytowania obejmuje:
- zaladunek materialu zmagazynowanego w hatdach na srodki transportowe samowytadowcze,

przewoz z miejsca budowy na miejsce docelowe i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



21

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.03.00.00 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne

zwigzane z wykonywaniem i odbiorem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub

lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz

okresleniami podanymi w SST ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- iwir i mieszanka,
- geowldkniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

- mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speiniac
nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
des < s, gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej



dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-2
dio > 5; gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania

normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlokniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny

posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢

rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowtdknin

Geowldokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywac w

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

4.3. Transport geowléknin
Geowldékniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
- ochrony geowléknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic lub rozciaé¢ geowldokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie,

ze jest to material do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboSsci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc¢
projektowana,.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy

poprzednie;j.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem

wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podhuznymi czesSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia

wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno§¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejS¢é- sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozkladaé¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowlokniny nalezy spetnic

wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na
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siebie sasiednie pasma geowlékniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania

warstwy do podloza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowldéknin nie moze
odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywacé rozkladajac material ,od czota”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz

ulozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy

powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny

posiadac¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan
badan i i pomiaréw
pomiarow

1 [Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne ) |10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
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autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 |Uksztaltowanie osiw |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych droég

7 |Grubos§¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

mQ

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz

wilgotnos¢é kruszywa |nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gléwnych hukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie réozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc
4 metrows lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc¢
4 metrowag lata.

Nieréwnos$ci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢

zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm

dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach,
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nalezy mierzy¢ taczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modultéw odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowloknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos§¢ oznaczenia poszczegbélnych bel (rolek) geowloknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

c) réwnosc¢ warstwy,

e) wielkos¢ zakltadu przyleglych pasm i sposé6b ich taczenia,

g) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m?2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowloknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozltozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowloknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . Swir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i latg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowanie

geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
PODLOZA

CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét olgfych SST
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

1.4.3. Okreslenia pozostate

15. Ogodlne wymagania dotygze robot

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEtA SCIWO SCI WYROBOW
2.1. 0Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw budowlanych

2.2. Rodzaje materiatow

2.3.  Wymagania dla materiatow. Uziarnienie kruszywa

2.3.2. Widciwosci kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
3.2.  Sprzt do wykonania robot

4. Transportu

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW
4.1. Ogollne wymagania dotyaee transportu
4.2. Transport materiatdw

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

5.2.  Przygotowanie podi@a

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

54. Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

5.5. Utrzymanie podbudowy

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoi robot

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw



6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.

6.4.

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.4.7.
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Uziarnienie mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki

Zag:szczenie podbudowy
Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Szeroké¢ podbudowy

Réwna¢ podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy
Rzedne wysokéciowe podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy
Gruba¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

6.5.2. Niewlasciwa grubd¢ podbudowy

6.5.3. Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1.CZESC OGOLNA

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SBllsy wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadaniazfiee z zeskokiem przy SP6 w Mfawie ".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyflkaqa Techniczna stanowiegéz Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

13.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanesgtabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji dmie - grubg¢ warstwy 15 cm i
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grudgco5 cm.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie
Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng
nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okr&lenia pozostate

Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanyml w STWymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. 0Ogd6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST-0
~Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeuoravsca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw allawenzwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1. Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na pdolyy wykonywane metadstabilizaciji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31g5odbudow dwuwarstwovy.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kywszprzeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodglstabilizacji mechanicznej

1 -2 kruszywo na podbud@easadnicz (gorm warstwe) 0,075-4 mm 1 -3
kruszywo na podbudaypomocnicz (dolm warstvwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczaggrnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie uwe przekracza 2/3 grubdci warstwy ukladanej

jednorazowo.
2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.

tabela 1
Lp- Wyszczegolnienie
wiasciwosci
i _ i warstwagome | warswa doln:

1 [Zawart@¢ ziaren mniejszych »i0,075 od2do5 | od2 do5 PN-B-
mm, % (m/m) 067[%]“'15

> - ——" - —— 5 10 PN-B-
Z?.W&ft(ﬁc nadziania% (m/m), nie wece] 0671415
niz 3]
ZaWargc ziaren nietoremnych 40 PN-B-

3 %akm?m , Nie wgce) niz y 3 06714-16

[41

4 |Zawarl@c zanieczyszcze . . . . 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wgej niz

5 |WSk&nik piaskowy po . od 65 od 50 BN-64/8931
pieciokrotnym zagszczeniu -01 [26]
metoa IlubllwgPN-B-04481,%

6 [Scieraingc W behnie 1.os Angeles PN-B-06714

scleralnag¢ catkowita po petnej 35 50 -A2[12]
Egz, e obrotow, nie wice| ni,
fClera ngc cgescu)wa pol/5. . 30 35

peinej liczby obrotow, nie wcej niz

7 [Nashkliwosé, %(m/m), nie wecej niz 3 5 Og7|[\lé|§-]4B-18
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8 |Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-
cyklach zamrzania, %(m/m), nie vecej 06714-19
Niz (7]

9 |ROzpad Krzemianowy - : PN-B-
zelezawv acznie, % 0671437
wigce] N & MO1PN-B-

10 |(Zawarta¢ zwiazkdw siarki w przeliczenid 1 1 PN-B-06714
SO, %(M/m), nie wgcej niz -28 [9]

11 [Wskanik nasnosci Wng mieszanki PN-S-

%, nie mniejszy I 06 102 [21]
a) przy zagszczeniu Is > =1 ,00 80 60
b) przy zagszczeniu Is > =1 ,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1.  Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne™ pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozkladania miakza

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lstatycznych do zagzczania, w

miejscach trudnodogbnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW

TRANSPORTU

41. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne"4pkt

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach _
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem arinmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-1 ,Wymagagolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podbudowa powinna byitozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniazyasprawdzt wzorem:
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w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przech@8% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odszapcej, w milimetrach,

D85-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi &éten gruntu podia, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego wkattowania podbudowy powinny
by¢ wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi  drogi, lub w inny spogébkceptowany przez
Zamawiajcego.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utieia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

M_ieszanll(q kruszywa nalgy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfrakcji na boisku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatkmd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byoziozona w sposob zapewmialy oshagnigcie wymaganych
spadkéw i rgdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadailgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@&tpda 11). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&t@suszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadto, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigotnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wafto, mieszank nalezy osuszy.
Podbudowa powinna byodpowiednio zagszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedadniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, /a zgadZamawiajgcego, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikyolewtaciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawe robat.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérmdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagwivyniki tych badah Zamawiagcemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

LD. Wyszczegblnienie bada Czestotliwos¢ badan
Vi |m%|ng IVIaKSymaing
|c%a ada [po |eréc nia
a dzienne| |podbudowy przy-
iafce . peﬁaa%aga )
roboczej  |ledno badanie (m
1 [|Uziarnienie mieszanki 2 600
2 |Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zagzszczenie warstwy 10 probek na 1 0000 m”
4 |Badanie whaciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i
1,pkt 2.3.2 przy kazde] zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane Zamawiggemu.

6.3.3. Wilgotnaé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrgonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tahen+10% -20%. Wilgotné¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy.

Zageszczenie podbudowy powinno odbyéveic az do osagniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia, powinien ldynie mniejszy ni 0,98 zagszczenia maksymalnego
oléres’lonego metod normalry. Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-
12.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznieayalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E? do pierwotnego nhwdodksztatcenia Ej jest nie
wickszy od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Prébki powinny hypobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecta
Zamawiajcego.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegodlnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
1 |Szerokdé¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 |Rowna¢ podiwzna w sposob cigly planografem albo co 20
m fata na kadym pasie ruchu
3 |ROwna¢ poprzeczna 10razynal km
4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 |Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m
7 |Grubdgé¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej

dzialce roboczej, lecz nie rzadzief iz na
400 nf Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej nk raz na 2000

8  |Nosnosé¢ podbudowy: - co najmniej w dwoch przekrojach nazéa 1000
modut odksztatcenia - m co najmniej w 20 punktach nazia 1 000 m
ugiecie spezyste

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatedinia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokéé podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mie r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm. -5 cm.

6.4.3. Rowndé¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naky mierzyé 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnacj poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierownasci podbudowy nie magprzekracz&10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaelinpoy by¢ zgodne z dokumentagprojektows,
Z tolerancy 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokd&ciowe podbudowy
Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej @edj niz +5 cm.

6.4.7. Grubcé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubgci proj. o wicej niz + 10%.

6.4.8. N&nosé¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mgna badé ptyta uciskova.
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Podbudo Wvmaaane cechv oodbudo
wa z Wskanik [Maksymalne ugicie Minimalny modut
kruszywao| zagszcz |sprzyste pod odksztatcenia
wskanik u| nig Is nie |kotem, (mm) mierzony ptyh o
Wngne | mniejszy srednicy 30 cm,
mniejszy nNiz (MPa)
m niz,

(%0) 40 kN 50 kN |od od drugiego
pierwszeg(obciazenia
obciazeni |E

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudpwy, ktore wykazujeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnieyk@ananej
warstwy jest niedopuszczalnezék szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékio
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzefylezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszeérppdbudow przez spulchnienie warstwy na petn
grubas¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dod@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bypaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedna gtebokas¢, zgodnie z decyzj Zamawiajcego, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona
na whasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t spighbonowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewitdciwa nosnosé podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mnjejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Zamawiaggo. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowyayikedy, gdy zaienie n@nosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawmodbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,, Wymegagolne".
Jednostlk obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebijgmedbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,, Wyméagagolne”. Roboty uznajecsza zgodne z
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci dokumentag projektows, ST
I wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST-0 , Wymagania ogoélne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruamierzyszcae

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsidadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasakliwosci.
(lub odpowiadajce im normy EN)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne

zwigzane z wykonywaniem i odbiorem rob6t zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z

ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub

dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okresSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

. obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [§],
. zwir lub piasek do wykonania taw,

. cement wg PN-B-19701 [7],

. piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie¢ dwa rodzaje obrzezy:
. obrzeze niskie - On,

. obrzeze wysokie - Ow.
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

. gatunek 1 - G1,
. gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzezia 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 _8 _ 12
b, h _3 _3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéow nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie Niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugo$é, mm, max 20 40

gleboko§é, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugosé

minimum 5 cm wieksza niz szerokoS¢ obrze:za.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materialéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe)

wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny

musza by¢ wypelnione calkowicie na peilna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1

mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementoéw wykonuje sie przez przyltozenie katownika

do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ _ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

. niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ _ 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

. wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktére powinno wykazywac catkowite

wypelnienie badanej spoiny na pelna gltebokosé.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
. wykonane koryto,
. wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. dostarczenie materiatow,

. wykonanie koryta,

. rozsScielenie i ubicie podsypki,

. ustawienie obrzeza,

. wypelnienie spoin,

. obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

. wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych, zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnoSci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéow i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE
POLIURETANOWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjicirecznej § wymagania dotyce
wykonania i utagenia nawierzchni typu ,poliuretan” na bra.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot za@nych z utéeniem
nawierzchni sportowej typu ,poliuretan”.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednim: normami
oraz okréleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykearya metod
natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce Robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentag)
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyan#a dotyczce robot podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6smbyc zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgig warunki okrdone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dit jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z pfiejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwtmych (Dz. U. z 2004r, Nr 92. poz.
881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengagodndéci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.

po6z. 1360, z piejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wganaj
przez w/w ustawy lub rozpogdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdélne wwamiag
dotyczce stosowanych materiatdw podano w ST -O ,Wymagagidne" punkt 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 148Y.7

2.2.1. Wariant 1: Technologia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM- gtadkie, przepuszczalnevdbaly wykonane dwuwarstwowo-dolna
warstwa z granulatu SBR min 6 mm, gérna warstwaomgna z kolorowego granulatu EPDM
min 7 mm. Nawierzchnie tego typu najewykonywa na 35 mm podbudowie elastycznej typu
ET. Kolor biezni i linii do uzgodnienia z Zamawigym. Proponuje giboisko w kolorze
czerwonym, linie biate.
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3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3; Do ukiaid
nawierzchni ména wy¢ dowolnego sprgu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robot édacy posiadaczem odpaddéw (wytwoérca) zobgaany jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki @ipad tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. W 62pdz. 628 z piejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavpowinny by sprawne technicznie i
spetnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST-0 " Wymagania og6lnekpdn

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyaze wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogopia5.

UWAGI!

1. Nawierzchnia powinny byystosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla gloreego zastosowania.

2. Projekt powinien b§ zgodny z wkaciwymi normami i obowdzujacymi przepisami, w
szczegolnéci z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od@ama budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreaegp powinien uwzgtniat
wiasciwosci techniczno - gytkowe wyktadziny.

4. Wykonanie i odbiér urdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow pzowarunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1 .0golne zasady
Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakdci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 .0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -O ,Wymiagagolne"” pkt 7.
7.2.Zasadybmiarowania

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) utenia nawierzchni syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru Robat.
Odbidr naley przeprowadz zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Zgodnie z kart techniczi oferowanej nawierzchni syntetycznej.
Badania kontrolne obejmukontrok:
* Réwnaci nawierzchni.
* Pochyle podtwznych i spadkow poprzecznych.
e Grubdci nawierzchni.
e Technicznych dokumentéw kontrolnych :
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8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni polietanowej:

1. Badania na zgods®z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub ne&ndacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwderdh przez jej producenta.
3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowgstawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta na
ta nawierzchn.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady dotygze warunkow ptatrizi podane sw ST -O ,Wymagania ogoélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pongidzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane nawierzchni typu

»poliuretan” ledzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedizie uwzgédniac wszystkie czynngi, i badania

sktadajce s¢

na jej wykonanie nawierzchni, oktene dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami;

- wartas¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wragygtkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;

- wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

- koszty pdrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgtinia réwnie przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezédnych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery zabezpiecza,
oswietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zapleczgadoo-biurowego dla pracownikow, zycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwegiastanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomicdzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzosta szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowychyziaczanie
grubaci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych - Wyzaaie
wytrzymalaci pofaczenia nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytycartéw

sportowych - Specyfikacja
(lub odpowiadajce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {fekiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buaowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. UGA20Nr 62, poz. 628; z poiejszymi

zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, p6z. 627;

Z p&niejszymi zmianami),



