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PKT l. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. 
Zamawiający: Urząd Miejski w Mławie, ul. Graniczna 39.  
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Roboty budowlane koncentrują się niemal całkowicie wewnątrz budynku. Zadanie polega na 
wydzieleniu powierzchni spełniających róŜne funkcje dla przedszkola w tym zaplecza 
kuchennego,  

• Powierzchnia zabudowy 1 045,25 m2 
• Kubatura 8 058,87 m3  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przed rozpoczęciem robót głównych związanych z realizacją obiektu naleŜy rozebrać 
obiekt o konstrukcji drewnianej zlokalizowany na działce. Ze względu na stwierdzony w 
miejscu i na poziomie posadowienia projektowanego obiektu grunt nasypowy, naleŜy 
dokonać wymianę gruntu zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji 
geotechnicznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu  lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe 
dziennik montaŜu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.10. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.12. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.13. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.14. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.15. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.16. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.17. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.18. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.19. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.20. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.23. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.24. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.25. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.28. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.29. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi  
zasadami  działania tych organizacji. 

 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt naleŜy ogrodzić. Obiekt, to nowa budowa. 
MoŜliwe jest prowadzenie robót bez Ŝadnych ograniczeń. Powierzchnia działki jest na 
tyle duŜa, Ŝe umoŜliwia zorganizowanie zaplecza budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie zorganizuje i pokryje koszty wykonania punktów poboru wody i energii 
elektrycznej. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje i urządzenia podziemne i naziemne. 
 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Inwestycja nie zalicza się do grupy inwestycji mogących pogorszyć środowisko. NaleŜy 
stosować technologie i materiały powszechnie dopuszczone do stosowania. 
 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz 
odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zapewni 
ład na budowie. Nie przewiduje się gromadzenia materiałów stwarzających szczególne 
zagroŜenie poŜarowe. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne na budowie oraz 
przeszkoli pracowników w tym zakresie.  

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność opracowania i 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.  

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Transport kołowy odbywać się będzie drogami publicznymi. Drogi są utwardzone o 
nawierzchni asfaltowej. Roboty budowlane nie będą ingerowały w drogi i chodniki. 
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JeŜeli mimo wszystko nastąpi zanieczyszczenie powierzchni dróg lub chodników 
naleŜy systematycznie, na bieŜąco usuwać zabrudzenie. 
 

1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 

Grupy CPV 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
                45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy CPV  45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
                45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 
                45410000-4 – Tynkowanie 

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 

Kategorie  45311000-0 Rob. w zakresie przewodów instal. elektrycznych i opraw ośw. 
45331000-6 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
45332000-3 – Hydraulika 
45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 

 
PKT 2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
dopuszczone do obrotu, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla 
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych 
i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych 
lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu  
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. 
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KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywaniu robot, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu 
o proponowanym wyborze. 
 

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
 
PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy elementów 
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego. 
 
4.1. Transport poziomy 

Wykonawca zobowiązuje się do uŜywania tylko takich środków transportu poziomego, 
jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, oraz urządzeń. 

4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Obecnie obiekt jest pusty (nieczynny). Taki stan pozwala na wykonywać prace bez 
ograniczeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy 
będą spełniane nie później niŜ w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Dla realizacji przedmiotowej budowy nie wymaga się opracowania projektu 
zagospodarowania placu budowy. 

5.3. Projekt organizacji budowy 
Dla realizacji przedmiotowej budowy nie wymaga się opracowania projektu organizacji 
budowy. 

5.4. Projekt technologii i organizacji montaŜu 
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Nie wymaga się opracowania projektu technologii i organizacji montaŜu.  
5.5. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, elementów 
i wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na 
następujących zasadach.  
Wykonawca zagwarantuje: 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i korekt 
zastosowanych w procesie technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacją umowy. 

• dostęp do urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
Ponadto na Ŝądanie przedstawi zamawiającemu: 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania 
poszczególnych robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

 
PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wszystkie 
wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Chyba, Ŝe inwestor ustali w umowie inny sposób rozliczania budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], elementy liniowe w [m] natomiast 
drobne elementy i pojedyncze w [szt.] lub [kpl.].  

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 
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Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 

MoŜliwe są następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych.  
Zasady odbiorów robót moŜe odmiennie określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Przewiduje się odbiór przewodów kominowych w stanie surowym oraz uŜytkowym.  

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
JeŜeli umowa przewiduje podział zadania na części to moŜliwe są odbiory częściowe lub 
etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót 
mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części 
robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy 
kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
finansowania zadania. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 

8.5. Rozruch technologiczny 
NaleŜy przeprowadzić rozruch technologiczny centralnego ogrzewania. Z rozruchu naleŜy 
sporządzić protokół. 

 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeŜeli byty zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
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Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
PKT 9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Rozliczenie robót odbywać się będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy 
opracowany przez Wykonawcę. Harmonogram taki stanowić będzie załącznik do umowy 
o roboty budowlane.  
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie protokołów odbioru 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte 
w harmonogramie, będącym załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe określone w umowie. 

 
PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 Projekt budowlany został wykonany przez: „Archi-Projekt” Biuro Projektowe Budownictwa 
Jednorodzinnego i Ogólnego - 46-200 Kluczbork, ul. Dworcowa 1. 
10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami) 
 


