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OPIS TECHNICZNY 

do projektu rozbiórki budynku  

PRZEDSZKOLA ISTNIEJĄCEGO 

 

 

1.0. Podstawa opracowania. 

 

-       Zlecenie inwestora. 

-   Wizja obiektu przez autora opracowania, poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji, 

odkrywek elementów konstrukcji, badań makroskopowych, takŜe dokumentacji fotograficznej. 

-       Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna. 

 

2.0. Opis stanu istniejącego. 

 

Budynek wolnostojący, na terenie placówek oświatowych nr 2 w Mławie ul. Graniczna 39 

usytuowany w bliskim sąsiedztwie budynków istniejącej szkoły podstawowej i hali widowiskowo 

sportowej. 

 

Zrealizowany, jak się ocenia, w latach `50-`60, jako budynek Przedszkola i Biblioteki Miejskiej o 

jednej  kondygnacji. Budynek nie podpiwniczony, konstrukcja drewniana, miejscami murowa,  

ściany zewnętrzne drewniane (miejscami murowe) ocieplone. Budynek jest uŜytkowany, jako 

Przedszkole Samorządowe i Biblioteka Miejska. W budynku funkcjonuje ogrzewanie z kotłowni 

szkoły podstawowej. Dach w budynku płaski, jednospadowy. Pokrycie papą na lepiku. 

Stropodach konstrukcji drewnianej, belkowe Podłogi białe z wykładzinami róŜnego rodzaju. Od 

spodu tynk na trzcinie na poszyciu z desek. Ściany jako konstrukcja nośna w układzie 

podłuŜnym. Ściany zewnętrzne, grubości 20 cm, konstrukcji drewnianej, miejscami murowej. Od 

wewnątrz poszycie z desek i tynk na trzcinie, miejscami tynk na murze ceglanym. Poszycie z 

desek, tynk na trzcinie. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej.  

 

Dane liczbowe: 

Powierzchnia zabudowy - 918 m² 

Wysokość budynku - 3.80 m.p.p.t. 
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Kubatura - 2754 m3 

 

3.0. Wytyczne robót rozbiórkowych. 

 

3.1. Dane ogólne. 

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w 

sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, 

wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Roboty powinny 

być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie 

lub podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na róŜnych 

wysokościach. Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne kryte zsypy 

zabezpieczające przed pyleniem. W Ŝadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na 

zewnątrz.  Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, 

naleŜy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 

szczególności: 

-    stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-   stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

-   stosować środki zabezpieczające pracowników, 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

 

3.2. Dane szczegółowe. 

 

Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności: 

 

l. DemontaŜ urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane do 

demontaŜu podlegają rozbiórce  w pierwszej kolejności, w tym równieŜ grzejniki. Rury stalowe 

pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg 

naleŜy pozostały sprzęt i fragmenty wyposaŜenia pomieszczeń. Zachować szczególną ostroŜność 

na kaŜdym etapie realizacji prac. 

 

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 
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Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeŜnice wykuć z muru. 

Elementy ślusarskie, równieŜ kraty w oknach na parterze, poodcinać piłą tarczową. Po wyjęciu 

okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy 

następnych robotach. 

 

3. Rozbiórka ścian działowych 

 

Rozbiórkę ścian działowych naleŜy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po 

usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy 

zastosowaniu lekkich rusztowań. Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i 

odcięcie drewnianego szkieletu. Na poziomie stropodachu rozebrać całość zabudowy 

wypełniającej łącznie z sufitem na  górnym poziomie oraz przegrody z warstwami izolacji 

termicznej. 

 

4. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

 

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od osi budynku w kierunku okapu.  

 

5. Rozbiórka kominów murowanych. 

 

Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły. Korzystać z lekkich rusztowań. 

Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna. 

 

6. Rozbiórka drewnianej stropodachu 

 

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinać od belek stropowych układy krokwiowe i 

opuszczać na teren co naleŜy poprzedzić rozbiórką warstw podsufitowych  i wypełniających 

stropodach. Usunąć polepę oraz podsufitkę. Następnie, poczynając od ściany szczytowej 

rozpocząć demontaŜ belek stropowych.. PoniewaŜ spowoduje to utratę stateczności ścian naleŜy 

przystąpić równolegle równieŜ do ich demontaŜu. 

 

8. Rozbiórka ścian  
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Sukcesywnie z rozbiórką belek stropowych ścian, które wykonane są jako drewniane miejscami 

murowane. Kolejno odcinać drewniany oczep górny, odspajać od góry cegły wypełniające, 

demontować pionowe słupy drewniane. Prowadzić rozbiórkę równolegle ze ścianami 

zewnętrznymi. Skuć tynki na trzcinie, odspoić poszycie z desek, rozebrać odcinając elementy 

drewnianego szkieletu. 

 

Dokonać rozbiórki stropu technicznego nad przyziemiem, ścian fundamentowych budynku oraz 

fundamentów. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie 

gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami a w miejscu przewidzianych miejsc 

parkingowych zgodnie z częścią branŜy drogowej projektu budowlano-wykonawczego dobudowy 

budynku przedszkola. Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni to  miejsca parkingowe, 

trawniki. 

 

4.0. Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. W budynku są 

wbudowane materiały szkodliwe- azbest wymagające spełnienia szczególnych wymogów 

dotyczących utylizacji określonych przepisami szczegółowymi Pozostałe elementy wbudowane 

jak ceramika i drewno, poraŜone są w róŜnym stopniu przez korozję biologiczną i z tego powodu, 

praktycznie, nie nadają się do ponownego wbudowania. Ich uŜytkowość moŜna by odzyskać 

dopiero po przeprowadzeniu zabiegów odkaŜających. PoraŜone drewno równieŜ moŜe posłuŜyć 

jako materiał opałowy. Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe palenie drewna na miejscu, jako sposób jego 

utylizacji, jest niedopuszczalne. Zatem praktycznie, prawie całość urobku z rozbiórki budynku 

przeznaczyć naleŜy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. Transport gruzu 

prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewidzieć go samochodami 

cięŜarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, 

czy teŜ siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

 

5.0. Uwagi końcowe. 

 

Prace rozbiórkowe budynku moŜna rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej ze 

Starostwa Powiatowego w Mławie. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej 

właściwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostroŜność. 
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Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem, podobnie sposób 

zagospodarowania powstałej powierzchni po dokonanej rozbiórce. Prace prowadzić zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować się z 

autorem. 

 

Kluczbork  październik 2008 

Projektant: 

Mgr.inz. Andrzej Rozalowski 

Opracował: 

InŜ. bud.. Gracjan Mayer 

 

 

 


