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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbidrki budynku
PRZEDSZKOLA ISTNIEJACEGO

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Wizja obiektu przez autora opracowania, poczynienie niezbednych uwag 1 obserwacii,
odkrywek elementéw konstrukeji, badan makroskopowych, takze dokumentacji fotograficzne;.

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

2.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek wolnostojacy, na terenie placéwek os$wiatowych nr 2 w Mlawie ul. Graniczna 39
usytuowany w bliskim sasiedztwie budynkow istniejacej szkoly podstawowej i hali widowiskowo

sportowej.

Zrealizowany, jak si¢ ocenia, w latach "50-°60, jako budynek Przedszkola i Biblioteki Miejskiej o
jednej kondygnacji. Budynek nie podpiwniczony, konstrukcja drewniana, miejscami murowa,
$ciany zewnetrzne drewniane (miejscami murowe) ocieplone. Budynek jest uzytkowany, jako
Przedszkole Samorzadowe 1 Biblioteka Miejska. W budynku funkcjonuje ogrzewanie z kotlowni
szkoly podstawowej. Dach w budynku plaski, jednospadowy. Pokrycie papa na lepiku.
Stropodach konstrukcji drewnianej, belkowe Podlogi biale z wyktadzinami réznego rodzaju. Od
spodu tynk na trzcinie na poszyciu z desek. Sciany jako konstrukcja nosna w ukladzie
podtuznym. Sciany zewnetrzne, grubosci 20 cm, konstrukcji drewnianej, miejscami murowej. Od
wewnatrz poszycie z desek i tynk na trzcinie, miejscami tynk na murze ceglanym. Poszycie z

desek, tynk na trzcinie. Kominy murowane z cegly ceramicznej pelne;.

Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy - 918 m?
Wysokos¢ budynku - 3.80 m.p.p.t.



Kubatura - 2754 m3

3.0. Wytyczne robot rozbidérkowych.

3.1. Dane ogolne.

Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony 1 oznakowany w
sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odlaczyé wszelkie instalacje 1 media. Miejsca odlaczenia,
wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrebem robét budowlanych. Roboty powinny
by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznosci 1 przewrdcenia si¢
innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie
lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na réznych
wysoko$ciach. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczajace przed pyleniem. W Zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac¢ przez okna na
zewnatrz. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzega przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
3.2. Dane szczegblowe.
Prace rozbiérkowe wykonywaé w kolejnosci:
l. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje przewidziane do
demontazu podlegajq rozbiérce w pierwszej kolejnosci, w tym réwniez grzejniki. Rury stalowe
pocia¢ na odcinki do transportu do punktu zlomu. W ramach robo6t wstepnych usunaé z podiog
nalezy pozostaly sprzet i fragmenty wyposazenia pomieszczen. Zachowac szczegdlng ostroznosé

na kazdym etapie realizacji prac.

2. Rozbiodrka stolarki drzwiowej 1 okienne;.



Skrzydia drzwiowe 1 okienne zdjaé z zawiasoéw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Elementy slusarskie, rowniez kraty w oknach na parterze, poodcina¢ pilg tarczowa. Po wyjeciu
okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy

nastepnych robotach.

3. Rozbidrka $cian dzialowych

Rozbiérke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw wzglednie terakoty. Po
usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od gory, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowarn. Scianki dzialowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i
odcigcie drewnianego szkieletu. Na poziomie stropodachu rozebra¢ calo$¢ zabudowy
wypelniajacej tacznie z sufitem na goérnym poziomie oraz przegrody z warstwami izolacji

termicznej.

4. Rozbidrka pokrycia dachowego 1 obrébek blacharskich.

Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od osi budynku w kierunku okapu.

5. Rozbiérka kominéw murowanych.

Rozbiérke prowadzi¢ od goéry odspajajac pojedyncze cegly. Korzysta¢ z lekkich rusztowan.

Rozbiodrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

6. Rozbiorka drewnianej stropodachu

Kolejno, poczynajac od Sciany szczytowej, odcina¢ od belek stropowych uklady krokwiowe 1
opuszcza¢ na teren co nalezy poprzedzi¢ rozbidrka warstw podsufitowych 1 wypetniajacych
stropodach. Usunaé polepe oraz podsufitke. Nastepnie, poczynajac od $ciany szczytowej
rozpoczaé demontaz belek stropowych.. Poniewaz spowoduje to utrate statecznosci $cian nalezy

przystapi¢ rownolegle réwniez do ich demontazu.

8. Rozbiérka scian



Sukcesywnie z rozbiorka belek stropowych $cian, ktére wykonane sa jako drewniane miejscami
murowane. Kolejno odcina¢ drewniany oczep goérny, odspaja¢ od géry cegly wypelniajace,
demontowac¢ pionowe stupy drewniane. Prowadzi¢ rozbiérke réwnolegle ze $cianami
zewnetrznymi. Sku¢ tynki na trzcinie, odspoi¢ poszycie z desek, rozebra¢ odcinajac elementy

drewnianego szkieletu.

Dokona¢ rozbioérki stropu technicznego nad przyziemiem, $cian fundamentowych budynku oraz
fundamentéw. Powstaly w wyniku rozbiorki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypelnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami a w miejscu przewidzianych miejsc
parkingowych zgodnie z czg¢$cia branzy drogowej projektu budowlano-wykonawczego dobudowy
budynku przedszkola. Sposéb zagospodarowania uzyskanej powierzchni to miejsca parkingowe,

trawniki.

4.0. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szklo. W budynku sa
wbudowane materialy szkodliwe- azbest wymagajace spelnienia szczegdlnych wymogow
dotyczacych utylizacji okreslonych przepisami szczegétowymi Pozostale elementy wbudowane
jak ceramika i drewno, porazone sa w réznym stopniu przez korozje biologiczng 1 z tego powodu,
praktycznie, nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania. Ich uzytkowo$¢ mozna by odzyskaé
dopiero po przeprowadzeniu zabiegéw odkazajacych. Porazone drewno rowniez moze postuzyc
jako material opatowy. Zaznaczy¢ jednak nalezy, Ze palenie drewna na miejscu, jako sposéb jego
utylizacji, jest niedopuszczalne. Zatem praktycznie, prawie calo$¢ urobku z rozbiérki budynku
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku s$mieci. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu robot rozbidrkowych. Przewidzie¢ go samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy,

czy tez siatka przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

5.0. Uwagi koficowe.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej ze

Starostwa Powiatowego w Mlawie. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej

wlasciwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegolng ostroznosc.



Sposéb  wykorzystania materialéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie sposéb
zagospodarowania powstalej powierzchni po dokonanej rozbidrce. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac si¢ z

autorem.
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