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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S – 00.00  Wymagania ogólne 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
 

              Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy  Ciechanowskiej w Mławie 
na działkach nr 2226, 2348, 2454 i 4632 

 
Zamawiający : Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława l. Stary Rynek 19 

 Przedmiot i zakres stosowania ST 
 
             Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Ciechanowskiej w 
Mławie 
            Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy re-
alizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 

 Zakres robót obj ętych ST  
  
            Zakres robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty : 
 
S  - 00.00. Wymagania ogólne. 
 
P  – 01.01 Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
           
Z  – 01.02 Roboty ziemne                                                   
 
K – 01.03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                          
 
D – 01.04 Roboty drogowe                                                

 

 Określenia podstawowe 
  

             UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku zgodnie z Polską normą PN-
ISO 7607-1 – Budownictwo Terminy ogólne oraz PN-ISO 7607-2 Budownictwo – Terminy stoso-
wane w umowach 
 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy przez Nadzór 
Inwestycyjny. 
 
 Przekazanie placu budowy  
              Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie w postaci dróg tymczasowych, ogrodzeń 



 

tymczasowych, a takŜe utrzymanie terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 
punktów pomiarowych do czasu odbioru robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
           
 Dokumentacja Projektowa 
 

          Zamawiający przekaŜe wykonawcy 2- egz. Dokumentacji Projektowej, dziennik budowy i 
pozwolenie na budowę. 

         Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kołowego 
oraz uzyska decyzję na zajęcie pasa drogowego. 

          JeŜeli w trakcie wykonywania robót, wystąpią kolizje, których nie dało się przewidzieć na 
etapie opracowywania dokumentacji – Wykonawca przedstawi propozycję ich rozwiązania, którą 
naleŜy uzgodnić z Zamawiającym i uŜytkownikami urządzeń podziemnych. 

 
Zabezpieczenie terenu Budowy 

 
             Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy, w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót przez Zamawiającego. 
              Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony wcześniej z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt or-
ganizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
             W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe wa-
runki widoczności w dzień i w nocy dla tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
            Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-
sób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy Informacyjnej 
 
     1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  
           Roboty prowadzone będą na terenie stanowiącym własność właścicieli poszczególnych pose-
sji zgodnie z wypisami z rejestru gruntów . 
 
     1.5.5. Ochrona środowiska 
 
           Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na śro-
dowisko naturalne. 
 
     1.5.6. Warunki bezpieczeństwa Pracy. 
           Obowiązkiem wykonawcy jest zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpie-
czeństwa i ochrony pracy. Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia 
robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. nr.47 poz.401). 
 
 



 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowla-
nych 

     2.1. Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do po-
wszechnego stosowania 
 

     2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw, skł a-
dowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów  
Wykonawca zabezpieczy i zapewni właściwe składowanie materiałów na placu budowy. 
 

      2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowan ia w budownictwie 
           Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wy-
maganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykona-
nia robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

     2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
          Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzy-
skają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu bu-
dowy. 
 

    2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
          JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca po-
wiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywa-
nia robót budowlanych 

 
          Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót  
          Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
               Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicz-
nych 
              Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budo-
wy, na własny koszt. 



 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
             Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem , za 
ich zgodność z dokumentacja projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego 
             Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

5.2. Czynno ści geodezyjne na budowie 
             Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wyty-
czenie projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. 
 

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
               Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych, 
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i 
robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

6.2. Dokumentacja budowy 
               Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-
stępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
               Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
               Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwa-
łą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów ro-
bót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach, 
•  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 



 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
      6.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych - następujące dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ąŜki obmiarów 
            Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumenta-
cją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 
Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
            Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą odmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osio-
wej, i podawane w [m]. JeŜeli specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.] Ilości które 
mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 
          Występują następujące rodzaje odbiorów : 
Odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór koń-
cowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
            Do podstawowych obowiązków wykonawcy naleŜy zgłaszania inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Goto-
wość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podsta-



 

wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi uzgodnieniami. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie-
niu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowymi. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Za-
mawiającego. 
• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.5. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-
jących w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
    8.5 Dokumenty do odbioru końcowego 

  Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru 
na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki spraw-
dzenia naleŜy odnotować w dzienniku budowy; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót - w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, Ŝe 
prace związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz Ŝe goto-
we juŜ obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora prze-
syłając mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowa-
dzenia odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru naleŜy sporządzić zgodnie z polskimi 
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt zakoń-
czenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty,  oświadczenia zgod-
ności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 



 

•  powykonawczy operat geodezyjny, 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 
PZJ, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
 powykonawczej. 

 

8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
             Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych       
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót". 
 

9. Rozliczenia robót 
             Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę ob-
miarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 

10. Dokumenty odniesienia 

 

10.1. Dokumentacja projektowa 
       Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Ciechanowskiej w Mławie  wy-
konany przez : Usługi Projektowe i nadzór robót sanitarnych  
                        Jan Jurek 09-300 śuromin ul. Szkolna 9/27 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e dokumenty i ustalenia tech-
niczne 
Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach będą oznaczały 
Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub Europejskie Normy/Przepisy Techniczno-
Budowlane w zakresie w którym są dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa. 
 
 
 



 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

P – 01.01 Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
 
    1. Wstęp           

1.1 .   Przedmiot i zakres stosowania ST 
 
            Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i pomocniczych związanych z budową  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami w ulicy  Ciechanowskiej w Mławie na działkach nr 2226, 2348, 2454 i 4632 
 
           Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy reali-
zacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 

1.2 .  Zakres robót obj ętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują : 
     Roboty pomiarowe geodezyjne 
     Roboty związane z zabezpieczeniem urządzeń podziemnych w miejscach skrzyŜowania z projek-
towana siecią wodociągową.                                                

 

1.3    Określenia podstawowe 
  

             UŜyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi normami  oraz dokumentacją techniczną 
 

1.4     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy przez Nadzór 
Inwestycyjny. 
 

2. Materiały 
Materiały przy : 
A.  wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniej-

szej ST są : 
- paliki drewniane  
- pręty stalowe 
- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczenia punktów na jezdni) 

B. zabezpieczeniu urządzeń podziemnych w miejscu skrzyŜowań wg zasad niniejszej ST są :  
- rury AROT  A PS 110/110 kolor czerwony 
- rury AROT  A PS 110/110 kolor Ŝółty 
          

     
 
 
 



 

3. Sprzęt 
Prace związane z oznaczeniem głównych elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz reperów 

roboczych będą wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz z określeniem 
wysokości elementów sieci kanalizacji sanitarnej wykonane będą specjalistycznym sprzętem geode-
zyjnym. 
 
    4. Transport 
            Materiały ( paliki drewniane pręty stalowe , rury AROT ) mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu. 
 
     5. Wykonanie robót 
 
             Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Główne-
go Urzędu Geodezji i Kartografii. 
            Wytyczenie naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
Najpierw naleŜy wytyczyć główną oś sieci kanalizacji sanitarnej 
Potem wykonać pomiary sprawdzające rzędne, spadki i usytuowanie głównych elementów sieci ka-
nalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem. 
Na końcu dokonać inwentaryzacji elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej. (studnie rewi-
zyjne) 
 
      6. Kontrola jakości robót 
           System kontroli jakości robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
pomiarowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głów-
nego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
 
 
      7. Odbiór prac geodezyjnych 
 
Przed rozpoczęciem robót następuje odbiór prac związanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
Następnie pomiary sprawdzające rzędne, spadki i usytuowanie głównych elementów sieci kanalizacji 
sanitarnej w wykopie przed zasypaniem 
Końcowy odbiór : dokumentacja geodezyjna powykonawcza. 
 
       8. Przepisy związane 
 
Instrukcje techniczne geodezyjne 
Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 00.100.1086) 
Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz. U. 03.207.2016 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Z – 01.02 Roboty ziemne 
 
    1. Wstęp           

1.1.   Przedmiot i zakres stosowania ST 
 
            Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy  Ciechanow-
skiej w Mławie na działkach nr 2226, 2348, 2454 i 4632 
 
           Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy reali-
zacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 

1.2.  Zakres robót obj ętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują :                                                                                
 
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
 1. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie  suchym 
               - sieć kanalizacji sanitarnej                                                          1670,48 m3 
    
 2. Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gruncie  suchym 
              - sieć kanalizacji sanitarnej                                                            282,87  m3 
 
 3. PodłoŜe z piasku o grubości 10 cm                                                           64,09  m3 
 
 4. Zasypka rur piaskiem                                                                              493,66  m3 
 
 5. Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem                         1414,36 m3  
 
 6. Odwiezienie nadmiaru ziemi                                                                   539,00 m3 
 
    
 1.3. Określenia podstawowe 
 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym 
Odkład – miejsce składowania gruntów z wykopów 
Wywóz gruntu – odległość do miejsca składowania gruntów wg ustaleń oferenta, miejsce wywozu 
naleŜy uzgodnić z Zamawiającym 
Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta z jakiej dostarczy grunt nadający się do zagęszczenia 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgod-
nie z normą. 
 



 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy przez Nadzór 
Inwestycyjny. 
 
      2. Materiały 
      Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów, a takŜe nadmiar gruntu z wy-
kopu muszą być wywiezione na składowisko. Wykonawca powinien zapewnić teren na odkład grun-
tu. Na wymianę gruntu oraz obsypkę rurociągów naleŜy przywieźć grunt mineralny ( piasek wielo-
frakcyjny ) umoŜliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 
 
     3. Sprzęt 
      Ogólne wymagania dla sprzętu podano ST  S – 00.00 Wymagania ogólne 
Do robót ziemnych będzie uŜyty następujący sprzęt : 
Zestawy igłofiltrowe do odwadniania wykopów 
Koparki gąsienicowe i kołowe 
Spycharka gąsienicowa 
Samochód samowyładowczy 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 
Szalunki systemowe do wykopów lub obudowy wykopów 
 

4. Transport 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeń-
stwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, ja i poza nimi. Środki transportowe poruszające się 
po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parame-
trów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. 
 

4. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót ziemnych 
 
   5.1. Wykonanie wykopów 
         Wykopy będą wykonywane ręcznie i mechanicznie Odchylenia rzędnych koryta gruntowego 
od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ 1 cm. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
0,60 m od krawędzi wykopu. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczającej 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić co najmniej 0,8 m dla 
średnicy 100 mm. 0,9 dla średnicy 160 mm i 1,0 m dla średnicy 200mm. 
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takŜe w przypadku duŜego napływu 
wód gruntowych, wykopy naleŜy wykonywać o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem 
pełnym. W gruntach suchych dopuszcza się szalunek aŜurowy. 
Na odcinkach wysokiego poziomu wód gruntowych naleŜy wykonywać roboty ziemne i montaŜowe 
prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopu naleŜy 
usunąć wierzchnią warstwę humusu i pryzmować ja w pobliŜu prowadzenia robót. Dno wykopu po-
winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Osłonięte w 
wykopie istniejące rurociągi i kable naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Bezpo-
średnio po wykonaniu wykopu naleŜy w miejscach przejścia ruchu pieszego ustawić kładki pomo-
stowe dla pieszych 
 
 
 
 



 

5.2 Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopów 
 
             Zasypywanie wykopów naleŜy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 
Pod rurociągi wykonać podłoŜe piaskowe o grubości 10 cm 
Zasyp przewodu składa się z dwóch warstw : 

- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu 
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej terenu 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach : 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej ( obsypki) rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur 
Etap II – po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań – wykonanie war-
stwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 
Etap III – zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej ( obsypki) powinien być grunt mineralny – piasek sypki, 
drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. 
W zakresie prac do wykonania obsypki naleŜy uwzględnić następujące czynności : 

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę 
- zasypanie i zagęszczenie obsypki 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyŜki gruntu 

Zagęszczanie tej warstwy powinno być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostroŜności z uwagi 
na kruchość materiału rur 
Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, warstwami z jedno-
czesnym zagęszczaniem i ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Wykop pod jezdnią asfaltowa naleŜy całkowicie zasypać piaskiem sortowanym. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za po-
mocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia : 
- dla warstw o głębokości do 0,2 m                 1,00 
- dla warstw o głębokości do 1,2 m                 0,97 
- dla warstw o głębokości powyŜej 1,2 m       0,95           
 
 
     6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S – 00.00 Wymagania ogólne 
Kontrolę jakości robót ziemnych naleŜy prowadzić w oparciu o PN. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać do : 
dziennika budowy i protokołów odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
     
 
 7. Przepisy związane 
 

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-91/B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wy-

konania. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

K – 01.03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
                            
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
            Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami montaŜowymi  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy  Cie-
chanowskiej w Mławie na działkach nr 2226, 2348, 2454 i 4632 
 
           Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy reali-
zacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.2. 

1.2. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy mon-
taŜu sieci kanalizacji sanitarnej, przykanaliki, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wymienionych wyŜej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montaŜu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokie-
go poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Zakres robót montaŜowych ; 

MontaŜ rur kanalizacyjnych PVC-U klasy „S”  DN 200 x 5,9 - mb 376,5 

MontaŜ rur kanalizacyjnych PVC-U klasy „S”  DN 160 x 4,7 - mb 330,5 

MontaŜ studni kanalizacyjnych DN 425  - szt. 18 

MontaŜ studni kanalizacyjnych DN 1200  - szt. 6 

1.3. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyję-
tymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyj-
nych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, od-
powiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do od-
prowadzania ścieków i/!ub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile cięŜkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych. 

Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 



  

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana 
w konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana 
jest z cegły. 

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodze-
nia i wychodzenia obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i po-
leceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót monta Ŝowych sieci kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu.                                                
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień pu-
blicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, póz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadcz ące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jedn ostko-
wego zastosowania u Ŝytych wyrobów budowlanych,  zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 

- protokoły odbiorów cz ęściowych, ko ńcowych i robót zanikaj ących , z załączonymi proto-
kołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza  czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 



  

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z póź-
niejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną nor-
mą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub kra-
jową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obsza-

ru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub 

- deklarację  zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej  wydaną  przez  
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PN/C-U) do odwadniania i kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące. 

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 

2.2.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 

Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w 
PN-EN 1852-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

- kręgi betonowe i Ŝelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 

- cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

Średnica wewnętrzna studzienki włazowej wynosić 1,0 m a wysokość komory roboczej min. 2,0 m. 

Część dolną studni DN 1200 wykonać jako prefabrykowaną z dnem monolitycznym i sześcioma otwo-
ami, lub z dnem wylewanym na budowie i dolną częścią komory roboczej z bloczków betonowych z 

 



  

betonu klasy B20 z dodatkiem hydrobetu w ilości 1,5 % w stosunku do masy cementu, łączonych na 
zaprawę cementową M-8,0 z dodatkiem wodoodpornych środków uszczelniających.   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wyma-
gania ogólne" pkt 3 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji ro-
bót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w tym dokumencie sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pra-
cy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4, WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wy-
magania ogólne" pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze 
niŜ 1 m, 

- jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do 
+30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.3.1. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed moŜliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabryka-
tów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych 
podkładach. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury  i  kształtki  naleŜy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 



  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy !ub dłuŜej) rury powinny być chronione przed dzia-
łaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem 
(np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację po-
wietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości mak-
symalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜ-
na składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekra-
czać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-K2 m. 

4.4.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane naleŜy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej po-
wierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy 
powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-
ne" pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

- obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpie-
nia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. MontaŜ rurociągów 

MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami: 

- montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaŜ odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montaŜem rur i kształtek z PVC-U i PP naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych 
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 
1852/A1:2004. 

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środ-



  

ka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie 
końca rury w kielich. 

 

 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone wPN-
B/10729:1999. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a takŜe studzienki z tworzyw sztucznych powinny być monto-
wane zgodnie z instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 6 

6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określo-
nymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze". 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami naleŜy zbadać zgodnie z zasadami określo-
nymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z uŜyciem powietrza (metoda L) 
lub wody (metoda W). 

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy 
uŜyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony 
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 

JeŜeli w czasie wykonywania próby szczelności z uŜyciem powietrza występują uszkodzenia, naleŜy 
przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeŜeli ilość wody dodanej 
(podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

- m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową  w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montaŜu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnie-
nia ich pionowych ścian, wykonanie podłoŜa pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 
Zasady obmiaru tych robót naleŜy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowied-
nich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka - m3, 



  

- umocnienie ścian wykopów - m2, 

- wykonanie podłoŜa - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót 
w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

- rodzaj rur i ich średnice, 

- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i 
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 

ZwęŜki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

PodłoŜa pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w me-
trach sześciennych zuŜytego betonu. 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 

Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych określa się w kompletach zaleŜnie od średnicy, ro-
dzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa 
się jako róŜnicę rzędnych włazu i dna studni. 

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności naleŜy mierzyć między 
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami poda-
nymi w pkt 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikają-
cych i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

8.4. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie 
rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 

- zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nad-
zorem, 

- zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją 

- zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 



  

wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony pod-
czas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę 
do decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru robo-
ty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną in-
wentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.5. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną 

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. Wyniki 

badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

- protokołami    odbiorów    technicznych    częściowych    przewodu    kanalizacyjnego (załącznik 1), 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacją geodezyjną 

- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), naleŜy przekazać inwe-

storowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika   budowy  o  wykonaniu  odbioru technicznego koń-
cowego. 

Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego  powinien  być  doprowadzony  do pierwotnego 
stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia 
na budowę, 

- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - ulicy 
i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaga-
nia ogólne" pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moŜe być dokonane jed-
norazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 



  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu od-
bioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania   robót   lub   kwoty   ryczałtowe   obejmujące   roboty montaŜowe 
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- montaŜ rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 

- wykonanie prób szczelności, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi  instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwa-
nia budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z zatwierdzonym projektem organi-
zacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty za zajęcia terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawęŜników,   barier, oznakowań i 
drenaŜu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie,   przestawianie,   przykrycie   i   usunięcie  tymczasowych   oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zama-
wiający. 

 
 
 

 



  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

-   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, póz. 1229). 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
póz. 2086). 

-   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadze-
niu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747). 

10.2. Rozporządzenia 

-   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz. U. Nr 38, póz. 455). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, póz. 1779). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-
rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
mawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

10.3. Normy 

1.   PN-EN 1610:2002 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 



  

2.    PN-EN 752-1:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

3.    PN-EN 752-2:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4.   PN-EN 1401-1:1999 

 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania doty-
czące rur, kształtek i systemu 

5.    PN-ENV 1401 -3:2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia do-
tyczące wykonania instalacji 

6.    PN-EN 1852-1:1999 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

7.   PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
(Zmiana A1) 

8.    PN-ENV 1852-2:2003 

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9.   PN-EN 588-1:2000 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 

10. PN-EN 588-2:2000 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

11. PN-EN 124:2000 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

12. PN-64/H-74086 

Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

13. PN-B 10729:1999 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-B 12037:1998 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

15. PN-EN 476:2001 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

16. PN-EN 681-1:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodocią-
gowych i odwadniających. Część 1: Guma 

17. PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodocią-
gowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 

 



  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO 

1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, podciśnieniowy*, 
zrealizowany w ...................................... w ul....................................... na odcinku ............................ 

nazwa miejscowości 

o średnicy DN/ID*, DN/OD* ....................................   długości L = ......................... 
wykonany z materiału ........................................................................................... 
ze studzienkami kanalizacyjnymi .......................................................................... 
zaprojektowany przez ........................................................................................... 
uzgodniony przez ................................................................................................. 
                                                                   nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji  
Nr uzgodnienia ........... okres budowy od dnia .............. do dnia ......................... 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor: 
Póz. 
 

- 
 

Imię i nazwisko 
 

Instytucja 
 

Stanowisko 
 

Uwagi 1^ 
 

1. 
 

Inwestor 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2. 

 
Wykonawca 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3. 

 
Nadzór 
 

 
 

 
 

 
 

 
 4. 

 
UŜytkownik 
 

 
 

 
 

 
 

 
 5. 

 
Projektant 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowlanych i Okręgo-

wej izby inŜynierów Budownictwa 
 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę; c) projekt; 
b) dziennik budowy; d) .............................. 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokół z badania szczelności    c) inwentaryzację geodezyjną - 

przewodu;                                                                     szkicową; 
b)certyfikaty albo deklaracje zgodności                 d) ....................................................... 

z polskimi normami lub aprobatami                      ...................................................... 
technicznymi dotyczące rur, kształtek i                 ...................................................... 
studzienek kanalizacyjnych; 

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
5.2. moŜe zostać* nie moŜe zostać* zasypany 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane 
pozostałe ustalenia komisji. 

6. Podpisy członków Komisji 
Inwestor        Wykonawca         Nadzór         UŜytkownik       Projektant 

1. 2.                       3.                      4.                       5. 
…………………………………………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 



  

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KOŃCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO 

1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, podciśnieniowy*, 
zrealizowany w ...................................... w ul. .................................... na odcinku ............................ 

nazwa miejscowości 

o średnicy DN/ID*, DN/OD* ....................................   długości L = ......................... 
wykonany z materiału ........................................................................................... 
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposaŜonymi w zespoły pompowe*, zawory opróŜniające* zaprojekto-
wany przez      ........................................................................................... 
uzgodniony przez ................................................................................................. 
                                               nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
Nr uzgodnienia ........... okres budowy od dnia .............. do dnia ......................... 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor: 
Póz. 
 

- 
 

Imię i nazwisko 
 

Instytucja 
 

Stanowisko 
 

Uwagi 1^ 
 

1. 
 

Inwestor 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2. 

 
Wykonawca 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3. 

 
Nadzór 
 

 
 

 
 

 
 

 
 4. 

 
UŜytkownik 
 

 
 

 
 

 
 

 
 5. 

 
Projektant 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowlanych i Okręgo-

wej izby inŜynierów Budownictwa 
 

  3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę; c) ................................................... 

b) dziennik budowy; .................................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów technicznych - częściowych przewodu e) wyniki badań stopnia 

kanalizacyjnego; zagęszczenia gruntu zasypki 
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; wykopu; 
c) protokół odbioru szczelności systemu kanalizacji f) inwentaryzacja geodezyjna; 

podciśnieniowej*; g) ................................................. 
d) protokół odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ................................................. 

ciśnieniowej*, podciśnieniowej*, przepompowni ścieków*; 

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
5.2. moŜe zostać* nie moŜe zostać* zasypany 
5.3. ............................................................................................. 

 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane 
pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia. 

6. Podpisy członków Komisji 
Inwestor        Wykonawca         Nadzór         UŜytkownik       Projektant 

1. 2.                       3.                      4.                       5. 

* niepotrzebne skreślić.



  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D – 01.04 Roboty drogowe 
 
    1. Wstęp           

1.1.   Przedmiot i zakres stosowania ST 
 
            Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące rozebrania i odtwo-
rzenia nawierzchni asfaltowej, krawęŜników, wjazdów  i chodników w ulicy Ciechanowskiej 
w Mławie. 
           Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 

1.2.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą : 

1. Prowadzenia robót rozbiórkowych  nawierzchni asfaltowej  
2. Prowadzenia robót związanych z odtworzeniem podbudowy i jezdni asfaltowej 
3. Prowadzenia robót rozbiórkowych  chodnika z kostki o grubości 8 cm i płytek beto-

nowych o wymiarach 35x35 cm 
4. Prowadzenia robót związanych z odtworzeniem podbudowy i chodnika z kostki i pły-

tek  betonowych o wymiarach 35 x35 cm 
 
     1.3.   Określenia podstawowe  
             UŜyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi normami  oraz dokumentacją 
techniczną 
 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy 
przez Nadzór Inwestycyjny. 
 
2. Materiały 
 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót rozbiórkowych jezdni asfaltowej i betono-
wej są : 

- piasek, Ŝwir – mieszanka optymalna 
- asfalt 
- kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin 
- cement portlandzki 
- mieszanka betonowa 

 
 
 
 



  

 
     3.  Sprzęt 
      Ogólne wymagania dla sprzętu podano ST  S – 00.00 Wymagania ogólne 
Do robót rozbiórkowych i odtworzeniowych jezdni asfaltowej będzie uŜyty następujący 
sprzęt : 
Zagęszczarka do podsypki 
Koparka kołowa 
Samochód dostawczy i wywrotka do asfaltu i betonów 
Piła do cięcia asfaltu i betonu 
Walec drogowy 

4. Transport 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpie-
czeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, ja i poza nimi. Środki transportowe po-
ruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania 
w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciąŜenia na oś. 
 

5. Transport 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe jezdni asfaltowej i kraw ęŜników 
 
         Rozbiórka jezdni asfaltowej będzie wykonywana mechanicznie. Prace rozbiórkowe po-
legają na odcięciu powierzchni asfaltu o szerokości 1,0m długości zgodnej z projektem przy 
pomocy pilarki spalinowej 
Odciętą część asfaltu naleŜy załadować na wywrotkę wywieźć poza teren budowy. KrawęŜni-
ki naleŜy zdemontować i odstawić na bok w celu wykorzystania do ponownego montaŜu. 
 
5.2. Roboty odtworzeniowe jezdni asfaltowej i kraw ęŜników 
 
          Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej i krawęŜników naleŜy zasypać wykop i go 
zagęścić. Najpierw naleŜy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego pod asfalt i ławę 
betonową z betonu B15 pod krawęŜniki. Na wykonanej ławie betonowej naleŜy ustawiać 
krawęŜnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Podbudowę pod 
asfalt wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach 
po 12 cm kaŜda. Na tak wykonaną podbudowę naleŜy rozłoŜyć dwie warstwy nawierzchni z 
betonu asfaltowego. Wobec małego frontu robót dopuszcza się ręczne rozłoŜenie warstw as-
faltu. Następnie warstwy asfaltu zagęścić przy pomocy walca drogowego. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe chodnika  
         Rozbiórka chodnika z kostki brukowej i płytek betonowych będzie wykonywana ręcz-
nie. Rozebrane kostki i płytki betonowe naleŜy składować w pobliŜu, aby je wykorzystać do 
odtworzenia nawierzchni chodnika. 
 
5.4. Roboty odtworzeniowe chodnika 
          Nawierzchnię z kostki i płytek betonowych wykonywać na podsypce piaskowo-
cementowej grubości 3 cm. Podsypkę cementowo-piaskową rozłoŜyć na wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłoŜu. Kostkę i płytki układać w taki sposób aby szczeliny między kostkami 
i płytkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę i płytki naleŜy układać około 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie ubijania podsypka ulegnie zagęszczeniu. 



  

Po ułoŜeniu kostek i płytek betonowych, szczeliny między kostkami i płytkami naleŜy wypeł-
nić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek i płytek przy uŜyciu szczo-
tek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej 
nawierzchni z kostek brukowych i płytek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Nawierzch-
nia z wypełnionymi spoinami piaskiem nie wymaga pielęgnacji – moŜe być zaraz oddana do 
ruchu. 
 
 
     6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady jakości robót podano ST S- 00.00. Wymagania ogólne 
 
    7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 odbudowanej jezdni asfaltowej . 
 
    8. Odbiór robót 
Po zakończeniu robót odtworzeniowych jezdni asfaltowej i chodnika  naleŜy zgłosić wykona-
ny zakres robót do zarządcy drogi w celu przeprowadzenia odbioru. 
 
   9.Przepisy związane : 
 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, par-
kingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8933-02       Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech. 
PN-61IS-96504       Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-65IC-96170      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-B-06711           Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 
BN-64/8845-01      Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
PN-80/B-10021      Prefabrykaty budowlane z betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


