

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Mławie Etap 2

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,343		
1.2.	03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych Woda – 13,00 Gaz – 11,00	szt.	24,00		
1.3.	03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych hydrant ziemny	szt.	2,00		
1.4.	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy betonowej gr. 15 cm w miejscach przekopów pod przykanaliki i studnie ściekowe z załadunkiem gruzu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km	m2	44,60		
RAZEM						
2.	CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE					
2.1.	04.05.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębnymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezeniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Usunięcie gruntu w miejscu budowy chodników oraz likwidacja nasypu	m3	250,56		
RAZEM						
3.	CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC					
3.1.	04.05.01.	Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa po przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	27,44		
3.2.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnią na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	161,50		
RAZEM						
4.	CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC					
4.1.	05.03.23.	Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2141,50		
RAZEM						
5.	CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
5.1.	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A b. Znaki typu D	Szt. Szt.	1 3		
RAZEM						
6.	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
6.1.	08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15	m3	41,64		
6.2.	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	694,00		
6.3.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie	m2	1175,60		

		przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję chodników				
6.4.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	1175,60		
6.5.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	205,00		
6.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na zjazdach do posesji	m	190,00		
6.7.	08.04.01.	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	161,50		
					RAZEM	
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT	
				PODATEK VAT	%	23,00
					OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT	