
KOSZTORYS OFERTOWY  
Przebudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Mławie  Etap 2   

 

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 

 
L.p 

 
Nr SST 

Kod pozycji 
CPV 

 
Opis rodzaju robót 

Jedn. 
Miary 

Ilość  
Jedn. 

Cena  
jedn. 

zł. 

Wartość 
robót 
w zł. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 1.1. 01.01.01. 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym km 0,343   

1.2. 03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 
zaworów wodociągowych i gazowych  
Woda – 13,00 
Gaz – 11,00 

szt. 24,00 
  

1.3. 03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 
zaworów wodociągowych hydrant ziemny  szt. 2,00   

1.4. 01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy betonowej gr. 
15 cm w miejscach przekopów pod przykanaliki i studnie 
ściekowe z załadunkiem gruzu na środki transportu kołowego i 
odwozem na odkład na odl. do 5 km  

 
m2 

 
44,60 

  

RAZEM  
2. CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE 

2.1. 04.05.01. 
 

Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami 
podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z 
załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  
odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Usunięcie gruntu w 
meijscu budowy chodników oraz likwidacja nasypu  

 
m3 

 
250,56   

RAZEM  
3. CPV-45233330-1  FUNDAMENTOWANIE ULIC  

3.1. 04.05.01. 
 

Wykonanie odtworzenia podbudowy  z kruszywa 
stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa po 
przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

 
 

m2 

 
 

27,44 
  

3.2. 04.05.01. 
 

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach 
przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

 
 

m2 

 
 

161,50 
  

RAZEM  
4. CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC 
4.1. 05.03.23. 

 
Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej 
gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem   

m2 2141,50 
  

RAZEM  

5. CPV-45233280-5  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

5.1. 07.02.01. 
 

Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na 
słupkach z rur stalowych: 
a. Znaki typu A  
b. Znaki typu D 

 
 

Szt. 
Szt. 

 
 
1 
3 

  

RAZEM  
6. CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 
6.1. 08.01.01. 

 
Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu 
klasy B-15   

 
m3 

 
41,64 

  

6.2. 08.01.01. 
 

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą    

 
m 

 
694,00 

  

6.3. 04.04.01. 
 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 
0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie 

 
m2 

 
1175,60 

  



przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje 
chodników  

6.4. 08.02.02. 
 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem.  

 
m2 

 
1175,60 

  

6.5. 08.03.01. 
 

Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm  

 
m 

 
205,00 

  

6.6. 08.03.01. 
 

Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm na zjazdach do posesji 

 
m 

 
190,00 

  

6.7. 08.04.01. 
 

Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej  gr. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

 
m2 

 
161,50 

  

RAZEM  
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT  

PODATEK VAT % 23,00  
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT  
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