UStUGI PROJEKTOWE
‘mgr inz. Andrzej Dusiriski
06500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 0231654 4498
NP 569-102-1905. REGON 130231285

OPIS TECHNICZNY zat. nr 1

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy ulicy Bronistawa

Malinowskiego (od skrzyzowania z ul. Batalionébw Chtopskich), potozonej na terenie oznaczo-

nym numerami ewidencyjnymi: 1463/3, 1464/14 , 1464/17, 1464/18, w Mtawie, w wojewddztwie

mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Zdzistawa Cechowskiego, ul. Strazacka 4

06-00 Mtawa, ktéry zawart umowe uzyczenia z Burmistrzem Miawy w oparciu o:

0
0
O

0

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie przez projektantow,

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmia-
nami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U.Nr43z 14 maja 1999r.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDIM Warszawa
1997 r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warun-
kéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)
inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy Bronistawa Ma-

linowskiego, polegajacej na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej na ist-

niejacej podudowiez kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, ustawieniu krawezni-

kéw, obrzezy, wykonaniu konstrukcji nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i oznakowania. Projektuje
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sie odwodnienie ulicy za pomocg studni chtonnych. Projektowana ulica ma zapewni¢ dojazd do
istniejgcych posesiji, na ktérych trwa budowa doméw jednorodzinnych.

4. Opis stanu istniejacego

Ulica B. Malinowskiego sktada sie z dwdch odcinkéw o dtugosci 286,0 i 58,0 m i jest ulica bez
przejazdu tzw. ,$lepg”. Odcinek projektowany posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem utozona na warstwie piasku. Roboty te wykonano w pierwszym eta-
pie budowy ulicy. Szerokos¢ pasa drogowego ograniczonego cokotami ogrodzen przylegtych
dziatek zabudowy jednorodzinnej wynosi 10,0 m. Jej jedyng funkcjg jest zapewnienie dojazdu
do istniejacych przy niej posesji oraz prowadzenie ciggéw uzbrojenia technicznego. Obecnie w
pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag, kale energetyczne niskiego napiecia i gazociag.

5. Opis stanu projektowanego

Podstawowe funkcje projektowanej ulicy to:

- umozliwienie ruchu pojazdow

- umozliwienie ruchu pieszego

- obstuga przylegtego zagospodarowania (umozliwienie wjazdu na teren przylegty lub po-

stoju na ulicy w sgsiedztwie zagospodarowania)

- prowadzenie ciggow uzbrojenia technicznego
Projektowana ulica jest ulicg klasy D (dojazdowa) i w petnym zakresie obstuguje otoczenie na kt6-
rym sie znajduje. W zwigzku z powyzszym przy projektowaniu w celu maksymalnego obnizenia
kosztow kierowano sie nastepujgcymi przestankami:
- dostosowanie parametréw do przewidywanego ruchu
- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego
- dostosowanie uksztattowania ulicy w planie i przekroju podtuznym do konfiguracji terenu
- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatobw miejscowych
- odwodnienie wgtebne z zastosowaniem istniejgcych i projektowanych rozwigzan .
Poczatek przyjeto na krawedzi istniejgcej nawierzchni w ul. Batalionéw Chtopskich a koniec w km
0+285,81. Prostopadty odcinek ma dtugo$¢ 58,0 m.
Projektowany odcinek ul. B. Malinowskiego proponuje sie urzadzi¢ w ten sposéb, aby umozliwi¢
ruch dwukierunkowy pojazdéw oraz tak aby zapewnié¢ ruch pieszy po obu stronach ulicy. W
zwigzku z powyzszym projektuje sie przekrdj uliczny z jezdnig szerokosci 6,00 m o dwustronnym
daszkowym spadku, obustronnymi chodnikami szerokosci po 2,00 m. Jezdnia ograniczona obu-
stronnym kraweznikiem lekkim ustawionym 12 cm ponad poziom jezdni. Projektowana niweleta ul.
Malinowskiego zostanie dowigzana do rzednej krawedzi nawierzchni bitumicznej ulicy Batalionéw
Chtopskich oraz zaprojektowana réownolegle do wykonanej w pierwszym etapie podbudowy ale
jednoczesnie bedzie dowigzana do istniejacych cokotow ogrodzen i wjazdéw do posesji oraz tak
aby nadac ulicy spadek w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych.
Projektuje sie konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR 1 z zatgcznika Nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 1 wg tablicy 5.5.e zmodyfikowana przez projektan-
tow przedstawia sie jak nizej:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

- posypka piaskowo-cementowa 1:4 grubosci 5 cm

- istniejgca podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o

Rn=2,50 MPa grubosci 15 cm

- istniejgca warstwa odsgczajgco-odcinajgca z piasku grubosci 15 cm
Z badan geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe to niewysadzinowe piaski réznoziarniste z
domieszkg ziaren frakcji zwirowej lub pojedynczych otoczakéw. Miejscowo wystepujg piaski glinia-
ste i gliny piaszczyste. Sg to grunty sredniozageszczone i zageszczone. Podtoze gruntowe moze
Spadki podtuzne na odcinku projektowanym sg w ul. Malinowskiego od 0,20% do 2,68%. Rzedne
projektowanej nawierzchni w osi zawierajg sie w granicach od 145,31 do 147,32, a wiec przewyz-
szenie wynosi 2,01 m. W zatamania niwelety nie wpisano tukoéw pionowych. Suma spadkow na
zatamaniach pionowych nie przekracza 1,00% w wartosciach bezwzglednych.
Konstrukcja nawierzchni odcinkéw chodnikéw i dojsé do furtek:
- kostka betonowa typu ,Pol-bruk” grub. 6 cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka pospétki, zwiru i piasku)grub. 10 cm
Chodnik bedzie oddzielony obrzezami 30x8 cm od pasa niezabudowanego i we wjazdach Kra-
weznik projektuje sie jako typu lekkiego 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce ce-
mentowo — piaskowej 1:4, wystajgce maksymalnie 12 cm ponad jezdnie, obnizony na wjazdach do
posesji tak aby wystawaly od 2 do 4 cm. Na przejsciach dla pieszych projektuje sie obnizenie
kraweznika tak aby wystawat 2 cm ponad jezdnie a nawierzchnia przed przejsciem zostanie wyko-
nana z ptyt dotykowych o wymiarach 40x40x5 cm na powierzchni 0,80 x 4,00 m aby utatwi¢ przej-
Scie osobom niewidzgcym.
Szczegodtowe rozwigzania konstrukcyjne przekroju poprzecznego przedstawiono na przekrojach
normalnych (rysunek nr 3).
Skrzyzowanie projektowanej ulicy z ulicg Batalionéw Chtopskich zostanie wykonane jako zjazd
publiczny i w obrebie skrzyzowania projektuje sie wykonanie nowych kraweznikow i wykonanie w
obrebie skrzyzowan na nim nawierzchni z kostki. Drogi krzyzujg sie pod katem prostym. We-
wnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdoéw skrecajacych w lewo i w prawo na skrzyzowaniu
projektuje sie uksztattowac za pomoca tukéw kotowych o promieniu 6,00 m.
W zwigzku ze zmiang niwelety nawierzchni projektuje sie regulacje wysokos$ciowg zawordéw gazo-
wych i wodociggowych.
Projekt odwodnienia ulicy stanowi drugg czes¢ opracowania.
Modernizacja zjazdéw dotyczy tylko wykonania wymiany nawierzchni z gruntowej na kostke beto-
nowg bez zmiany ich lokalizacji. Na wjazdach projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej typu
,Pol-bruk” kolorowej (kolor czerwony lub inny do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie wyko-

nawstwa) grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci do 4 cm, utozonej na
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podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa grub. 15 cm.
Szerokos¢ wjazddéw uzalezniona jest od szerokosci wjazdéw do posesji - minimum 3,50 m. Nie
zmieni sie szerokos¢ wjazdéw. Wjazdy zostang zamkniete w bramach obrzezami.

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy wystepuje podtuzne i po-
przeczne przejscie wodociggow, kabli energetycznych, gazociggu. W czasie prowadzenia robét
ziemnych nalezy zachowac szczegolna ostroznosc. Urzgdzenia podziemne nalezy zlokalizowac
detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energe-
tyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociggowe. Roboty na skrzyZzowaniu z tymi urzgdzeniami wy-
kona¢ recznie pod nadzorem pracownikow medidow. JeSli kabel bedzie zbyt ptytko zagtebiony
nalezy go odkopa¢ i zagtebi¢. Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach (nie zgtoszo-
nego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego. Projektuje sie regulacje wysokosciowg urza-
dzen, ktore pozostang w pasie drogowym po przebudowie - zawordw sieci wodociggowej i gazo-
wej.

Oznakowanie ulicy polega na ustawieniu znakéw A-7, D-4a i D-1.

6.Technologia robot

Technologie robét oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu , transportu, obmiaréw, badan
laboratoryjnych , warunkoéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach Tech-
nicznych.
UWAGI:
1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
tow i przepisami oraz ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP.
2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pa-
sa drogowego u zarzadcy drogi.
3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzagdzenia posiadajgce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatoéw i deklaraciji
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.
5.Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (in-
spektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwesty-
Cji.

9. Plan BIOZ
9.1 Zatozenia do planu BIOZ
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepiséw
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BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych wa
runkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)
¢ inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.
9.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.
Wykonywanie robot drogowych.
9.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robét, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie moga to
by¢:
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych
- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
Elementow zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nale-
zy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegétowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o
odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg robot drogowych.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak ksieci wodociggowe i gazowe -
szczegolng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowacé przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki ist-
niejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatuja-
cych (Wod-kan, Zaktadu Energetycznego, , itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za

realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowacé i zabezpieczy¢ w celu zapew-
nienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien opra-

cowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw.
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- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciagniki

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie krawez
nika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

9.4 Sposob instruktazu pracownikéw

Nalezy :

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
c¢) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robot

9.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor
mami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw, substanciji i preparatéw niebez-

piecznych:

- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z moz

liwoscig z mozliwoscig pbézniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikéw.
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Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegoélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggoéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wy
kop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do poszczegolnych posesiji lub
ciggi pieszych, nalezy wykonac¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w poma-
ranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokétow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenhstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

autor projektu:
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