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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien speti¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia biuro projektdbw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w postaci
rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na
wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektow
celem wyjasnienia rozbhieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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DM.00.00.00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét dla inwestycji "Przebudowa
przepustow dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Niezaleznie od postanowien Dokumentow Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienio-
ne w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Inzynier- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robot i administrowanie
Kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja nosna - czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla

REJPROJEKT Przebudowa przepustow dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4

przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowo6w.

1.4.12. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inzyniera arkusze, stuzace do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Arkuszach
Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

1.4.14 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdoéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.20 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)

istniejacego potaczenia.

1.4.24. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzag, itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.27. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.28. Szerokos¢ catkowita obiektu przepustu- odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.29. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoéinych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji
przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.30. Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

1.4.31. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktoéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
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wplynie to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi lub linii kolejowej i organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca
winien uzyskaé¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robaét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na potokach potozonych w obrebie
prowadzenia robét przy budowie obiektéw mostowych na czas prowadzenia tych robét.
Przez ,trasy komunikacyjne” rozumie sie:

- droge pod budowanym obiektem mostowym,

- droge, w ciggu ktérej buduje sie obiekt.
Przez ,ciggtos¢ komunikacji” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére maja za zadanie
zachowanie ciggtosci ruchu na przylegtych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez caty
okres budowy danego obiektu mostowego.
Przez ,ciggtos¢ przeptywu” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za zadanie
zabezpieczenie ciggtosci przeptywu na przylegtych do budowanego obiektu odcinkach potoku przez caty
okres budowy danego obiektu mostowego.
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Ciggtos¢ komunikacji dotyczy nastepujacych przypadkow, ktére mogg wystepowac¢ dla danego obiektu
mostowego oddzielnie lub tacznie:

Przypadek A: zachowanie ciggtosci ruchu na i pod obiektem mostowym budowanym lub
przebudowywanym na istniejgcych szlakach komunikacyjnych.

Przypadek B: zachowanie ciggtosci przeptywu na potoku usytuowanym pod budowanym obiektem w ciggu
drogi gtéwne;.

Zakres robo6t dla przypadku A obejmuje:

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniajgcego jego ciggtosc¢

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem istniejacych drog lub linii kolejowych lub kanatu
zeglugowego.

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z projektu organizacji ruchu na czas budowy

- wszelkie czynnosci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy

- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzen zapewniajacych ciggtos¢é ruchu
i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Zakres robot dla przypadku B obejmuije:
- sporzadzenie projektu zabezpieczenia ciagtosci przeptywu na potoku na czas budowy
- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem potoku
- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z powyzszego projektu
- wszelkie czynno$ci zapewniajace utrzymanie ciggtosci przeptywu na potoku w czasie budowy
- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzen stuzacych zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu
na potoku i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, dla kazdego obiektu
mostowego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na
potoku w trakcie prowadzenia robét, wszelkich niezbednych opracowan projektowych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

Minimalne zakresy projektow organizacji ruchu sa nastepujace:

Przypadek A
Projekt ten winien rozwigzywaé¢ zagadnienie utrzymania ciggtosci ruchu przez caty czas budowy lub
przebudowy obiektu mostowego.
W projekcie tym nalezy ujac:
- 0znakowanie pionowe,
- 0znakowanie poziome,
- betonowe bariery ochronne przenosne,
- tymczasowe przejazdy przez pas dzielacy (z nawierzchnig z betonu asfaltowego o grubosci 5cm +
8cm, na podbudowie z tlucznia o grubosci 26 cm),
- tarcze ostrzegawczo - btyskowe z efektem fali Swietlnej kierunkowej,
- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementéw ,kocie oczka”,
- tymczasowe zabezpieczenie uzytkownikéw drogi przed ucigzliwosciami budowy (ogrodzenia itp.),
- dostosowanie istniejgcego odwodnienia do zmienionych warunkéw,
- bramki zabezpieczajgce przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowe;j.
- harmonogramy czasowych zamknie¢ ruchu na drodze wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
- opracowania technologii rob6t wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej pod obiektem,
- projekty robocze niezbednych urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkownikom drég
(bariery, ostony, ekrany, itp.),
- zmiany organizacji ruchu na istniejgcych drogach,
- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia zwigzane ze zmiang organizacji ruch,

Przypadek B

Projekt winien rozwigzywa¢ wszystkie problemy zwigzane z zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na potoku
pod obiektem.
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W projekcie tym nalezy uja¢ miedzy innymi :
- warunki techniczne prowadzenia robét przy potoku i ich uzgodnienie z administratorem potoku,
- wszelkie opracowania wynikle z dostosowania sie do wymagan zawartych w warunkach
administratora potoku przy uzgadnianiu warunkéw technicznych prowadzenia robét,
- projekty niezbednych zabezpieczen zapewniajgcych ciggto$¢ przeptywu na potoku pod obiektem.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢
Roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdét winien sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego
istniejgcych budynkéw, studni i drég dojazdowych, lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkow
prowadzenia Rob6t, dla unikniecia ewentualnych roszczeh zainteresowanych stron. W strefach
niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego
dziatalnosci nie wplynely na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujacym wibracji i innych
negatywnych efektow.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robo6t przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materiaty

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtdw i odpowiednie Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
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decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazah Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace
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warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych
wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé

zastosowanych materialébw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
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wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce,
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawecy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacijg Projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieragé:
a) czesc ogllng opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw Robot,

- system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

(2) Arkusze Obmiaru

Arkusze Obmiaru — akceptowane przez Inzyniera arkusze pozwalajgce na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢
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udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

KRR I

N

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczanymi
w formie zatacznika do Arkuszy Obmiaru. Wzér zatacznika zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg,
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginaty).

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny Robét”.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikaciji
Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania kontraktu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Roboét.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas realizacji budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, wraz z dostarczeniem Kkopii
Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Rob6t.

- koszt zakupu i dostarczenia materiatdéw niezbednych do wykonania robét,
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- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy

- opracowanie technologii rob6t wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

- oplaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu i
konstrukcji zabezpieczajacych

- tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z
koniecznosci niezbednych przerw w dostawie mediow,

- koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na
torach kolejowych i drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wynikng¢ przy spetnianiu wymagan administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizaciji ciggtosci ruchu,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wynikna¢ przy spetianiu wymagan administratorow potokow
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji rob6t przy zabezpieczeniu ciggtosci
przeptywu na potoku,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow, organizacji ruchu, ciagtosci ruchu na linii kolejowej i ciggtosci

przeptywu ciekdw obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel.

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego i ciagtosci przeptywu ciekow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytéw
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, styczen 1995 r. (Guidelines,
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 wraz z
poézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 wraz z pdzniejszymi

Zmianami)
Dokumenty Kontraktowe
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01 Wytyczenie obiektu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace odtworzenia w terenie osi
obiektu, osi podp6r i krawedzi zewnetrznych ustroju niosgcego oraz punktow wysokosciowych dla obiektow
mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w Mtawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2 Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu :

-wytyczenie osi i krawedzi obiektu,

-wytyczenie osi podpor,

-zalozenie reper6w roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét iich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania rob6t wg M.01.01.01 konieczne sg nastepujace materialy: stupki betonowe, rury stalowe,
trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzet

3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét objetych M.01.01.01 konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
-dalmierze

-niwelatory o podwyzszonej doktadnosci

-tyczki i faty niwelacyjne

-miernicze tasmy stalowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu geodetéw,
sprzetu geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do wykonania robét objetych ta Specyfikacja.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania robot
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej
i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej iwysokosciowej przekazane] przez
Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej
0 wspo6trzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robaét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniaé¢
nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosié¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

C) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny byc¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga
inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2.4. Wpytyczenie obiektéw mostowych

Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektéw mostowych, osi belek, osi podpér oraz linii
gzymsoOw w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Wytyczone punkty osi obiektéow oraz podpdr powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali
drewnianych lub trzpieni stalowych.

Trwatej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu.

Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wowczas gdy zastapi sie je odpowiednimi
palami lub trzpieniami po obu stronach osi, whitymi poza granicami robét w sposéb trwaty i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria doktadnosci dla rob6t pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych GUGIK:
G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

doktadnos¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu +1lcm

doktadnos¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych +lcm

doktadnos¢ wyznaczenia wysokosci reperow +0,5cm,

doktadnos¢ wykonania elementéw projektowanych +1lcm,
doktadnos¢ pomiaréw poziomych +1lcm /50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnow
geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢é wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektdbw mostowych, osi podpér oraz linii gzymséw nalezy przeprowadzic¢
w odniesieniu do wymagan punktu 5.2.4
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujagcemu wykonanie
wszystkich roboét sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikaciji.

8. Odbidr robat

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiér roboét objetych Specyfikacjg M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow
z Dokumentacjg Projektowa.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, ktéra obejmuje:

-wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,
-zakup i dowdz materiatdw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w terenie,
-prace pomiarowe,

-stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,

-wykonanie szkicéw geodezyjnych.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1  Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2  Inne dokumenty.

Instrukcje i Wytyczne GUGIK
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M.01.02.03 Zdjecie warstwy humusu gr. 20cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla inwestycji "Przebudowa przepustow
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu gr. 20cm, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtornego uzycia
nalezy stosowac:

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajacq zastosowania
takiego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. Wykonanie robot

5.1. OgdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
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okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera/Kierownika projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbidr robot
0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odklad,
Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
Nie wystepuja.
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M.01.02.04. Przeto zenie cieku na czas budowy przepustu

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace robdt przy przetozeniu cieku
na czas budowy przepustu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane przy opracowaniu dokumentéw przetargowych oraz realizacji
robot mostowych zwigzanych z kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczg Specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przetozenia cieku na czas budowy nowego przepustu, tj. wykonanie kanatu obiegowego lub
przepuszczenie wody tymczasowym przepustem z rur stalowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢é z Rysunkami, Specyfikacjami i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Scianki szczelne, rury stalowe, ptyty betonowe.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnic¢ ciggtosé wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacja. W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej wybiera Wykonawca w zaleznosci od warunkéw lokalnych
oraz rodzaju $cianki szczelnej, a jego wybdr podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Materiaty mogq by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odkiad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materialéw do budowy i
odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizaciji robaét.

4.2. Scianki szczelne

Zaladunek, transport, roztadunek iskladowanie materialdbw do wykonania $cianki szczelnej powinny
odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12063:2001.
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5. Wykonanie robot

W przypadku wysokiego poziomu wody po skierowaniu wody do kanatu obiegowego, wokot rejonu
wykonywania rob6t nalezy usypa¢ groble odpowiedniej wysokosci. W miejscach zatlamania osi kanatu
obiegowego nalezy umocni¢ skarpy aby zapobiec ich szybkiemu rozmywaniu. Po skierowaniu wody do
kanatu obiegowego nalezy wypompowaé¢ wode z cieku w rejonie robot.

Przepuszczenie wody tymczasowym przepustem z rur stalowych lub korytem nalezy wykona¢ poprzez
przegrodzenie cieku wodnego grodzg ziemng lub ze Scianki szczelnej pietrzacg wode i skierowanie wody do
przepustu lub koryta.

Na czas rob6t nalezy obnizy¢ poziom wdéd gruntowych przy pomocy iglofiltréw i stale kontrolowa¢ naptyw
wody do wykopu.

Po wykonaniu przepustu tymczasowe budowle nalezy rozebra¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jako $ci robét

Przetozenie koryta cieku na czas budowy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i jako takie roboty te
podlegajg kontroli wewnetrznej Wykonawcy. Nalezy zwrdcié uwage na odpowiednig wytrzymalosé i
stabilnos¢ tymczasowych konstrukcji przepustéw.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem przetozeciu cieku jest ryczatt.

8. Odbior ko ncowy

Odbidr robdét zwigzanych z wykonaniem przetozenia cieku na czas budowy nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena ryczattowa uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcj;

- prace pomiarowe;

- wykonanie wszystkich budowli ziemnych,

- niezbedne umocnienie skarp,

- prace przy utrzymaniu budowli,

- wszelkie jej naprawy,

- zlikwidowanie budowli ziemnych;

- zakup, dostarczenie materialéw i wykonanie tymczasowego przepustu lub koryta,

- prace przy konserwaciji,
wszelkie naprawy tymczasowego przepustu lub koryta;

- uporzadkowanie terenu robot.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

Cena jednostkowa obejmuje réwniez wypompowanie wody z cieku w rejonie robét oraz obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej przy pomocy igtofiltrow i state kontrolowanie naptywu wody do wykopu w czasie
budowy przepustu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztatu
i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-75/D-96000 T Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostow, zeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.

Opracowanie IBDIM z 1978 r. - Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
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M.11.01.04 Zasypanie wykopOw i rozkopow gruntem prz  epuszczalnym z
dowozu wraz z zag eszczeniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopéw irozkopéw gruntem przepuszczalnym wraz z zageszczeniem dla
obiektow mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w
Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

-zasypanie wykopow gruntem z dowozu (dotyczy przypadkéw, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym),

-zasypanie rozkopu istniejacej drogi w zakresie przywracajacym stan pierwotny (przed wykopem).

Zasyp przyczotkéw od poziomu terenu istniejacego (przywréconego zasypaniem rozkopu wg niniejszej ST)
do poziomu projektowanej niwelety ujety jest w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pd
ds
gdzie: Py—  gestosé objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pss— maksymalna gestosé objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
u=da
le
gdzie: d60 — srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00. "Wymagania OgoIne"
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

0Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materiatow

Zasyp rozkopu nalezy wykonaé gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien byé uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkow budowlanych lub innych materiatéw).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopdéw piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy
stosowac piasek sredni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie
wiekszym niz 15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopéw istniejgcych nasypow w obrebie klina odlamu nalezy stosowa¢ grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek sredni, piasek gruby, zwir, pospoéiki) o wskazniku r6znoziarnistosci U = 5,
a dla gérnej warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspétczynniku filtracji k10 =2 6 x 10° m/s.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszcza¢ go tak jak przy wykonywaniu
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nasypéw drogowych.
Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do zasypywania wykopdw powinny odbywac sie
tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

0Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okreslonych robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw,
gytii, namutéw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopoéw powinien byé zageszczony przynajmniej tak jak grunt
rodzimy wokot wykopow lub rozkopéw.

Przy zasypywaniu rozkopow nasypdéw za przyczotkami (w obrebie klina odlamu wskazanego
w Dokumentacjach Projektowych) nalezy osiggna¢ nastepujace parametry gruntu po jego zageszczeniu:

wskaznik zageszczenia Is=1,0
ciezar objetosciowy < 19kN/m?
kat tarcia wewnetrznego > 32°

Dla zasyp6w gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych)
wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,97.

Zasypke gruntowg nalezy uktada¢ réwnomiernie izageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia ls= 0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podtoze dla
podsypki pod nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku 1s>=0.92.

Jezeli wartosci Is nie mogag by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is . Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna byé zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw
winna wynosic:

-przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,

-przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
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zageszczenia powinien byé¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

-rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym Ilub lekkim sprzetem
mechanicznym,

-warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

-prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

0Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-
S-02205:1998.

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ stan wykopOw: czy sg oczyszczone ze
S$mieci, pozostalosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj istan gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej
Specyfikaciji.

Kontroli podlega rowniez sposéb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikaciji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

0Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m® (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1. Program badan

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami niniejsze ST oraz sporzadzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypow,

C) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych podzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne
Z wymaganiami specyfikaciji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z norma i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-dostarczenie gruntu,
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-badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

-pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
-oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody;,

-przygotowanie i wbudowanie materiatlu wraz z jego zageszczeniem i kontrola,

-nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

-wypetnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 lub gruntem
stabilizowanym cementem,

-dogeszczenie dna wykopu,

-uporzadkowanie terenu wokot podpory.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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M.11.01.07 Wykopy pod tawy w gruncie spoistym bez um  ocnienia

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw pod ftawy
fundamentowe w gruncie spoistym bez umocnienia dla inwestycji "Przebudowa przepustow dojazdowych do
posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i z zachowaniem wymagan niniejszej Specyfikacji.
Niezbedne odstepstwa od Rysunkdéw powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inzyniera.

2. Materiaty
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnié¢ cigglo$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacja. W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty
nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i abezpieczyé przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odkiad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadow
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byl hamowany dow6z materialéw do budowy i
odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkow atmosferycznych,

- organizaciji robét.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Zapewnienia Jakosci zawierajgcy organizacje i
harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W Projekcie organizacji rob6t winny by¢ zawarte:

- rysunki robocze ubezpieczenia $cian wykopu w oparciu 0 odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, sporzadzone w dostosowaniu do wymogow odnosnych polskich norm

- projekt roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie
powyzej rzednej posadowienia spodu fundamentu)

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robo6t, glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
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zasypanie.
Duze wykopy ziemne mogg byé wykonywane recznie do gtebokosci 2.0 m, natomiast mechanicznie do
gtebokosci 4.0 m.
Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokosé posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowa¢ srodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.
Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopéw. W tym celu
wykopy nalezy wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopow
wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zaleznosci od rodzaju
gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
W przypadku przegtebienia wykopOw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.1.1. Odwodnienie wykopu
Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza
obrysem fundamentu
- zastosowanie igtofiltrow
Wode z opadéw atmosferycznych nalezy usuna¢ z wykopéw poprzez odpompowanie
5.2. Wymiary wykopow fundamentowych
Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, gtebokosci wykopéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz od koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia zboczy wykopéw.
5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza;
- w wymiarach w planie £10 cm
- dla rzednych dna £5 cm.
Ponadto obowigzuja nastepujace wymagania dotyczace zabezpieczenia scian wykopOw bez rozparcia:
Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w
przypadkach gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.
W gruntach malospoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) - do glebokosci 1,25 m. W gruntach spoistych (gliny,
ity) do gtebokosci 1,50 m. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ bezpieczne nachylenie $cian
wykopow Winny one by¢ podane w Rysunkach w przypadkach gdy:

roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
- teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci mniejszej od gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,
- wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.
Jesli w Rysunkach nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarpy:
- gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,
- gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1 : 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych od
krawedzi wykopu,
- w gruntach spoistych podn6ze skarpy powinno byé chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).
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6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz BN-
83/8836-02.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w Rysunkach. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu
gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z
przyjetymi w Rysunkach.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione ponizej dla
kazdego naroza wykopu.

W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wiasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢
liczbe miejsc badan.

Badania kontrolne gruntéw nalezy wykona¢ wg PN-74/B-04452

W zakres badan kontrolnych wchodza:

- oznaczenie rodzaju gruntéw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej

- okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie proby wateczkowania lub
przy uzyciu penetrometru ttoczkowego

- okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych poprzez sonodowanie dynamiczne sondg
lekka (ciezar mitota spadajgcego 10kg)

pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegaja :

- zgodnos¢ wykonania rob6t z Rysunkami oraz projektem organizacji rob6t

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- odwadnianie wykopow

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

Badania gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z normg PN-S-96012 “Podbudowa i ulepszone podioze
Z gruntu stabilizowanego cementem”.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny). llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie Rysunkéw z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilosciowego
usunietego gruntu dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8. Odbiér robot

8.1. Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorom.

8.2. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z Rysunkami oraz sporzadzonym przez Wykonawce projektem organizacji
robét,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

) sprawdzenie wykonanych wykopéw.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robdét, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Rysunkami oraz projektem organizacji robét polega na poréwnaniu
wykonanych rob6t ziemnych z Rysunkami wg p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajacych z
projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidlowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i
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pomiarow.

8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnaniu ich z Rysunkami oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci ze Specyfikacjq przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podzialkg
centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm oraz niwelatora.

8.4. Ocena wynikoéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 7.3 daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci
Cena jednostkowa uwzglednia:
- opracowanie przez Wykonawce projektu umocnienia $cian wykopu i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
- opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wéd gruntowych,
- umocnienie scian wykopu i p6zniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu
materiatow, ktore stanowig wtasnos¢ Wykonawcy,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie i zlozenie czesci gruntu na odklad w celu pézniejszego zasypania fundamentow,
- zaladowanie i odwiezienie pozostalej czesci gruntu na wskazane przez Inzyniera miejsce,
- koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,
- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
- transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow wraz z odprowadzeniem wody;,

wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad
rzednq dna wykopu,

wykonanie niezbednych pomiaréw,
- dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,
- wykonanie umocnienia, zatozenie bali i rozpor,
- okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
- wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Rysunkami.
Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.
W cenie jednostkowej nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu
robé6t budowlanych tego wymagajacych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw w poziomie posadowienia
po wykonaniu wykopu.
Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi azane
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000 T Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niskostopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drég i Mostow, zeszyt 1-25
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M.11.01.10 Zabezpieczenie wykopu $ciank g z grodzi stalowych
wraz z wyci ggni eciem

1. Wstep

1.1. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianki szczelnej z grodzi
stalowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianki szczelnej G62 H=8,0 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogoine”

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania scianek szczelnych sg wg zasad niniejszej ST grodzice stalowe G62
ze stali gatunku St3SX wg PN-86/H-93433.

Dopuszcza sie do stosowania za zgodg Kierownika Projektu inne typy scianek szczelnych stalowych.
Materiaty te powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym.

3. Sprzet
Whijanie $cianki szczelnej winno sie odbywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego (kafary, wibromtoty)
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Materiaty do whbicia Scianki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przez spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Techniczny Organizacji i
Harmonogram Rob6t uwzgledniajgcy warunki w jakich bedzie wykonywana $cianka szczelna.

5.2. Tolerancje wykonania $cianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynosza:

- w wymiarach w planie £10 cm

- dla rzednych +5cm

5.3. Whijanie $cianki szczelnej

Przed przystgpieniem do wbijania $cianki nalezy wykona¢ urzadzenia pomocnicze: kleszcze
drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wkladkami drewnianymi i
Sciggniete Srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi $cianki. Podczas wbijania scianki w grunt zwirowaty zaleca sie doczepia¢ od dotu sworznie
ochronne, ktére zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.

Brusy stalowej $cianki mozna whbijaé parami, przy czym tgczenie bruséw na zamek wykonuje sie
zawczasu na terenie budowy, zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca whijania. Para zlgczonych bruséw
przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catosé. Kafar whija brusy zawsze przez specjalny kotpak
umieszczony na glowicach zigczonych bruséw. Do whijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sie
ciezkich kafarow z miotami szybkobijgcymi lub wibromiotow. Podptukiwanie strumieniem wody pod
cisnieniem moze ufatwi¢ i przyspieszy¢ wbijanie Scianki stalowej. Przed wbiciem zamek tgczacy dwa
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elementy nalezy zacisna¢ lub zespawac¢ , aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie wbijania.

Scianka stalowa mozna przebi¢ sie przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospoiki, a nawet
przez gruzowiska i stabe betony. Szczelnos¢ zamkoéw mozna powigkszy¢ przez zamulanie itami, popiotami
itp.

Whijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozne brusy zespawane ze sobg na calej dlugosci
(dla zapewnienia szczelno$ci - spoing ciaglg) wbija sie bardzo starannie na takg gtebokosé, aby byly
nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi uklada sie prowadnice drewniane
dlugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ brusy scianki. Pare bruséw
nanizuje sie na zamek brusa naroznego i whija w grunt na gtebokos¢ 2-4 m. Kolejno whbija sie nastepne pary
na odcinku objetym prowadnicami. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi
scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktére bedg sie opuszczac razem z brusami. Jezeli scianka
nie jest przewidziana do pOzniejszego wyciagniecia,, po whbiciu bruséw na projektowang gtebokosé
wskazane jest zespawa¢ zamki u géry na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50-80
cm, w celu zapewnienia wspotpracy bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie rowniez mozliwosci
wzajemnych przesunieé bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania
w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne
formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami;
b) zgniecenie dolnego korica Scianki.

Uszkodzenie te dadzg sie fatwo wyczu¢ podczas whbijania. Oznakg tego jest dalsze powolne
zagtebianie sie brusa oraz to, ze podczas uderzen miot odskakuje. W $ciankach szczelnych stalowych zamki
tak mocno $ciggajg sasiednie brusy, ze nieraz wskutek tego powstajg nastepujace osobliwe zjawiska:

- poszczegodlne brusy wykazujg sklonnos¢é do zbytniego przywierania swag dolng czescig do
poprzednio whitych bruséw; wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznos$¢ wprowadzania klinowych profili w
ilosci 1-2% ogolnej ilosci bruséw, w celu wyréwnania do pionu poprzedniej scianki. Aby mozliwie zmniejszyc¢
to odchylenie, nalezy dotem zacinaé¢ brusy ukosnie, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w
Sciankach drewnianych;

- polaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze nieraz wraz z wbijanymi brusami
wciggane sg w gtab gruntu poprzednio wbite brusy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie
powierzchni poslizgowej zamkdw asfaltem z dodaniem paku lub tlustg gling.

5.4. Projekt rozparcia $cianek wykona Wykonawca w ramach projektu technologicznego.

6. Kontrola jako $ci

Przed przystapieniem do wykonywania wbijania scianki nalezy sprawdzi¢:

- poprawnos¢ wytyczenia osi scianki

- zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentaciji Projektowej,

- sprawdzi¢ materiaty wg pkt. 2

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac nastepujace
zagadnienia:

- zgodnos¢ wykonywania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa;

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- glebokos$¢ wbicia $cianki

- wyciggniecie $cianki lub jej obciecie stosownie do dokumentacji projektowej

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) whbitej Scianki szczelnej, ktéra nastepnie podlega wyciggnieciu.

8. Odbidr robot
8.1. Odbioér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.
8.2. Odbidr czesciowy i ostateczny - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.
8.3. Program badan
Przy odbiorze $cianki szczelnej winny by¢ prowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki i szczelnosci zamkow po wykonaniu wykopow w $ciance.
8.4. Ocena wynikéw badan
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.8.3. daty wynik dodatni Roboty te nalezy uzna¢ za
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zgodne z wymaganiami normy oraz niniejszej ST. W przypadku wyniku ujemnego Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, o ile Kierownik
Projektu nie uzna, ze niezgodnos$¢ ta nie rzutuje na prawidlowos¢ prowadzenia dalszych Robét lub na
warunki ptatnosci.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanej i odebranej Scianki wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- Projekt Techniczny roboczy scianki,
- zakup i transport $cianki na budowe,
- transport sprzetu
- wszelkie Roboty pomocnicze takie jak spawanie grodzic, wykonanie kleszczy,
- ustawienie i whicie scianki, wraz z przestawieniem urzadzen do whbijania,
- rozparcie $cianki wraz z projektem technologicznym,
- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczaniem i kontrolg wbijania $cianki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wyciggniecie czesci Scianki zgodnie z projektem (lub jej obciecie),
- wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob,
- oznakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie.
Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-86/H-93433 Grodzica G62

REJPROJEKT Przebudowa przepustow dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 41

M.11.07.01 Beton wyréwnawczy B15 (C12/15)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu wyréwnawczego
pod tawy i stopy fundamentowe podpor dla obiektéw mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustow
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu wyréwnawczego pod fundamenty podp6r obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Rysunkami, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zalozong technologia podawania betonu do miejsca wbudowania oraz
zaakceptowanego przez nadzér inwestorski. Powinien on spetnia¢é wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogolnym.

3.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j.

Zaktada sie, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwérni posiadajacej stosowne uprawnienia i
atesty.

Betoniarnia powinna posiada¢ petne wyposazenie gwarantujgce whasciwg jako$¢, wytwarzanej mieszanki
betonowej.

Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu.
Wszelkie srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materiaty
nalezy uktada¢ réwno na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Stosowane $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Przy uzyciu do przewozu materiatow
niekonwencjonalnych srodkéw transportu, Wykonawca na wtasny koszt powinien udowodnic¢ ich przydatnosc
do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkoéw w celu umknigcia segregacji poszczego6lnych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,

- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajace tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w
betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
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wiekszg od 10 m.

Jesli transport mieszanki bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodno$¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera i Inspektora nadzoru jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom. Przy transporcie nalezy
przestrzegac zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robét powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podioza na poziomie posadowienia
pod wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia podpory.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu wyréwnawczego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot
ziemnych. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Rysunkow.

6. Kontrola jako $ci robét

Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubo$é utozonej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu
wyréwnawczego.

Skiad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac¢ laboratoryjnie.

Nalezy sprawdza¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na $ciskanie.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu wyréwnawczego. llos¢ robét okresla sie na podstawie Rysunkéw z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawg dokonania odbioru jest:

-zgtoszenie przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zakonczenia robot podlegajacych odbiorowi
miedzyoperacyjnemu.

-stwierdzenie przez Inzyniera zgodnosci odbieranych robét z Rysunkami i zmianami zaaprobowanymi przez
Inzyniera.

-uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badahn wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej
Specyfikacji oraz przediozenie przez Wykonawce atestéw na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie, wbudowanie, wyréwnanie i pielegnacje betonu,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw, sprzetu oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji,
- 0czyszczenie stanowiska pracy.

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow

Nalezy uwzgl edni ¢ wszystkich niezb edne materialy i czynniki produkcji do wykonania rob ot.

10. Przepisy zwi gzane
PN-88/B-06250 Beton zwyktly
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M.12.00.00 OBUDOWA WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU

M.12.22.01 Wykonanie zbrojenia skrzydetek stal g klasy A-1lIN

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
betonu stalg niskostopowg dla obiektéw mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych
do posesiji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robét wchodza;

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow i zakltadéw dla pretéw o dlugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

0Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Stal klasy A-IIIN wg normy PN-89/H-84023/06:
gatunek: BSt 500S,

rodzaj: okragta zebrowana dwuskos$nie,
Srednice: 6 - 32 mm,

granica plastycznosci: min. 500 MPa,
wytrzymalos¢ na rozcigganie: 550 MPa,
wydtuzalnosé: min. 16 %,

préba na zginanie wg aprobaty Technicznej IBDiM AT/2001-04-1115 — brak peknie¢,
wytrzymatos¢ charakterystyczna: 490 MPa,
wytrzymatosc¢ obliczeniowa: 375 MPa.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mogg byé wykonane recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1 Harmonogram prac

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Wykonywanie zbrojenia

5.2.2.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretébw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.2.2.2 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. w przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretdéw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowej
z rdbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN 91/S-10042

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.2.2.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia piyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie iprzestrzenne po ich ustawieniu iutozeniu w deskowaniu nalezy tgczyé zgodnie
Z rysunkami roboczymi przez spawanie.

taczenie pretébw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania
i spawania pretdbw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia. Nie nalezy spawaé pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5C.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigza¢, zgrzewac lub spawa¢ w dwéch rzedach pretéw skrajnych kazde
skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie w szachownice.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow
i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac¢ na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed zabetonowaniem.

6.2.1. Badania stali na budowie

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania wg PN-91/S-10042. Do kazdej
dostawianej partii stali zbrojeniowej powinien by¢ dotaczony atest, w ktérym podane sa informacje o klasie
stali i jej podstawowych cechach

Kazdg partie zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, nalezy poddac kontroli cech zewnetrznych.

W przypadku watpliwo$ci Inzynier moze nakaza¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych.

W przypadku stali o nieznanych wiasciwosciach nalezy wykona¢ badania wytrzymatosci na rozcigganie
i granicy plastycznosci oraz wydtuzenia, na pieciu probkach z kazdej partii.
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W przypadku przewidywanego tgczenia pretéw przez spawanie w niskiej temperaturze, nalezy zbadac stal
na udarnosc, przestrzegajgc warunku udarnosci wg PN-82/S-10052

6.2.2. Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materialtdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Powinno sie sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa;:

a) Srednice uzytych pretow,

b) rozstawy pretow,

C) rozstawy strzemion wzdtuz belek,

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia wzgledem poziomu,

e) réznice dhugosci pretéw, potoznia miejsc konczenia ich hakami, odgie¢,

f) otuliny zewnetrzne,

Q) powigzania zbrojenia w sposoéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

Sprawdzenie ufozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg itasma,
suwmiarka i poréwnanie z Dokumentacja Projektowa.

Badanie na wytrzymalos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe
o ciezarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna byc¢
mniejsza niz 3 na partie.

Badania nalezy przeprowadzac rozrywajac prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub szkieletu
na catej siatce, podpierajgc pret gérny w miejscach taczenia i podwieszajac ciezar do preta dolnego. Badany
wezel powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdéjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretdw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych.
w przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czesé siatek lub
szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzucic.

6.2.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych w
Dokumentaciji Projektowej nie powinna przekracza¢ 10mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3
%.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ +0.5cm.

Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

Tabela nr 1
. Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancji odchytka
Ciecie pretow dla L<6.00m 20mm
(L - dlugosé ciecia wg projektu) dla L>6.00m 30mm
Odgiecia dla L<0.50m 10mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okre$lonego w | dla 0.50m<L<1.50m 15mm
projekcie) dla L>1.50m 20mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig | dla h<0.50m 10mm
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. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka
dla 0.50m<h <1.50m | 15mm
elementu) dla h>1.50m 20mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnoleglymi pretami | a<0.05m 5mm
(kablami) (a - jest odlegtoscig projektowana pomiedzy | a<0.20m 10mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20mm
a>0.40m 30mm
d) odchylenia w relacji do grubo$ci lub szerokosci w | b<0.25m 10mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - | b<0.50m 15mm
oznacza catkowitg grubo$c¢ lub szerokos¢ elementu) b<1.50m 20mm
b>1.50m 30mm
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej okreslonej klasy. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ wbudowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretdw poszczegodlnych srednic (bez zaktadow)
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowej.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

-znak wytwarcy,

-$rednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

C) peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikdéw badan wg normy
PN-91/H-04310.

8.2.2. 0Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

zgodnos¢ ksztattu pretdw,

zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegoélnych przekrojach,

rozstaw strzemion,

prawidlowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,
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zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inzyniera

-zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji,

-0czyszczenie i wyprostowanie materiatu,

-wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "zaktad", przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja,

-dodatkowe ilosci zbrojenia i spawy dla pretow dtuzszych niz diugosci handlowe,

-oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i usunigcie ich poza
pas drogowy.

Do ceny jednostkowe] ujmuje sie rowniez koszty wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw do montazu
zbrojenia wraz z ich rozbiorka oraz wszelkie elementy pomocnicze.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe isprezone. Wymagania
i badania

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie
PN-1SO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-EN ISO 15630-1  Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1. Prety, walcéwka, i drut
do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2  Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 2. Zgrzewane siatki do
zbrojenia.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco
PN-82/H-93215Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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M.12.22.02 Wykonanie skrzydetek z betonu klasy B30

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betondéw dla obiektéw mostowych.

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze Specyfikacje
odnoszg sie do niej oraz zawierajg szczegétowe wymagania dotyczace specyfiki opisanych tam robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w M.00.00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zar6b mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG (np. beton klasy B25
przy RbG = 25 MPa).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Stopierh wodoszczelnodci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dzialajgcego na prébki betonowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w DMU.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Uwaga wstepna

Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaleznie od polskich norm,
"Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" wydane przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w 1990 roku. W dalszej czesci niniejszej Specyfikacji wymagania te
zwane sg skrotowo "Wymaganiami GDDP".

2.1.1. Klasy ekspozyciji

Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznos$ci od warunkéw pracy nalezy przyjmowac
zgodnie z ponizszym rysunkiem, chyba ze w Dokumentaciji Projektowej podano inne wymagania.
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Element Klasy ekspozycji

A tawy fundamentowe, oczepy pali, podwaliny,pale XF1, XC2, XAl

B filary, $ciany przyczotkow XC4, XD1, XF2

C ustréj nosny XC4, XD1, XF2

D pylony XC4, XD1, XF2

E nawierzchnie mostowa XC4, XD3, XF4,XM1
F nawierzchnie drogowe XC4, XD3, XF4

G konstrukcje narazone na oddziatywanie wod agresywnych XS3, XF3, XC4,XAl

(np. wody morskiej)

2.2. Skitadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 o nastepujacych klasach:
- CEM I klasy "42.5" - do betonu klasy B30

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministerstwa
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego-alitu (C3S) 50-60%
- zawartosc¢ glinianu trojwapniowego (C3A) < 7%
- zawartos¢ alkaliow do 0.6%
- zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 = 2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly wyrazny
napis zawierajgcy co najmniej nastepujgce dane:
- 0znaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
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umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow

d) Swiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg norm PN-EN 196-1,2,3,5,6,7,21 a
wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997.

e) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie wg.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania - wg BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto zgodnie z zarzgdzeniem
Ministerstwa Komunikacji (Nr GDDP-8-402/1/90 z  1990-02-06)  kruszywo powinno odpowiadac
dodatkowym wymaganiom, ktére zestawiono ponize;j.

Kruszywo grube

- Do betonow klasy B30 stosowaé wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm.

- Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badan spetniajg ponizej
wymienione wymagania

- Zawartos¢ w grysach podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a zawarto$¢ nadziarna 10%

- Zwiry powinny spetniaé wymagania dla marki "30" w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich
sktadzie ziarnowym ogranicza sie zawarto$¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%

Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do0,25mm:14-19%

- do 0,50 mm: 33 -48 %

- do1,00mm: 57 -75%

b) Zawarto$¢ pytdw i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszczenh kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej w tabeli:

Rodzaj Dopuszczalna zawartos¢

Zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Pyly mineralne do 1% do 1.5%
Zanieczyszczenia obce do 0.25% do 0.25%
Zanieczyszczenia organiczne *) *)

Ziarna nieforemne do 20% -

Grudki gliny 0%

*) W ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej

¢) Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spetnia¢ dodatkowo wymagania Ministerstwa Komunikacji zgodnie z tabelg ponizej:

Rodzaj Dopuszczalna zawartos$é
Zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Zawartos$¢ zwigzkow siarki do 0.1% do 0.2%
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Wskaznik rozkruszenia: -
Grysy granitowe do 16%
Grysy bazaltowe do 8%
Nasigkliwos¢ do 1% —
Mrozoodpornosc¢ do 2% *) -
do 10% **)

*) Wg metody bezposredniej
**)  Wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezposrednia)

Reaktywno$c¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana wg PN-78/B-06714/34,
nie powinna wywotywac zmian liniowych wigekszych niz 0,1 %.

d) Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
Zzanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

e) Akceptowanie poszczegoinych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra
powinna byé wydana na podstawie:

- $wiadectwa jako$ci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki petnych
badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej

- przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujacych:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-76/B-06714/16

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

f) Uziarnienie kruszywa
Do betonéw klasy B30 nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych na ponizszych wykresach i w tabelach.

Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo O - 16 mm
100
90
80
=
L 70 /T/ /é
§ 60 /c 56 —60——
£ 50
§ 40 A2 s
T 3 73D
20 ‘ 20 2%
0 7|
0 0,25 05 1 2 4 8 16
Bok oczka sita, mm
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Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo O - 31.5 mm
100
90
80 ?@
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Bok oczka sita, mm
Graniczne uziarnienie kruszywa
Bok oczka sita Przechodzi przez sito [%]
[mm] kKruszywo do 16 mm kruszywo do 31.5 mm
0.25 3-8 2+8
0.50 7+20 5+18
1.0 12 + 32 8+28
2.0 21 +42 14 + 37
4.0 36 + 56 23 +47
8.0 60 + 76 38 +62
16.0 100 62 + 80
31.5 - 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy ponizej.

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0.5 mm +10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10 %
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji powyzej 5 mm +20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

a) Zrédta poboru

Wode zarobowa do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich.

Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

d) Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.4. Domieszkii dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowej.

Domieszki nalezy stosowac¢ przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Do zabezpieczenia powierzchni chodnikéw nalezy zastosowaé do betonu wypetnienia chodnikéw domieszki
uodparniajace beton na $cieranie, obcigzenia dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelnos¢ betonu.

2.3. Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
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Wymaganiami GDDP - dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji a mianowicie:

- skiad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie

- w celu polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek wg
2.2.4

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej nie wigkszej niz 100C), s$rednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczego6inych klas przyjmuje sie rowne wartosciom
1,3 RGb.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw takich czynnikéw na
wytrzymatos¢ betonu:

- wartosé¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza od 2

- konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej sprawdzona aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy.

- stosunek poszczegoélnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg
cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedzialdbw wartosci podanych w ponizszej tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.
Uziarnienie kruszywa [mm] 0+16 0+315
Zawartosc beton narazony na czynniki
powietrza atmosferyczne 3.5+55 3+5
[%0] beton narazony na staly dostep wody
przed zamarznieciem 45+6.5 4+6

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos$c¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
- 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm
- 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 dla betonu klas B30
Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
2.4, Wymagane witasciwosci betonu
2.4.1 Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach oraz zgodnie z normg PN-91/S-10042.
2.4.2 Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetniaé wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 4% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé | wieksza od 0.8 MPa (W8) jw.

ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodpornosé | spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zalozong technologig podawania betonu do miejsca wbudowania oraz
zaakceptowanego przez nadzér inwestorski. Powinien on spelnia¢é wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogélnym.

3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Zaktada sie, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwOrni posiadajacej stosowne uprawnienia i
atesty.
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Betoniarnia powinna posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos¢, wytwarzanej mieszanki
betonowej.
Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. Transport

Materiaty moggq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi dla danego
asortymentu. Wszelkie srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera — Inspektora nadzoru.
Materiaty nalezy uktada¢ réwno na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Stosowane s$rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Przy uzyciu do przewozu materiatow
niekonwencjonalnych srodkéw transportu, Wykonawca na wtasny koszt powinien udowodni¢ ich przydatnos¢
do przewozu danego asortymentu materiatow.
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu umknigcia segregacji poszczego6lnych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.
Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgce tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w
betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
wiekszg od 10 m.
Jesli transport mieszanki bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodno$¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera i Inspektora nadzoru jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom. Przy transporcie nalezy
przestrzegac zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Deskowanie

Wykonanie deskowahn powinno zapewni¢ prawidtowosé ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcji. Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wg wymogéw
norm:

PN-77/S-10040, PN-75/D-9600, PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PN-88/M-82121, PN-
88/M-82151, PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze stezeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$c
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane zageszczeniem.

Deskowania zaleca sie wykonywac z drewna(tarcica, sklejka, ptyty piléniowe, drewno klejone), z drewna
okutego blachg grubosci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa.

Deskowania powinny zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykOw. Zaleca sie przeprowadzi¢ uszlachetnienie
powierzchni deskowan.

Miejsca robot powinny by¢ oznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j.

Dokumentacje technologiczng opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem i nadzorem
inwestorskim. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez nadzér inwestorski,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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- Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyathezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie.

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania, przygotowanie i nawilzenie betonu podbudowy oraz obecno$é wkiadek dystansowych,
zapewniajgcych wymagang grubosé otuliny.

- mieszanka betonowa winna by¢ utozona w mozliwie krétkim czasie od jej wykonania.

- Stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgah na min. z butawami o $rednicy < 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé oddalone od siebie o 1,4*R (R- promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,70 m.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresie obnizonych temperatur wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci
powinny byé usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokiadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
nadzér inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element ulega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie w/w roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut,
sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obciete przynajmniej | cm pod wykonczong powierzchnig betonu a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawag cementowa.

Ewentualne kolejne betonowania (wyjatkowo w przypadku koniecznosci) nie mogg tworzyé przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Nadzér inwestorski moze, jesli uzna to za
celowe, zdecydowaé o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
powinna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Celem ograniczenia wptywOw skurczu i pelzania, betonowanie winno byé prowadzone calg szerokoscig
danego fragmentu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne. Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z normag PN-88/B-06250:

6.1. Konsystencja mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i przy
stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, w tym raz na jej poczatku.
Réznica pomiedzy projektowang konsystencjg a kontrolowang nie powinna przekroczy¢ | cm opadu stozka i
20% wartosci wskaznika Ve-Be. Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez zwiekszanie stosunku
w/c. Zaleca sie za zgodg nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych.

6.2. Wytrzymatos$¢ na sciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci na sciskanie nalezy pobraé¢ probki w ilosci okreslonej w planie jakosci,
lecz nie mniej niz:

- 1 prébke na 100 zarobow;

- 1 prébke na 50 m3 mieszanki betonowej;

- 1 prébke na zmiane roboczg;

- 3 prébki na dobe;

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, przy stanowisku do betonowania,
a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z normg PN-88/B- 06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
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badania prébek pobranych zgodnie z w/w norma.

6.3. Mrozoodpornosé.

Sprawdzenie mrozoodpomosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania. Zaleca sie badanie mrozoodpomosci na
betonie wycietym z konstrukcji wg metody uproszczone;j.

Wymagany stopien mrozoodpomosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej liczbie 150 cykli
zamrazania i odmrazania prébek sg spetnione warunki:

- prébki nie wykazujg peknieé;

- taczna masa ubytkdéw nie przekracza 5%;

- obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

6.4. Przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Sprawdzenie wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Wymagany stopien wodoszczelnosci W 8 jest osiagniety jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8MPa w 4 na 6
prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi

— Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Kontrola rusztowan

Rusztowania podlegajg kontroli w czasie montazu oraz w czasie eksploatacji. Kontrole przeprowadza nadzoér
inwestorski wraz z Wykonawca.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg projektowa,

- sprawdzanie materiatow ztacznych,

- sprawdzanie materiatow niestalowych,

- sprawdzenie osi podtuznej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie,

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych,

- sprawdzenie polgczen na sruby,

- sprawdzenie naciggow i stezen,

- sprawdzenie posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie belek wiehczacych jarzma,

- sprawdzenie pomostu roboczego i poreczy,

- sprawdzenie elementéw podtrzymujacych bezposrednio konstrukcje mostowa,

- sprawdzenie drabin do wejécia na rusztowanie,

- sprawdzenie uziemienia rusztowan,

- sprawdzenie wielko$ci osiadania,

- sprawdzenie czy nie powstaly uszkodzenia elementéw konstrukciji.

Konstrukcje rusztowarn zmontowanych i bedacych w eksploatacji nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli cho¢ jedno badanie daje wynik ujemny,
konstrukcja rusztowan powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z normg i calos¢ przedstawiona
ponownie do badan.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokétu.

Protokéty z badan powinny stanowi¢ integralng czesé dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m® wbudowanego betonu klasy okreslonej w Przedmiarze Rob6t. llo$é betonu
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynnos$¢ odbioru winna byé
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udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST 00.00 zasadami. Podstawg odbioru
jest pisemne stwierdzenie nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i ST oraz protokot stanowigcy o pozytywnych wynikach badan i stwierdzajacy, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg wymaganiami norm. Na dzien odbioru Wykonawca
przedstawi :

- atesty,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty,

- receptury,

- protokoty z odbioru rob6t zanikajacych,

- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne warunki ptatnosci podane sa w ST 00.00.
9.1. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia :
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- budowe i rozbiérke pomostow roboczych,
- wykonanie i rozebranie deskowan,
- przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,
- przygotowanie, dostarczenie i utozenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- 0czyszczenie stanowisk pracy,
- usuniecie i utylizacja materiatéw odpadowych,
- pielegnacja betonu
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.
Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Postanowienia ogolne

Oznaczenie jamistosci

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-19701:1997
PN-88/B- 30002
PN-88/B- 32250

prazeniu oraz

substancji
rozpuszczonych lotnych
PN-71/C-04554/02

Cementy specjalne

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-78/C-04541Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostato$ci, pozostatosci po prazeniu, straty przy

mval/dm3 metodg wersenianowg
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rozpuszczonych,

substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji

Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczenie twardosci ogdlnej powyzej 0,357
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PN-82/C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym

PN-82/C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetrycznag

PN-73/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chlorku i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczanie pozostalego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jednometryczna.
PN-76/C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. oznaczanie cukrow ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-75/H-93200/00 Walcowka i prety okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.
PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
PN-57/M-82269 Nakretki napinajgce otwarte.

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 Piyty pilSniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag pokryé malarskich.KOR-3A.
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja

Drog Publicznych, Warszawa 1990. (Zatwierdzone do stosowania zarzadzeniem Generalnego Dyrektora
Drog Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990r).
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M.13.00.00 USTROJE NOSNE

M.13.01.01 Wykonanie zbrojenia ustroju no $nego stal g klasy A-
[IN

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
ustroju nosnego stalg niskostopowa dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad
rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia ustroju nosnego dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robét wchodza;

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow i zakladow dla pretow o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogoline".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wg specyfikacji M.12.22.01

3. Sprzet
W(g specyfikacji M.12.22.01

4. Transport
W(g specyfikacji M.12.22.01

5. Wykonanie robot
Wg specyfikacji M.12.22.01

6. Kontrola jako $ci robét
Wg specyfikacji M.12.22.01

7. Obmiar robot
W(g specyfikacji M.12.22.01

8. Odbiér robot
W(g specyfikacji M.12.22.01

9. Podstawa ptatno $ci
W(g specyfikacji M.12.22.01

10. Przepisy zwi gzane
Wg specyfikacji M.12.22.01
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M.13.01.02 Wykonanie ptyt ustroju no snego z betonu klasy B30

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betondéw dla obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg specyfikacji M.12.22.02

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w DMU.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wg specyfikacji M.12.22.02

3. Sprzet
W(g specyfikacji M.12.22.02

4. Transport
W(g specyfikacji M.12.22.02

5. Wykonanie robot
Wg specyfikacji M.12.22.02

6. Kontrola jako $ci robét
Wg specyfikacji M.12.22.02

7. Obmiar robot
W(g specyfikacji M.12.22.02

8. Odbiér robot
W(g specyfikacji M.12.22.02

9. Podstawa ptatno sci
Wg specyfikacji M.12.22.02

10. Przepisy zwi gzane
Wg specyfikacji M.12.22.02
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M.13.01.03 Wbudowanie kotew talerzowych

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i wbudowania kotew talerzowych
dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od
ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i wbudowanie kotew talerzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

Kotwa talerzowa — dwucztonowy element stuzacy do taczenia betonowych elementéw konstrukcji, pomiedzy
ktérymi znajduje sie warstwa izolaciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania kotew stosuje sie nastepujace materiaty:

prety zbrojeniowe ze stali St3S wg PN-82/H-93215,

blachy stalowe i ptaskowniki ze stali St3S wg PN-88/H-92120,

Sruby klasy 4.6 wg PN-85/M-82101 (PN-EN 24014:1999),

nakretki i podktadki klasy 4 wg PN-86/M-82144 (PN-EN 24032:1999)
Masa 1 kompletnej kotwy 6.8 kg

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Czynnosci zwigzane z wbudowaniem kotew wykonywane sg recznie.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Kotwy talerzowe powinny by¢ transportowane i skladowane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
elementbw oraz zanieczyszczenia elementéw gwintowanych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonanie kotew

Kotwy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Katalogiem Detali Mostowych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych z
2002 roku lub Dokumentacjg Projektowa.

Krawedzie blach dociskowych stykajace sie z izolacjg nalezy stepi¢ po obwodzie blach.

Whbudowanie kotew

Dolne czesci kotew nalezy rozmiesci¢ w dolnym tgczonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
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rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizowaé ich potozenie w taki sposéb, aby w
trakcie betonowania nie mogto wystapi¢ ich przemieszczenie. Blache dociskowg kotwy nalezy ustawi¢ scisle
w goérnej powierzchni betonu.

Gorng czes¢ kotew montuje sie po utozeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Nalezy przy tym zapewnié Sciste
przyleganie blachy dociskowej do izolacji.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

0Og0blne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlegaja;:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
-sprawdzenie rozmieszczenia dolnych czesci kotew,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia gornych czesci kotew.

Dopuszczalne odchyiki:

-w rozmieszczeniu kotew w planie +2cm,

-w usytuowaniu wysokosciowym +2mm (r6znica poziomu blachy dociskowej i poziomu przylegtego do blachy
betonu).

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka kotwy talerzowej wykonanej wedtug punktu 5.2

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlega kazdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jako$ci zgodnie z
punktem 6 niniejszej Specyfikaciji.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie warsztatowe kotwy,

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe,

- transport i skladowanie,

- wbudowanie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej,

- stabilizacje potozenia na okres betonowania.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1  Normy

PN-88/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-EN 24014:1999 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN 24032:1999 Nakretki szedciokatne odmiany 1. Klasy doktadnosci Ai B.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.
PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

10.2  Inne dokumenty

ST. 12.00.00
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M.13.02.01 Wykonanie zbrojenia kapy pod barieropor ecze stal g
klasy A-11IN

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
ustroju nosnego stalg niskostopowg dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad
rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia ustroju nosnego dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robét wchodza;

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow i zakladow dla pretow o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wg specyfikacji M.12.22.01

3. Sprzet
W(g specyfikacji M.12.22.01

4. Transport
W(g specyfikacji M.12.22.01

5. Wykonanie robot
Wg specyfikacji M.12.22.01

6. Kontrola jako $ci robét
W(g specyfikacji M.12.22.01

7. Obmiar robot
W(g specyfikacji M.12.22.01

8. Odbiér robot
W(g specyfikacji M.12.22.01

9. Podstawa ptatno $ci
Wg specyfikacji M.12.22.01

10. Przepisy zwi gzane
Wg specyfikacji M.12.22.01
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M.13.02.02 Wykonanie kapy pod barieropor ecze z betonu klasy B30

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondéw dla obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg specyfikacji M.12.22.02

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w DMU.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
W(g specyfikacji M.12.22.02

3. Sprzet
Wg specyfikacji M.12.22.02

4. Transport
W(g specyfikacji M.12.22.02

5. Wykonanie robot
W(g specyfikacji M.12.22.02

6. Kontrola jako $ci robét
Wg specyfikacji M.12.22.02

7. Obmiar robét
Wg specyfikacji M.12.22.02

8. Odbiér robot
W(g specyfikacji M.12.22.02

9. Podstawa ptatno $ci
W(g specyfikacji M.12.22.02

10. Przepisy zwi gzane
Wg specyfikacji M.12.22.02
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M.15.00.00 IZOLACJE | POWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni
stykajgcych sie z gruntem z zastosowaniem roztworéw asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P) dla
inwestycji "Przebudowa przepustow dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w Mtawie na odcinku od ul.
Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektow (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres rob6t wchodzi wykonanie robét izolacyjnych elementéw obiektéw mostowych, ktére bedg
zasypane gruntem, a ktére nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposéb.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

Roztwér asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

0Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materiatow

Izolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem

-roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R)

-roztwor asfaltowy poétgesty (np. Abizol P)

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkiada go do akceptacji Inzynierowi.
Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny byé zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi
przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac
walkéw lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Roztwo6r asfaltowy - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne .

5.2.2 Zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowanej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane przez Inzyniera.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.2.3  Warunki wykonania izolacji

Do rob6t mozna przystgpi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 4C w momencie ukfadania.

5.2.4 Podloze pod izolacjg

Podloze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche (wilgotno$¢ betonu nie
moze przekraczac 4%).

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen a
takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wgtebienia do 5mm.

W momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odtluszczona, a sam beton suchy. w przypadku duzych zanieczyszczeh powierzchni betonu nalezy ja
wypiaskowaé i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione iwygtadzone a wystajace cze$ci skute
i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypelni¢ zaprawag naprawczg, mniejsze zagtebienia nalezy
zaszpachlowac¢ kitem trwale plastycznym.

5.2.5 Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem wykona¢ nalezy roztworem asfaltowym
rzadkim (np. Abizolem R).

5.2.6  Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg z roztworu asfaltowego
potgestego (np. Abizolu P).

Wykonanie moze byc¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Naktadanie roztworu asfaltowego pétgestego moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej.
Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego pétgestego moze nastgpi¢ po wyschnieciu pierwsze;.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola jakosci

Sprawdzaniu rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
-sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

-sprawdzeniu jakos$ci gruntowania,

-sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw w poszczegoélnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
-kontroli ilosci warstw.

6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar wymiarow liniowych izolacji.

Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowodow dostaw i opiséw opakowan.
Sprawdzenie jako$ci poditoza nalezy wykona¢ za pomoca taty o diugos$ci 4m przytozonej w dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajac z dokfadnos$ciag do 1 mm zgodnos$c
z warunkami przygotowania podioza wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy stwierdzajac zgodnos¢ z punktem 5.2.3. Specyfikacji.
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6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cala powierzchnia
betonu podlegajaca zabezpieczeniu pokryta zostala roztworem, czy nie wystepujg pecherze lub brak
przylegania nanoszonej warstwy.

Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilo$¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.
6.2.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w punktu 6.2.3. sg pozytywne - wykonanie robot izolacyjnych nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykonaé¢ dodatkowg warstwe.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawg do odbioru rob6t sg badania obejmujace:

-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

-sprawdzenie dostarczonych materiatow,

-sprawdzenie poditoza pod izolacje,

-sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przediozyc:

-Swiadectwa dostaw materiatow,

-protokét odbioréw czesciowych,

-zapisy w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

-utozenie poszczegodlnych warstw zgodnie z niniejsza Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
-zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,

-wykonanie i rozbiérke pomostow roboczych,

-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robat.

-oczyszczenie terenu robat.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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M.15.02.01 Izolacja ustroju nios gcego z papy zgrzewalnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji ptyty pomostowej
ustroju niosgcego obiektu mostowego z zastosowaniem papy zgrzewalnej dla inwestycji "Przebudowa
przepustow dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie izolacji ptyty pomostowej ustroju niosacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Papa zgrzewalna - material hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem,
Z przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

Izolacja — materiat hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnhowie powleczonej obustronnie bitumem, z
przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

Bitumiczny srodek gruntujacy — jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni
betonu przed utozeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu izolacyjnego.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow
2.2.1. Rodzaje materiatow.
Do wykonania systemu izolacyjnego nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
bitumiczny srodek gruntujacy
izolacje bitumiczng (pape zgrzewalna)
2.2.2. Wymagania podstawowe.
Papa zgrzewalna posiadajaca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég
i Mostow (IBDiM).
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
-wytrzymatos¢ na rozcigganie
-przesiagkliwos¢ i nasigkliwos¢
-zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze
Producent powinien wystawi¢ swiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno posiada¢ klauzule
dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDiM.
Producent na zadanie Zamawiajagcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji”, ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:
-wymagan dla stosowanych materiatéw,
-wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,
-wymagan dotyczacych technologii wykonania,
-zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
2.2.3. Wymagania dotyczgce $rodka gruntujgcego
Do izolacji pomostu obiektu mostowego nalezy stosowac¢ pokrycie bitumiczne spetniajgce wymagania
podane w Tabeli 1.
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Tabela 1 wymagania dla srodka gruntujacego

Lp. [Wyszczegélnienie wiasciwosci Wymagania
1 Wyglad zgodny*

2 Lepkos$¢ mierzona 15-50

3 Wysuszenie po 12 godzinach pozytywne
4 Zawartos$¢ wody N 0,5%

* RoztwoOr gruntujgcy musi byé jednorodng cieczg koloru czarnego, bez zawiesin, osadéw czy
zanieczyszczeh mechanicznych

2.2.4. Wymagania dotyczace papy zgrzewalnej

Nalezy stosowac pape zgrzewalng, ktdra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Papa zgrzewalna posiadajaca aktualng Aprobate Techniczna wydang przez Instytut Badawczy Drdég i
Mostow (IBDM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelg 2

Producent powinien wystawi¢ swiadectwo jakosci na produkowana pape.

Producent na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji”, ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

-wymagan dla stosowanych materiatéw,

-wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

-wymagan dotyczacych technologii wykonania,

-zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka Wymaganie
1 Wyglad zgodny*
2 Dlugos¢ arkusza papy mm L+1% L
3 Szeroko$¢ arkusza papy cm S+1% S
4 Grubos¢ materiatu
- rubos¢ warstwy bitumu od | MM 25
9 y P mm 23
osnowg
5 Gietko$¢ w niskich temperaturach Temp. [°C] -5,0
sr. Watka [mm] 30
6 Przesigkliwos¢ MPa 0,5
7 Nasigkliwos¢ % 0,5
8 Odpornos¢ na d2|ai_an’|e wysokiej < /h 100C / 2h
temperatury (bez splyniec)
9 Sity zrywajace przy rozcigganiu
. 800
- wzdiuz N
800
- w poprzek
10 | Wydtuzenie przy zerwaniu
N 30
- wzdhuz %
30
- w poprzek
11 | Wytrzymatos$¢ na rozdarcie 150
- wzdhuz N 150
- w poprzek
12 | Przyczepnosé do podtoza rD.4
betonowego betonowego N/mm? (w 'tem 20°C+2)
(metoda ,pull-off™) P -
1) Badanie wg opracowania IBDIM ,Metody badarn ioceny izolacyjnych materiatdw rolowych
i mastyksow”.

* Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fald i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi byé
rownomiernie pokryty posypka. Nie moga wystapi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinieta.

3. Sprzet

3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego zinstrukcjg producenta,
zaaprobowang przez IBDiM.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji stojacej na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2.2. Zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowg

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza Specyfikacja.

5.2.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz
w czasie, gdy wilgotnos$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot
gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C oraz przy silnym wietrze

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca
sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochionne
i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych .

5.2.4. Podloze pod izolacje

Podioze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, byé gtadkie, czyste i suche.

Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych ipodtuznych powinno nastepowa¢ podczas
betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak i ha chodnikach nie powinny byé mniejsze
niz 2%. Powierzchnie piyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie
réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0m nie powinno przekracza¢ 10mm.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien iwybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm
Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni nalezy
wykonywac¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

Wilgotno$¢ betonu (2cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczaé 4%

Wiek betonu podioza - min. 21 dni

Wytrzymatos¢ podioza betonowego wyznaczona metodg ,pull-off’ przy $rednicy krazka probnego @50mm
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.2.5. Gruntowanie podfoza

Gruntowanie podtoza powinno wykonywac sie przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez IBDiM. Nalezy
zwréci¢ uwage na wymagane zuzycie primera na m? powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas
schniecia zagruntowanych powierzchni iuzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko takg powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac.
Przed utlozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
W przypadku gruntowania podioza zywicami syntetycznymi przyczepno$¢ warstwy gruntujgcej do podioza
okreslona metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa w obiektach remontowanych i 2,0 MPa w
obiektach nowych.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 100m? podioza, ale nie mniej niz 5 oznaczen dla jednego
obiektu.
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5.2.6. Ukfadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczna.

Przed rozpoczeciem ukfadania arkuszy izolacji bitumiczny srodek gruntujacy musi byé w pemni utwardzony.
Arkusze na budowie nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu w pozycji stojgcej. Minimalna temperatura arkuszy
wynosi 5°C. Temperatura betonu powinna by¢ wyzsza niz 0°C.

Roboty nalezy rozpoczaé w najnizszym punkcie osi podiuznej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji
jest uktadana prostopadle do osi podiuznej obiektu i, po umieszczeniu watka, rozwijana po kawatku do tytu.
Do podgrzania izolacji uzywa sie palnika propanowego. Zrédto ciepta powinno dziataé réwnomiernie na catej
szerokosci rolki.

Zaleca sie uzycie palnikdw wielodyszowych. Plomienie sg tak skierowane, zeby podioze betonowe byto
ogrzewane, a warstwa pokrywajgca spod arkusza rozpuszczata sie tak aby przed rolkg wystepowat staty
wyptyw materiatu. Nalezy unika¢ przegrzania arkusza i podifoza. Arkusz nalezy dociska¢ réwnomiernie do
podtoza, aby unikng¢ powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocg
odpowiedniego narzedzia drewnianego.

Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejagca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 80mm, natomiast
zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 150mm.

Celem unikniecia nalozenia sie czterech warstw izolacji ukfada sie cato$¢ diugosci rolki na przemian
z potowg jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocuje sie za pomocg recznego palnika a calg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem
obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

W przypadku jednak stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape uklada sie w odlegtosci 10 mm od
kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosi sie epoksyd na $ciane kraweznika i na
potozong izolacje (zakiad 150 mm). Wymieniona odlegtos¢ 10mm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na
wyplyw rozgrzanego bitumu.

5.2.7. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 10 +
20 mm oraz na calej dlugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie
potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowag, aby ograniczyé czas wystawienia izolacji na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci roboét

6.2.1. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci robo6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter rob6t oraz dokumentacyjng forme
protokotu, Wykonawca powinien wykazac szczegdélng dbatos¢ o nadz6r i kontrole robat.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zwracajgc szczegdlng
uwage na:

Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materialdw z powotanymi normami ininiejszg Specyfikacja. Materiaty nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu,

Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,

Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2.2. Opis badan

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym wg wymagan z punktu 5
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niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5cm.

b) Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapiséw
w Dzienniku Budowy iinnych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z normg PN 90/B 04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan” oraz
opracowaniem IBDIM ,Metody badan ioceny izolacyjnych materialdw rolowych i mastykséw”.
Materiaty nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku
Budowy.

C) Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty o diugosci 4,0m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscia do 1mm na zgodnos$¢ z wymaganiami 5.2.4 niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off’ przy srednicy krazka
prébnego @50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-
92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej Specyfikacji.

d) Sprawdzenie warunkow przystapienia do robo6t nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy na zgodno$¢ z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 -
20m? powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

b) Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzaé wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.
C) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok z materiatow rolowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie

wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie whasciwych materiatdw, wielko$¢ zaktadow oraz doktadnosc
przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urzadzen odwadniajgcych
i zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolujagc zachowanie wymagan zawartych na Dokumentacji Projektowej oraz w Katalogu Detali
Mostowych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, opracowanie , Transprojekt” Warszawa.

6.2.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie uznania robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uzna¢ roboty za niezgodne
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie
poprawek, ktore doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni ptyty pomostowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.

W protokole odbioru nalezy odnotowac¢ fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce
Podstawg do odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujace:
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-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
-sprawdzenie materiatow,

-sprawdzenie poditoza pod izolacje,

-sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot.

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
-protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow,
-protokoty odbioréw czesciowych,

-zapisy w Dzienniku Budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-zakup i dostarczenie materiatléw i pozostatych czynnikéw produkcji,

-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

-utozenie izolacji zgodnie ze Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,

-zakiady, odpady i ubytki materiatowe,

-wykonanie i rozbiérke niezbednych pomostéw roboczych,

-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robat,

-0Czyszczenie miejsca pracy.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

10.2  Inne przepisy

Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastykséw, IBDIM Warszawa

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych,
IBDIM Warszawal991

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych, IBDIM Warszawa 2005
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M.15.02.02 Wykonanie zbrojenia betonu ochronnego iz olacji
stal g klasy A-IIIN

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
ustroju nosnego stalg niskostopowg dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad
rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu ochronnego izolacji.

W zakres tych robét wchodza;

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow i zakladow dla pretow o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wg specyfikacji M.12.22.01

3. Sprzet
W(g specyfikacji M.12.22.01

4. Transport
W(g specyfikacji M.12.22.01

5. Wykonanie robo6t
Wg specyfikacji M.12.22.01

6. Kontrola jako $ci robét
Wg specyfikacji M.12.22.01

7. Obmiar robot
W(g specyfikacji M.12.22.01

8. Odbiér robot
W(g specyfikacji M.12.22.01

9. Podstawa ptatno $ci
Wg specyfikacji M.12.22.01

10. Przepisy zwi gzane
Wg specyfikacji M.12.22.01
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M.15.02.03 Beton ochronny izolacji B15

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu wyréwnawczego
pod tawy i stopy fundamentowe podpor dla obiektéw mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustow
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu ochronnego izolacji ustroju nosnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Rysunkami, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wg specyfikacji M.11.07.01

3. Sprzet
Wg specyfikacji M.11.07.01

4. Transport
W(g specyfikacji M.11.07.01

5. Wykonanie robot
W(g specyfikacji M.11.07.01

6. Kontrola jako $ci robot
Wg specyfikacji M.11.07.01

7. Obmiar robét
Wg specyfikacji M.11.07.01

8. Odbidr robot
W(g specyfikacji M.11.07.01

9. Podstawa ptatno $ci
W(g specyfikacji M.11.07.01

10. Przepisy zwi gzane
Wg specyfikacji M.11.07.01
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M.15.03.10 Podbudowa z kli rca frakcji 6,5-20 mm o gr. 16 cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ( ST)

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem warstw
podbudowy i obejmuja;

- wykonanie podbudowy kliniec frakcji 6,5-20mm

Grubosci podbudowy podano po zageszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
0 wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymainej.

1.4.2. Pozostate okreslenia sga zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogolne” oraz z normg podstawowg PN — S06102:1997 — Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogélne,,

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatbw podano w ST D - 00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne”
2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywo tamane — kliniec o frakcji 6,5-20 mm.

Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B - 06714/15 muszg leze¢
pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

Nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-S-06102:1997 (str. 3, rys. 1)

2.4. Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo musi spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2

Tabela 2 (Zawarto$¢ w procentach obliczonych masowo)

Wymagania
Kruszywa Badania
Lp | Wyszczegdlnienie famane Wedtug
I Podbudowa
wihasciwosci .
zasadnicza |
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, %/|od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie |5 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
zageszczeniu metodg | lub 11 wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz PN-B-06714-42 [12]
b) Scieralno$é czesciowa po 1/5 peinej liczby (30
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obrotéw, nie wiecej niz

7 | Nasigkliwos$é¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5

9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % (m/m), PN-B-06714-37 [10]
nie wiecej niz - PN-B-06714-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wiecej niz 1

11 | Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS 111,00 80 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu IS [1 1,03 120

2.5. Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materiatébw musza byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

0Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M - 00.00.00. , Wymagania ogélne ,,.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce kruszywo i
wode,

- dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, male walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST M - 00.00.00.” Wymagania ogoine”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposOb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robé6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposbéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
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zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Lp Minimalna liczba | powierzchnia
Wyszczegolnienie badan badan na dziennej|podbudowy przy-
' dziatce roboczej padajagca na jedno
badanie (m2)
1 [Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek Na 10000 m2
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20% warto$ci tej wilgotnosci.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [22]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 [23] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2,
lub wedtug zalecen Inzyniera. W przypadku warstwy wyzej lezacej, badania nalezy przeprowadza¢ wg
Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych -GDDP 1998 r.
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6.3.5. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tab.3.
Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiar6éw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Rownos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 1 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg PN-S-02205:1998 [23] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztalcenia
z kruszywa o |Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | mierzony piyta o srednicy 30 cm,
wskazniku wno$ | zageszczenia | pod kotem, mm Mpa
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtbrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtadciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

0Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w ST M - 00.00.00. ,Wymagania ogolne ,,.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.

8. Odhior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegajg odbiorowi
robét ulegajacych nakryciu na zasadach okreslonych w ST M - 00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,
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- roztozenie i wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Nalezy uwzgl edni ¢ wszystkich niezb edne materialy i czynniki produkcji do wykonania rob ot.

10 Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg
10. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
14. PN-B-30020 Wapno
15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
17. PN-S-96035 Popioty lotne
18. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
19. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie piytg
20. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
21. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
22. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
23. PN-S- Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
02205:1998

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998
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M.15.03.11 Nawierzchnia z kostki brukowej na podsyp ce cementowo-
piaskowej 1:4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm dla inwestycji "Przebudowa przepustéw
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.
1. 3 Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace Robo6t zwigzanych
z wykonaniemnawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm szarej zgodnie z Dokumentacja.
1. 4 Okreslenie podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, ciggéw pieszych
itd, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugos$cig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych itp. od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STDM.00.00.00. Wymagania ogdlne.
1. 5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1 Ogolne zasady dotyczace materiatéw

Ogoblne zasady dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa
Do wykonywania nawierzchni nalezy wykorzystywaé betonowg kostke brukowg koloru szarego grub. 6¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm.
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | | wymaganie

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm od Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
<100 mm +2 +2 +3 pomiarami

grubosci, tej
samej  kostki,
powinna byé <
3 mm
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1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukitosc wklestose
> 300 mm), przy diugo$ci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0
udzialem soli odladzajgcych (wg klasy 3, kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
zat. D)

2.2 | Wytrzymato§¢ na  rozcigganie przy | | Wytrzymatosé charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé

obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosé)
jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc¢ na scieranie (wg klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — badanie [ wg zat. H mormy -
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000
mm2
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie - jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

- jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat | normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢ rys

i odpryskoéw,

B) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

X) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé warstwa c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wifasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie sg

uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach.

Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa nawierzchni
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— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008,

B) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112,

X) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 a),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3. 2 Rodzaje sprzetu
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

1) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

2) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport
4.1 Ogblne zasady dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatu do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogaq
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tadmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdine zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg
5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowsg, obejmuja;
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.

Krawezniki zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci ciagu i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatbw na
podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dloni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztait, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deser ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

a) Warunki atmosferyczne

Utozenie naweirzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). .
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne <zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
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skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz ro6znych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich uflozenia z wymagang
dokfadnosciag. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie ciagu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypei¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna cailkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyc
monolit z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegOllnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie go dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypethionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddaé do uzytku.
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
e) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek.
f) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy),
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzag
watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | WyszczegOdlnienie Czestotliwosé badan Warto$ci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub metodg | dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
niwelacji) grubosci, spadkdéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacjq projektowy i
specyfikacja
2 Badania wykonywania
nawierzchni_z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do
2cm
¢) rzedne wysokosciowe Co 25 mw osii przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosé w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do
(wg BN-68/8931-04 tatg 8 mm
czterometrowa)
€) rownos¢é w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg a powierzchnig
tatg profilowg z poziomnicg i do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchykki od
(sprawdzone metodg niwelacji) dokumentaciji
projektowej do 0,3%
g) szerokosé nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do
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+5cm
h) szerokosé i glebokos¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentacji
i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inspektora
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw | Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci

nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, |wygladu, prawidlowosci  desenia,

sciekow kolorow  kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w| Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi

planie co 25 m [ w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne  wysokosciowe, rownosé|Co 25 m i we wszystkich punktach

podiuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod

poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych warto$ci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokosé spoin w | Wg pktu 5.5

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,

obrzezami, sciekami oraz wypetnienie

spoin

7. Obmiar rob6t
7.1 Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot
Ogolne zasady dotyczgace obmiaru Rob6t podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7. 2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Odbior robot
8.1 OgollIne zasady odbioru Robo6t
0Og0blne zasady odbioru Rob6t podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
Odb|0r tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz
niniejszej ST

9. Podstawa ptatno $ci

9. 1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9. 2 Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej z rozbiciem na grubosci obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypeknienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiIORB,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania prébek

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

oO~NOUhhWN
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M.16.00.00 ODWODNIENIE OBIEKTU

M.16.01.05 Korytko liniowe odprowadzaj gce wod e z obiektu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace materiatdbw do wykonania
odwodnienia liniowego, oraz ich montazu dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do poses;ji
nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu, zakupie i montazu odwodnien
liniowych, tj:

- prace pomiarowe

- przygotowanie miejsca posadowienia koryt odwadniajgcych

- montaz koryt

- montaz rusztow

- montaz dodatkowych zabezpieczenh rusztow

- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem odwodnienia liniowego

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
punkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM-00.00.00
~ymagania ogolne” punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ normy europejskie dopuszczajace
produkty do stosowania w budownictwie tj.PN EN 1433, deklaracje zgodnosci, oraz atest PZH.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu odwodnienia liniowego, wedtug zasad niniejszych ST sa:

- odwodnienie liniowe wykonane z betonu wtéknistego tj. zbrojonego rozproszonym witdéknem szklanym

- ruszty szczelinowe ze stali ocynkowanej w klasie B125

- system musi zapewniaé mocowanie rusztéw tj dodatkowo blokada ANTI VANDAL ze $ruba.

2.2. Sktadowanie

Wyroby nalezy uklada¢ wg poszczego6lnych grup, wielkosci i gatunku w spos6b zapewniajacy statecznosc
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych elementéw. W czasie sktadowania
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” punkt 3.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- koparki,

- uchwyty montazowe

- lekki sprzet zageszczajacy,

4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 4.
Wybor srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy przetransportowac.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 5.

5.1. Montaz odwodnienia liniowego:

Odwodnienie liniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz $cisle z zaleceniami
producenta dostarczajacego material. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatdw warunki zabudowy
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dla poszczegdlnych typow koryt.

Schemat montazu:

1. Przygotowanie podtoza (zageszczenie i wyréwnanie).

2. Wylanie fundamentu pod koryta o wymiarach: grubo$¢ 10 cm i szerokosci danego koryta + 10 cm z kazdej
strony koryta z betonu (wg EN 206-1 DIN 1045-2, fundament nie narazony na przemarzanie C20/25,
fundament narazony na przemarzanie C25/30)

3. Wylanie warstwy chudego betonu 2-5 cm.

4, Ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniajgcych.

5. Nalezy zwrdci¢ uwage aby krawedz korytka znajdowata sie ok. 3-5 mm ponizej otaczajacej je nawierzchni.
6. Wykonanie opaski betonowej po obu stronach koryta o szerokosci 10 cm, do 3 wysokosci koryta.

7. W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktére oddziatujg sity poziome, nalezy
przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podtuzne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. Kontrola jako $ci robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
6.

Kontroli jakosci rob6t podlega :

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatdw uzytych do wykonania odwodnienia liniowego nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robt

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:

- 1 m (metr) koryta odwadniajgcego,

8. Odbidr robot

0Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier budowy na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny
wizualnej, analizie zastosowanych materiatéw i pomiaréw geodezyjnych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 4.
Cena 1 m wykonania odwodnienia liniowego obejmuje:

- prace pomiarowe.

- zakup i dostarczenie materiatow.

- zageszczenie terenu pod miejscem zabudowy odwodnienia.

- wykonanie tawy fundamentowej pod odwodnieniem liniowym i opaski betonowej wokdét koryt
odwadniajacych.

- montaz koryt odwadniajgcych i rusztéw zeliwnych wraz z blokadami.

- wykonanie wymaganych w ST badan i pomiaréw geodezyjnych,

- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem odwodnienia liniowego.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drég

DIN-19580 Korytka odwadniajace dla wéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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M.16.01.06 Scieki skarpowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekdéw skarpowych z
betonowych elementéw prefabrykowanych z wykonaniem betonowych wlotéw i umocnieniem wylotow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami
podanymiw ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
0Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest wytworcy
1. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow
Stosowane materiaty:
- Betonowy prefabrykat scieku skarpowego - wedtug karty nr 01.25 Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych,
- Piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 do ubezpieczenia terenu po obu stronach prefabrykatu sciekowego,
- Beton B10 - jako podtoze pod prefabrykaty Sciekowe i ptyty chodnikowe betonowe
- Zaprawa cementowo-piaskowa - do wypetnienia spoin,
- Beton B20 - jako umocnienie wlotow i wylotéw wg M.13.01.00,
- Woda
- Pospoika jako podtoze pod betonowe umocnienie wylotu
- Beton B10 — jako warstw wyréwnawcza pod wlot wg M.13.01.00.

3. Sprzet

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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Wykonanie $cieku winno przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy zachowaniu szczegélnej
doktadnosci i starannosci wykonania. Sposob osadzania i wytyczne wykonania $cieku , wlotu i wylotu ujete
sg w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania robot

Zakres prac objetych Specyfikacja:

- Wykopanie koryta pod $ciek o Scianach pionowych obejmujgcego prefabrykat sciekowy i ptyty chodnikowe
wzdtuz Scieku,

- Wyprofilowanie i zageszczenie podioza,

- Rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- Ulozenie prefabrykatéw (elementéw sciekowych i ptyt chodnikowych),

- Wykonanie wlotu i wylotu wg kart. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Wypetnienie spoin na petng grubosc¢ cienszego elementu.

Osadzenie prefabrykatéow powinno by¢ tak przeprowadzone aby zabezpieczy¢ sciek przed tatwym
rozebraniem i kradzieza prefabrykatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunkéw roboczych wlotu i wylotu Scieku.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1 Prefabrykaty sciekowe betonowe:

Beton klasy B25 wedtug PN-EN 206-1.

Stopien mrozoodpornosci F100 wg PN-S-10040.

Stopien wodoszczelnosci W6 wg PN-EN 12390-8.

Nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 % wg PN-S-10040.

Tolerancje wykonania:

- gruboéc¢ 3 mm
- szerokos$c¢ 3 mm
- diugosc¢ 10 mm

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Wyniki badan
muszg by¢ zapisane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.2.2 Ptyty chodnikowe betonowe

Ptyty chodnikowe betonowe wedtug BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

6.2.3 Pozostate materiaty

Podsypka cementowo-piaskowa: piasek srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilosci 100
- 200 kg cementu na 1 m3 piasku wg PN-90/B-14501.

Zaprawa cementowo - piaskowa: piasek $rednioziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilosci 300 kg
cementu na 1 m3 piasku.

Woda

Pospdéika.

Beton B10.

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do
nieodebrania calosci robét objetych niniejsza Specyfikacjg. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe
elementy, usungg¢ usterki i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

6.2.4 Wymagania jakosciowe wykonania rob6t

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- spadek podtuzny 1%,

- odchylenie w planie 5cm,

- prostoliniowo$¢ w rzucie z géry 5mm/m.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m dlugosci scieku. Przez dtugos¢ scieku rozumie sie odlegtos¢é mierzong po
skarpie od krawedzi korony drogi do miejsca przeciecia sie nasypu skarpy z terenem rodzimym,
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powiekszona o dlugosé umocnienia wlotu i wylotu scieku i ewentualne odcinki poziome.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbior robét przeprowadza sie w oparciu o pozytywne wyniki badan wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowg i Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Og0blne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
- koszt opracowania rysunkéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

- koszt zabiegdw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu.

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie niezbednych prac pomiarowych i badan,

- wykonanie wykopu pod sciek

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

- rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie prefabrykatéw

- wykonanie wlotéw i wylotow

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpadki i materiaty pomocnicze.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiadciwos$ci, produkcja i zgodnoé¢

PN-EN 12390-8 Badania betonu. Cze$¢ 8: Giebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe

2. Inne

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

M.19.01.01 Kraw eznik mostowy kamienny

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace montazu i odbioru kraweznikéw na obiekcie
mostowym dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
kraweznikow na obiekcie mostowym.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji
Projektowej. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej nie okreslono zakresu robot kraweznik nalezy
uktada¢ na ptycie pomostu i na odcinku skrzydet wraz z zatopieniem kraweznika poza obiektami na dt.
3,00m, w przypadku gdy poza obiektem przekréj na drodze jest bezkraweznikowy. Jezeli bezposrednio za
obiektem znajdujg sie elementy odwodnienia (scieki drogowe, studzienki itp.) dilugosé kraweznikéw,
usytuowanie w planie i wysokos$¢ zatopienia nalezy dostosowaé¢ do tych elementéw zapewniajac szczelnosé
i poprawnos¢ przeptywu wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

0Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Krawezniki mostowe

Stosuje sie krawezniki kamienny wg PN-B-11213:1997.

Na dtugosci obiektu nalezy stosowac krawezniki: rodzaj A, klasa |, bxh=200x180mm.

Poza obiektem nalezy stosowaé krawezniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x230mm.

Dostarczane krawezniki muszg mie¢ atest (deklaracje) zgodnosci z normg PN-B-11213:1997.

O ile Rysunki nie przewidujg inaczej zaktada sie stosowanie kraweznikéw o dugosci 1m.

W przypadku wczesniejszego demontazu istniejacych kraweznikéw, dopuszcza sie powtdrne wykorzystanie
zdemontowanych elementéw. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ ich komisyjny przeglad w oparciu o
nastepujace kryteria:

-zgodnos¢ wymiardow z katalogowymi dla nowych elementéw kraweznikowych,

-dopuszczalne uszkodzenia i ubytki wg PN-B-11213:1997.

Decyzja o powtérnym wykorzystaniu zdemontowanych elementéw kraweznikowych wymaga akceptacji
Inzyniera.

2.2.2. Podbudowa

Krawezniki nalezy uktadac na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym.

2.2.3. Spoiny poprzeczne

Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg niskoskurczowaj o spoiwie cementowym.

2.2.4. Spoiny podtuzne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej nalezy wykonac¢ uszczelnienia pomiedzy:
kraweznikiem a warstwg $Scieralng nawierzchni jezdni z elastycznej tasmy uszczelniajgcej topliwej pod
wptywem temperatury uktadanej warstwy scieralnej,

kraweznikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej masy uszczelniajacej
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posiadajacej atest lub aprobate.
Uszczelnienia nalezy wykonywa¢ przy uzyciu materiatow zaaprobowanych przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Krawezniki odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

0Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza (oczyszczenie) i wytyczenia linii kraweznikéw wg
Dokumentacji Projektowej. Krawezniki nalezy ustawia¢ w przekroju poprzecznym poziomo, a w przekroju
podtuznym w dostosowaniu do niwelety jezdni. Pomiedzy kraweznikami nalezy pozostawia¢ odstepy o
szerokosci 1 cm do pdzniejszego spoinowania.

Nie dopuszcza sie uktadania lub sktadowania kraweznikéw bezposrednio na izolacji.

Wymagane jest wykonanie kanalikéw drenazowych w podbudowie kraweznikéw w celu odprowadzenia wody
z izolacji pod chodnikiem do osi odwodnienia pomostu. Rozstaw kanalikéw 1m. Kanaliki wykona¢ zgodnie z
Katalogiem Detali Mostowych karta CHO5.0

Po ustawieniu kraweznikdw nalezy przystapi¢ do wypetnienia spoin poprzecznych.

Spoiny po ich wykonaniu nalezy poddac pielegnacji przez zwilzanie wodg przez okres 3-5 dni w zalezno$ci
od warunkéw atmosferycznych.

Ewentualne zabrudzenia kraweznikbw powstale przy ustawianiu czy spoinowaniu nalezy na biezaco
oczyszczac.

W ramach rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg nalezy wykonaé jeszcze uszczelnienia spoin podtuznych,
odpowiednio w czasie ukfadania warstwy scieralnej i po zabetonowaniu chodnikéw.

Uszczelnienie miedzy kraweznikiem a zabudowg chodnika powinno by¢é wykonane we wczesniegj
przygotowanej bruzdzie wycietej w betonie chodnika. Uszczelnienie nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 40mm i
szerokos¢ 20mm.

Warunki wykonania uszczelnien nalezy dostosowaé do wymagan producenta materialdw uszczelniajacych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

0Og0blne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie wymienione wymagania sprawdzaé¢ nalezy wg normy PN-B-11213:1997 o ile nie zaznaczono
inaczej.

6.2.1. Zakres badan:

sprawdzenie cech zewnetrznych,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika,

sprawdzenie droznosci kanalikéw drenazowych w podbudowie chodnikéw.

6.2.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych:

ogledziny zewnetrzne pod katem wad i uszkodzen,

sprawdzenie wymiarow.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia kraweznika

-wizualna ocena jakosci robot,

-sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,
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-sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+/- 10 mm,

-sprawdzenie prostoliniowosci utozenia (odchylenie mierzone na tacie o dtugosci 4,0m nie powinno by¢
wieksze niz 5mm) —tylko w przypadku uktadania na prostej,

-niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci utozenia wysokosciowego (réznica od rzednych projektowanych
=<10mm, réznica wysokosci krawedzi sgsiednich elementéw <2mm).

6.2.4. Sprawdzenie droznosci kanalikow drenazowych w podbudowie kraweznika

pojedynczy kanalik powinien umozliwia¢ przeptyw wody o warto$ci minimum 1dm3/5min.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego i odebranego kraweznika.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:

odbidr kraweznikéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w punkcie 6.2.2 Specyfikaciji.
koncowy odbiér utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w punkcie 6.2.3. Specyfikaciji.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-zakup idostarczenie na budowe kraweznika okre$lonego w Dokumentacji Projektowej oraz innych
niezbednych czynnikow produkgciji,

-wyznaczenie linii prowadzacej,

-przygotowanie podtoza,

-ciecie elementéw,

-ustawienie kraweznikdw na zaprawie niskoskurczowej,

-wykonanie kanalikéw drenazowych w podbudowie kraweznikéw,

-wykonanie i oczyszczenie bruzdy miedzy kraweznikiem a betonem zabudowy chodnika,

-wypelnienie spoin,

-oczyszczenie stanowiska pracy,

-ubytki i odpady wraz z ich utylizacja,

-koszty badan.

Cena jednostkowa zawiera rowniez koszt wyzszego kraweznika uktadanego poza obiektem.

W przypadku remontu obiektu i ponownego uzycia istniejacych kraweznikow w podstawe ptatnosci poza
wymienionymi powyzej wchodzg dodatkowo:

demontaz i oczyszczenie elementéw kraweznikowych,

przeglad zdemontowanych elementéw kraweznikowych pod katem ich przydatnosci do ponownego
wbudowania (patrz pkt 2.2.1).

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
10.2. Inne

Katalog Detali Mostowych —BPBDIiM ,Transprojekt-Warszawa” Sp. z 0.0. -Warszawa 2002.
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M.19.01.08 Barieropor ecze ochronne stalowe sztywne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw stalowej sztywnej barieroporeczy ochronnej na obiektach
mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2 Zakres stosowania S T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem lub zakupem segmentéw sztywnej stalowej barieroporeczy

- montazem segmentow

- wykonaniem poprawek po ewentualnych uszkodzeniach zabezpieczenia antykorozyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami zawartymi w
ST.DMU.00.00.00.

Bariera stalowa sztywna (niepodatna) - oznaczona w Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych
jako "Typ llI" moze wystepowac jako bariera (barieroporecz) skrajna i bariera dzielgca. Bariera skrajna i
dzielgca bedzie wykonana ze stalowych segmentow potaczonych na stale z elementami obiektu mostowego.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.DMU.00.00.00.

2. Materiaty

Stalowe segmenty barieroporeczy bedg wykonywane w wytwOrni. Beda one wykonane z blach,
ksztattownikdéw i rur. Gatunki stali jakie bedg uzyte do wykonania segmentéw to : 18G2A wg PN-86/H-84018
i R35 wg PN-81/H-84023.

Po zespawaniu segmentow nalezy je zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie ogniowe warstwa 0
grubosci 200 mikrometréw.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do montazu barieroporeczy musi byé tak dobrany, zeby w czasie montazu nie uszkodzi¢
zabezpieczenia antykorozyjnego. Sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport

Segmenty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko przez obejmy zabezpieczajgce powtoki
antykorozyjne przed uszkodzeniem, a na czas transportu nalezy uzyé przektadek, zeby segmenty nie
ocieraly sie o siebie. Rodzaj srodkéw transportowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunkow warsztatowych bariery. Rysunki te podlegajg
akceptacji przez Inzyniera.

W rysunkach warsztatowych nalezy rozpracowac szczeg6t mocowania do bariery elementéw odblaskowych
w dostosowaniu do wymogow “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”.

Segmenty barieroporeczy winny byé dostosowane do spadku poprzecznego na obiekcie , aby zachowaé
pionowos¢ po ich zamontowaniu.

5.2. Montaz segmentéw

Do montazu barieroporeczy nalezy przewidzie¢ sruby kotwigce lub prety kotwigce zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Segmenty po ustawieniu mozna przykreci¢ na state dopiero po wyregulowaniu ich potozenia.
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6. Kontrola jako s$ci robé6t
Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola jakosci zabezpieczen antykorozyjnych wg BN-89/1076-02 oraz DIN 50976.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg 1 m wykonanej i zamontowanej barieroporeczy sztywnej o wysokosci zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbiér ko ncowy

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbiorow robét. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Ptatno Sci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ metréw wbudowanej stalowej bariery sztywnej wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

-zakup segmentow,

-dostarczenie na miejsce wbudowania,

-zamocowanie srub i segmentéw,

-montaz barier,

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

-wykonanie niezbednych pomostéw montazowych,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa obejmuje rowniez sporzadzenie Projektu warsztatowego.

Nalezy uwzgl edni ¢ wszystkich niezb edne materiaty i czynniki produkcji do wykonania rob ot.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powiloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

2. PN-86/H-84018. Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

3. PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

4. DIN 50976

10.2. Inne dokumenty

“Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
Warszawa, maj 1994 r.
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M. 20.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchn i betonowych
powiok g

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powlokg malarskg dla inwestycji "Przebudowa
przepustow dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p.1.1.

Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementéw obiektéw jest okreslony w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie
lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni — proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych
powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa — proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami

uszczelniajgcymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.
1.4.4. Powtoka — warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.5. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej przy okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci
wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy.

1.4.6. Atest — wykaz parametrow technicznych materialu gwarantowanych przez producenta.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST MDU. 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

2.1.2. Przed zastosowaniem materiatdw do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego
producenta materiatu lub $wiadectwo wprowadzenia systemu zapewnienia jakosci wg 1SO.

2.1.3. Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu mozna stosowac¢ tylko materiaty, ktérym nie uptynat czas
przydatnosci do uzycia.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Wytrzymatos¢ na odrywanie powtoki od podioza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
- dla konstrukcji sprezonych dla ktérych nalezy stosowaé powtoki z minimalng zdolnoscig pokrywania
zarysowan (nie wiecej niz 0,15 mm):

wartos¢ srednia 1,5 MPa,

wartos¢ minimalna 1,0 MPa

- dla pozostatych konstrukcji nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowarn
(pokrywajacych rysy o rozwarto$ci do 0,3 mm):
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- wartos¢ srednia 0,8 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,5 MPa.

2.2.2. Grubo$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta i wymaganiami Aprobaty
Technicznej dla danego materiatu jednak nie mniejsza niz:

- dla materiatow elastycznych 300 pm oraz zapewnia¢ zdolno$¢ przenoszenia rys do 0,3 mm , oraz
réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sp CO, minimum 84 m

i Sp H.O maksimum 0,78 m.

- dla materiatéw sztywnych 130 um przy zachowaniu réwnowaznej grubosci warstwy powietrza Sp CO;
minimum 429 m i Sp H.O maksimum 2,4 m.

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnié
ciggtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robo6t nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Wybrany przez Wykonawce sposoéb transportu materiatow do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie
moze powodowaé obnizenia ich jakosci.

Przew6z sktadnikéw chemicznych i materialtdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie
odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania

5.1.1. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonowych powinny byé
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych Swiadectwa ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac
wydane przez instytuty branzowe lub  zaktady naukowe na  wyzszych  uczelniach.
5.1.2. Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podioze betonowe w sposéb podany przez producenta
powtoki a szczegoélnie usung¢ niezwigzane czesci betonu i wszystkie szkodliwe substancje mogace
powodowaé¢ korozje betonu lub ostabienie potaczenia powitoki z podiozem betonowym.
5.1.3. Wytrzymato$s¢ na odrywanie (wg PN-92/B-018) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego
powinna wynosic:

- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan
(konstrukcje sprezone):

wartos¢ srednia = 1,5 MPa,

warto$¢ minimalna 1,0 MPa

- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan
( pozostate konstrukcje zelbetowe ):

wartos¢ srednia = 1,5 MPa,

wartos¢ minimalna 1,0 MPa.

5.1.4. Nalezy wykonaé¢ przynajmniej jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.
5.1.5. Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robét powinna spetnia¢ wymagania podane w
instrukcjach producenta materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz: 4% dla materiatéw stosowanych na
suche podioze, dla materiatéw stosowanych na mokre podioze dopuszczalne jest matowo-wilgotne podioze.
5.1.6. Temperatura podioza betonowego i powietrza powinna wynosic:

- dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie mniej niz +5°
C lecz nie wiecej niz + 25° C,

- dla materialéw na bazie Zywic syntetycznych nie mniej niz +8° C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o
3% K od punktu rosy) i nie wiecej niz +30° C.

5.1.7. Do mieszania skladnikbw materialdbw i materialtbw jednoskladnikowych nalezy stosowac
wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne.

5.1.8. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie
powinny wykazywaé zaciekdw, przebarwien i innych wad.

5.1.9. Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
Wymagane jest stosowanie jasnych koloréw.
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5.1.10. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chronié¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba ze
instrukcje producenta materialu moéwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5° C i
przegrzaniem powyzej 25° C.

5.1.11. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo robo6t i ochrona srodowiska

5.2.1. Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5° C i wyzszych
niz +25° C.

5.2.2. Transport i magazynowanie materialtébw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikbw powinny
odpowiadaé  ogoélnym  wymaganiom, jak dla materiatbw toksycznych i  latwopalnych.
5.2.3. Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu moze powodowacé
skazenia srodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie
wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatbw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z
terenu i poddac je utylizacji.

5.2.4. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami materiatow
szczegolnie nanoszonych metodg natryskowa.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci rob6t zwigzanych z wypetnianiem ubytkéw w
betonie nalezy do Wykonawcy.

6.1.2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji.

6.1.3. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci Zamawiajacy moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
Z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce

6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatow.

6.2.2. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badah podioza.
6.4. Kontrola wykonanych robot

6.4.1. Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okreslong ,pull-off”, przy $rednicy
krazka prébnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m?, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powitoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodg ,pull-off”.
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.2

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w ftrakcie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonu (odbior
miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowag po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

8.2. Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania rob6t okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami zawartymi w ST
oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét.

8.3. Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich rob6t zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i
spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw dotyczacych tych
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robé6t zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego. Cena jednostkowa
obejmuje:

- zakup i dostarczenie i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania
robot,

— wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie srodkéw ptywajacych i innych
urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robd6t prowadzonych przy
odbywajgcym sie ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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M.23.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.23.01.04 Rozbidrka nawierzchni przepustu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
usunieciu nawierzchni z istniejacego przepustu dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do
posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
mostowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
Wykonanie rob6t polegajacych na usunieciu nawierzchni z istniejagcego przepustu

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z wyburzeniem lub modernizacjg istniejacego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacii
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robo6t rozbiorkowych winien byé dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizaciji
robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

W zwigzku z prowadzeniem robét na obiektach poddawanych modernizacji zastosowany sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen nie rozbieranych elementéw. Nie dotyczy to izolacji ustroju niosacego, ktéra na
modernizowanym obiekcie podlega usunieciu.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady dotyczace transportu

Materiaty z rozbiérki majg byé usuniete z placu budowy do miejsca skladowania i utylizacji za pomocg
dowolnych srodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu technologii i organizacji robét,
ktory podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
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- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw istniejacego obiektu mostowego
nie podlegajacych rozbiorce.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegiego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robét. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni
musza by¢ odwiezione w miejsce skladowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na
przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu na drodze lub linii kolejowej, wzglednie cieku wodnym pod obiektem, na ktérym prowadzone sg roboty.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia rob6t z zaakceptowanym przez Inzyniera projektem
technologii i organizacji robot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) usuwanych nawierzchni. llos¢ m3 usuwanej nawierzchni
ustala sie mnozac powierzchnie obiektu przez srednig grubosé wszystkich usuwanych warstw nawierzchni.
Srednia grubo$é usuwanych warstw nawierzchni podlega usci$leniu w trakcie prowadzenia rob6t
rozbiérkowych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie stwierdzenia zgodnosci
zakresu wykonanych robo6t z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia
calkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbiorki.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Og0blne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci zawierajacy projekt organizacji i harmonogram robdt i
uzgodnienie go przez Inzyniera,

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw dla wykonania robat,

- usuniecie wszystkich warstw nawierzchni,

- odwdz urobku z rozbiorki na sktadowisko,

- koszty sktadowania i utylizacji urobku,

- 0Czyszczenie miejsca pracy.

Urobek z rozbiorki jest wtasnoscig Wykonawcy.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
Nie wystepuja.
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M.23.01.05 Rozbidérka obuddéw wilotu i wylotu przepust u oraz kr egéw
betonowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych dla
inwestycji "Przebudowa przepustow dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w Mtawie na odcinku od ul.
Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorkg
elementéw remontowanego obiektu i obejmuja;

— rozebranie ubudoéw wiotu i wylotu przepustu

— rozebranie kregéw betonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji M.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Rozbidrce podlegaja :
- wylot przeputu
— wilot przepustu
- kregi betonowe

3. Sprzet

Do prac rozbiérkowych nalezy stosowa¢ sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na
zadanie Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.
Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. Transport
Transport gruzu z rozbiérki powinien odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu
oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkow transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoéine

Prace rozhiérkowe elementéw zelbetowych powinny byé prowadzone pod statym nadzorem zgodnie z
Rysunkami. Wykonawca powinien pamieta¢ aby cechowaé¢ miejsca i glebokosci rozkué.

Wszelkie materialy rozbiérkowe nalezy w sposob uporzadkowany sktadaé w regularnych pryzmach na
dojazdach do obiektu i w miare mozliwosci regularnie wywozi¢ w miejsca wskazane przez Inzyniera.

Zakres rozhiérki poszczegélnych elementéw konstrukcji zostat sprecyzowany w Dokumentacji Technicznej i
taki tez powinien pozosta¢, chyba ze, w trakcie rob6t Inzynier zadecyduje inaczej.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé w sposéb uporzadkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajacych rozbiérce, Wykonawca musi naprawic
zniszczenia na wiasny koszt.

5.2. Bezpieczenstwo rob6t i ochrona srodowiska.

Za bezpieczenstwo robot na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.
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Na okres rob6t rozbiérkowych obiekt powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozito
robotnikom, ani osobom postronnym, zadne niebezpieczenstwo.

Powinny by¢ wykonane specjalne pomosty zabezpieczajace i ulatwiajgce rozbidrke poszczegoélnych
elementéw obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegiego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot.

6. Kontrola jako $ci robét
0Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. reszta jak ponizej.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje zgodnos$¢ wykonywanych robét z Rysunkami i ustaleniami Specyfikaciji .

7. Odbidr robot
0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m® obmierzonego obudéw wlotu i wylotu przepustu przed rozbiérka.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:

przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych:

odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w Dokumentacji Projektowej oraz
odbidr prawidtowosci odstoniecia pretéw pozostajacych w konstrukciji.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa uwzglednia:

-koszt uzyskania niezbednych uzgodnien,

-zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow do prowadzenia robot,

-wykonanie niezbednych pomostéw i urzadzen pomocniczych przewidzianych w Projekcie organizacji robét
wraz z ich pézniejsza rozbidrka,

-wykonanie prac rozbiérkowych zaréwno czesci nadziemnych jak i podziemnych,

-transport w miejsce sktadowania rozebranej konstrukciji,

-0Czyszczenie miejsca pracy.

Rozebrana konstrukcja jest wtasnoscig Wykonawcy.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrony srodowiska
odpowiada Wykonawca.

Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienie tych
przepisow
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M.31.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.31.01.11 Humusowanie z obsianiem skarp i trawnik6  w

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z humusowaniem i obsianiem powierzchniowym  dla inwestycji "Przebudowa przepustéw
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, nastepujgcymi sposobami:

- humusowaniem,

- obsianiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekéw objetymi niniejszg specyfikacjg sa;

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw ,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

¢) zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 3 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- piyt ubijajacych,

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania roboét

Zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubosc¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30°do 45°0

gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowacg) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. W okresach posusznych nalezy
systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie. Do zabiegoéw pielegnacyjnych (pratotechnicznych)
nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $Scinanie
nierébwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci ze specyfikacja, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu
roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na
zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m?(metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. Odbidr robot

Zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robot.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
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1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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