
SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     1

Spis tre ści
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI                                                                                            ........................................................................................  2  
KLAUZULA                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  2  

DM.00.00.00 Wymagania ogólne                                                                                                        ....................................................................................................  3  
M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                     .................................................................................  22  

M.01.01.01  Wytyczenie obiektu                                                                                                       ...................................................................................................  22  
M.01.02.03  Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm                                                                                ............................................................................  25  
M.01.02.04. Przełożenie cieku na czas budowy przepustu                                                               ...........................................................  27  
M.11.01.04  Zasypanie wykopów i     rozkopów gruntem przepuszczalnym z dowozu  wraz  
z     zagęszczeniem                                                                                                                                 .............................................................................................................................  30  
M.11.01.07 Wykopy pod ławy w gruncie spoistym bez umocnienia                                                ............................................  34  
M.11.01.10 Zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzi stalowych wraz z wyciągnięciem                ............  38  
M.11.07.01 Beton wyrównawczy B15 (C12/15)                                                                               ...........................................................................  41  

M.12.00.00 OBUDOWA WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU                                                             .........................................................  43  
M.12.22.01  Wykonanie zbrojenia skrzydełek stalą klasy A-IIIN                                                     .................................................  43  
M.12.22.02 Wykonanie skrzydełek z betonu klasy B30                                                                    ................................................................  48  

M.13.00.00 USTROJE NOŚNE                                                                                                             .........................................................................................................  59  
M.13.01.01 Wykonanie zbrojenia ustroju nośnego stalą klasy A-IIIN                                              ..........................................  59  
M.13.01.02 Wykonanie płyt ustroju nośnego z betonu klasy B30                                                    ................................................  60  
M.13.01.03  Wbudowanie kotew talerzowych                                                                                  ..............................................................................  61  
M.13.02.01 Wykonanie zbrojenia kapy pod barieroporęcze stalą klasy A-IIIN                                ............................  63  
M.13.02.02 Wykonanie kapy pod barieroporęcze z betonu klasy B30                                             .........................................  64  

M.15.00.00 IZOLACJE I POWIERZCHNIE NA OBIEKTACH                                                          ......................................................  65  
M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno                                                                  ..............................................................  65  
M.15.02.01 Izolacja ustroju niosącego z     papy zgrzewalnej                                                              ..........................................................  68  
M.15.02.02 Wykonanie zbrojenia betonu ochronnego izolacji stalą klasy A-IIIN                            ........................  74  
M.15.02.03 Beton ochronny izolacji B15                                                                                          ......................................................................................  75  
M.15.03.10 Podbudowa z klińca frakcji 6,5-20 mm o gr. 16 cm                                                      ..................................................  76  
M.15.03.11 Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                    ................  82  

M.16.00.00 ODWODNIENIE OBIEKTU                                                                                             .........................................................................................  90  
M.16.01.05 Korytko liniowe odprowadzające wodę z obiektu                                                         .....................................................  90  
M.16.01.06 Ścieki skarpowe                                                                                                              ..........................................................................................................  93  

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE                                                                                  ..............................................................................  96  
M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny                                                                                      ..................................................................................  96  
M.19.01.08  Barieroporęcze ochronne stalowe sztywne                                                                   ..............................................................  99  

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE                                                                                           .......................................................................................  101  
M. 20.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką                            ........................  101  

M.23.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                                                                            ........................................................................................  105  
M.23.01.04 Rozbiórka nawierzchni przepustu                                                                                ............................................................................  105  
M.23.01.05 Rozbiórka obudów wlotu i wylotu przepustu oraz kręgów betonowych                     .................  107  

M.31.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE                                                                                           ......................................................................................  109  
M.31.01.11 Humusowanie z obsianiem skarp i trawników                                                             .........................................................  109  

REJPROJEKT Przebudowa przepustów dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     2

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  jest  zestawieniem  wymagań  technicznych  jakie  winien  spełnić  Wykonawca  przy
realizacji  kontraktu  na  przedmiotową  budowę.  Specyfikację  należy  rozpatrywać  łącznie  z  rysunkami,
kosztorysem,  innymi  dokumentami  opisującymi   inwestycję  i  stanowi  integralną  część  dokumentów
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem
obiektu  Inwestorowi  a  nie  zawarte  w  dokumentacji  winne  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  w
budownictwie normami i  sztuką budowlaną.  Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.  Brak  ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  jest  podstawą  do  roszczeń  finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją
przedsięwzięcia biuro projektów  może sporządzić  na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci
rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień  mogą  stanowić  podstawę  do wstrzymania budowy na
wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu
technicznego z dokumentacją  rysunkową  Wykonawca powinien zwrócić  się  pisemnie do biura projektów
celem  wyjaśnienia  rozbieżności.  Zasada  powyższa  obowiązuje  przy  wyjaśnianiu  wszelkich  wątpliwości
związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.

KLAUZULA
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektów.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować  alternatywne rozwiązania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki  i  część  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie  się  uzupełniającymi.  Wszystkie  elementy  ujęte  w
specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
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DM.00.00.00 Wymagania ogólne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja  Techniczna  DM.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót dla inwestycji "Przebudowa
przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  i  należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Niezależnie od postanowień Dokumentów Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienio-
ne w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i
projektantem.

1.4.5. Inżynier– osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  Robót  i  administrowanie
Kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Konstrukcja  nośna  -  część  obiektu oparta  na  podporach mostowych,  tworząca ustrój  niosący dla
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przeniesienia ruchu pojazdów, pieszego.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.12. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inżyniera arkusze, służące do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Arkuszach
Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.13. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.14 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.20 Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane -  kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja  /  przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)
istniejącego połączenia.

1.4.24. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.27. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.28. Szerokość  całkowita  obiektu  przepustu-  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji
obiektu, mierzona w linii  prostopadłej do osi podłużnej,  obejmuje całkowitą  szerokość  konstrukcyjną  ustroju
niosącego.

1.4.29. Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla  poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.30. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
Terenie  Budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku,  gdy materiały lub Roboty nie będą  w pełni  zgodne z  Dokumentacją  Projektową  lub ST i
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wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim zarządem  drogi  lub  linii  kolejowej  i  organem zarządzającym  ruchem oraz Policją   projekt
organizacji ruchu i  zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i  postępu
Robót  projekt  organizacji  ruchu powinien być  aktualizowany przez Wykonawcę  na bieżąco.  Wykonawca
winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia.

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest
włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren
Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na
jego koszt przez cały czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do zapewnienia  ciągłości  komunikacji  na  istniejących  trasach
komunikacyjnych  oraz  zabezpieczeniem  ciągłości  przepływu  na  potokach  położonych  w  obrębie
prowadzenia robót przy budowie obiektów mostowych na czas prowadzenia tych robót.
Przez „trasy komunikacyjne” rozumie się:

- drogę pod budowanym obiektem mostowym,
- drogę, w ciągu której buduje się obiekt.

Przez „ciągłość komunikacji” rozumie się wszelkie roboty i działania organizacyjne, które mają za zadanie
zachowanie ciągłości  ruchu na przyległych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez cały
okres budowy danego obiektu mostowego.
Przez „ciągłość  przepływu” rozumie się wszelkie roboty i działania organizacyjne, które mają za zadanie
zabezpieczenie ciągłości przepływu na przyległych do budowanego obiektu odcinkach potoku przez cały
okres budowy danego obiektu mostowego.
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Ciągłość  komunikacji  dotyczy  następujących  przypadków,  które  mogą  występować  dla  danego  obiektu
mostowego oddzielnie lub łącznie:
Przypadek A: zachowanie  ciągłości  ruchu  na  i  pod  obiektem  mostowym  budowanym  lub
przebudowywanym na istniejących szlakach komunikacyjnych.
Przypadek B: zachowanie ciągłości przepływu na potoku usytuowanym pod budowanym obiektem w ciągu
drogi głównej.

Zakres robót dla przypadku A obejmuje:
- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniającego jego ciągłość
- uzgodnienie powyższego projektu z administratorem istniejących dróg lub linii kolejowych lub kanału

żeglugowego.
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z projektu organizacji ruchu na czas budowy
- wszelkie czynności zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy
- po  ukończeniu  robót  na  obiekcie  demontaż  urządzeń  zapewniających  ciągłość  ruchu

i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Zakres robót dla przypadku B obejmuje:
- sporządzenie projektu zabezpieczenia ciągłości przepływu na potoku na czas budowy
- uzgodnienie powyższego projektu z administratorem potoku
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z powyższego projektu
- wszelkie czynności zapewniające utrzymanie ciągłości przepływu na potoku w czasie budowy
- po ukończeniu robót na obiekcie demontaż urządzeń służących zabezpieczeniu ciągłości przepływu

na potoku i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, dla każdego obiektu
mostowego,  dla którego zachodzi  potrzeba zachowania ciągłości komunikacji  lub ciągłości przepływu na
potoku w trakcie prowadzenia robót, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych.
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów.
Projekty podlegają akceptacji Inżyniera.

Minimalne zakresy projektów organizacji ruchu są następujące:

Przypadek A
Projekt  ten  winien  rozwiązywać  zagadnienie  utrzymania  ciągłości  ruchu  przez  cały  czas  budowy  lub
przebudowy obiektu mostowego.
W projekcie tym należy ująć:

- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome,
- betonowe bariery ochronne przenośne,
- tymczasowe przejazdy przez pas dzielący (z nawierzchnią z betonu asfaltowego o grubości 5cm +

8cm, na podbudowie z tłucznia o grubości 26 cm),
- tarcze ostrzegawczo - błyskowe z efektem fali świetlnej kierunkowej,
- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementów „kocie oczka”,
- tymczasowe zabezpieczenie użytkowników drogi przed uciążliwościami budowy (ogrodzenia itp.),
- dostosowanie istniejącego odwodnienia do zmienionych warunków,
- bramki zabezpieczające przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowej.
- harmonogramy czasowych zamknięć ruchu na drodze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
- opracowania technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze

poprzecznej pod obiektem,
- projekty  robocze  niezbędnych  urządzeń  zapewniających  bezpieczeństwo  użytkownikom  dróg

(bariery, osłony, ekrany, itp.),
- zmiany organizacji ruchu na istniejących drogach,
- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia związane ze zmianą organizacji ruch,

Przypadek B
Projekt winien rozwiązywać wszystkie problemy związane z zabezpieczeniem ciągłości przepływu na potoku
pod obiektem.
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W projekcie tym należy ująć między innymi :
- warunki techniczne prowadzenia robót przy potoku i ich uzgodnienie z administratorem potoku,
- wszelkie  opracowania  wynikłe  z  dostosowania  się  do  wymagań  zawartych  w warunkach

administratora potoku przy uzgadnianiu warunków technicznych prowadzenia robót,
- projekty niezbędnych zabezpieczeń zapewniających ciągłość przepływu na potoku pod obiektem.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych   i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,  a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
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potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych na  Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Jeżeli  Teren  Budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować
Roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  winien  sporządzić  inwentaryzację  i  ocenę  stanu  technicznego
istniejących budynków, studni i dróg dojazdowych, leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków
prowadzenia  Robót,  dla  uniknięcia  ewentualnych  roszczeń  zainteresowanych  stron.  W  strefach
niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót,  Wykonawca winien prowadzić  Roboty tak, aby skutki jego
działalności  nie  wpłynęły  na  stan  techniczny  obiektów  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy.  W  celu
ograniczenia drgań  Wykonawca powinien prowadzić  Roboty sprzętem nie wywołującym wibracji  i  innych
negatywnych efektów.
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami nieruchomości  i  dotyczących korzystania z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani
Inżynier  ani  Zamawiający nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one sprzeczne  z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie  stosować  się  do ustawowych ograniczeń  nacisków osi  na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie materiały i  urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera.
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób,  aby budowla  drogowa lub  jej  elementy były w zadowalającym  stanie  przez cały  czas,  do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób
ciągły będzie informować  Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z
naruszeniem jakichkolwiek  praw patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  przepisów, o ile  w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą  być  również  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi,
że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne
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decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne koszty jakie okażą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu
lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy  i
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badań  wymaganych  przez Inżyniera.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.

W przypadku,  gdy Inżynier  będzie przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być  spełnione następujące
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warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier  będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub
projekcie organizacji  Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń  wymienionych
wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia  nie gwarantujące zachowania  warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
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wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę,
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty
normalnie  występujące przy produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako ści robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  program  zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów Robót,
- system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych

Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Projektu może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w ST,  stosować  można wytyczne krajowe,  albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania  /  pozyskiwania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między
innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Może
również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
niezależnemu laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Arkusze Obmiaru 
Arkusze Obmiaru – akceptowane przez Inżyniera arkusze pozwalające na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Winny  być
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udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty:
a)))) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)))) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c)))) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)))) protokoły odbioru Robót,
e)))) protokoły z narad i ustaleń,
f)))) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Arkuszy Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera  na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.

REJPROJEKT Przebudowa przepustów dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     18

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączanymi
w formie załącznika do Arkuszy Obmiaru. Wzór załącznika zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań  laboratoryjnych i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części Robót.  Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór  ostateczny Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego Robót  dokona komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego  w obecności  Inżyniera  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i ST.

W toku odbioru  ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót  poprawkowych lub  Robót  uzupełniających w warstwie
ścieralnej  lub Robotach wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności  i  ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego Robót jest protokół odbioru  ostatecznego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginały).
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ.
7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8) Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie  8.4 „Odbiór ostateczny Robót”.

9. Podstawa płatno ści

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na Teren Budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej  DM.00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu

na  czas  trwania  kontraktu,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inżynierowi  i  wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na  czas  realizacji  budowy  lub  przebudowy  obiektów  mostowych,  wraz  z  dostarczeniem  kopii
Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót,
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- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
- opracowanie technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze

poprzecznej
- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa

ruchu.
- opłaty/dzierżawy terenu.
- przygotowanie terenu.
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i

konstrukcji zabezpieczających 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych oraz koszty związane z odszkodowaniami wynikłymi z

konieczności niezbędnych przerw w dostawie mediów,
- koszty związane z  odszkodowaniami  wynikłymi  z  konieczności  niezbędnych przerw w ruchu na

torach kolejowych i drogach poprzecznych,
- wszelkie  dodatkowe koszty jakie  mogą  wyniknąć  przy  spełnianiu  wymagań  administratorów tras

komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji ciągłości ruchu,
- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogą wyniknąć przy spełnianiu wymagań administratorów potoków

zawartych  w  uzgodnieniach  z  nimi  projektów  organizacji  robót  przy  zabezpieczeniu  ciągłości
przepływu na potoku,

Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów,  organizacji  ruchu,  ciągłości  ruchu  na  linii  kolejowej  i  ciągłości
przepływu cieków obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł.
- utrzymanie płynności ruchu publicznego i ciągłości przepływu cieków.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi ązane

Wytyczne zlecania w ramach pożyczek z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytów
Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Rozwoju,  Waszyngton,  styczeń  1995  r.  (Guidelines,
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -  Prawo budowlane (Dz.U.  Nr 89 z 25.08.1994 r.,  poz.  414 wraz z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca 2002 r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 wraz z późniejszymi
zmianami)
Dokumenty Kontraktowe
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01 Wytyczenie obiektu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące odtworzenia w terenie osi
obiektu, osi podpór i krawędzi zewnętrznych ustroju niosącego oraz punktów wysokościowych dla obiektów
mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :
-wytyczenie osi i krawędzi obiektu,
-wytyczenie osi podpór,
-założenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania robót wg M.01.01.01 konieczne są  następujące materiały:  słupki  betonowe,  rury stalowe,
trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót objętych M.01.01.01 konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:
-dalmierze
-niwelatory o podwyższonej dokładności
-tyczki i łaty niwelacyjne
-miernicze taśmy stalowe.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu geodetów,
sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
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Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi  instrukcjami  Głównego  Urzędu
Geodezji i Kartografii (GUGiK).
5.2.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
Inżynier  przekaże  Wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej
i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.
5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)
W  oparciu  o sieć  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i wysokościowej  przekazanej  przez
Inżyniera,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  utrzymania  i uzupełniania  osnowy  realizacyjnej
o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.
Opracowany  przez  Wykonawcę  i zatwierdzony  przez  Inżyniera  projekt  osnowy  realizacyjnej  poziomej
i wysokościowej  oraz system przeprowadzania  kontroli  okresowej  punktów tej  osnowy,  powinny spełniać
następujące warunki:
a)  punkty  osnowy  realizacyjnej  należy  wyznaczyć  i utrwalić  poza  terenem  wykonywania  robót  oraz
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony
w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być
zgodne z polskimi  przepisami  zawartymi  w Instrukcjach Technicznych  GUGiK:  G-3  (Geodezyjna  obsługa
inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)
5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć  jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inżyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
5.2.4. Wytyczenie obiektów mostowych
Roboty  polegają  na  wytyczeniu  i stabilizacji  osi  obiektów  mostowych,  osi  belek,  osi  podpór  oraz  linii
gzymsów w oparciu o Dokumentację Projektową.
Wytyczone  punkty  osi  obiektów  oraz  podpór  powinny  być  zastabilizowane  w terenie  przy  pomocy  pali
drewnianych lub trzpieni stalowych.
Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu.
Usunięcie  pali  lub trzpieni  z osi  budowli  może nastąpić  tylko wówczas  gdy zastąpi  się  je  odpowiednimi
palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwały i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach Technicznych GUGiK:
G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu mostowego: 
dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm
dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1cm
dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5cm,
dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1cm,
dokładność pomiarów poziomych ± 1cm / 50 m.
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej
Kontrolę  osnowy  realizacyjnej  oraz  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  wg  zasad  określonych
w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  harmonogram  pomiarów  kontrolnych  osnowy  realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed rozpoczęciem
większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.
6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu
Kontrolę  wytyczenia  osi  obiektów  mostowych,  osi  podpór  oraz  linii  gzymsów  należy  przeprowadzić
w odniesieniu do wymagań punktu 5.2.4
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Roboty  objęte  niniejszą  Specyfikacją  podlegają  rozliczeniu  ryczałtowemu  obejmującemu  wykonanie
wszystkich robót składowych określonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiór robót objętych Specyfikacją M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów
z Dokumentacją Projektową.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, która obejmuje:
-wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,
-zakup i dowóz materiałów potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktów wytyczonych w terenie,
-prace pomiarowe,
-stabilizacja punktów wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupełnienie,
-wykonanie szkiców geodezyjnych.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1 Normy.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2 Inne dokumenty.
Instrukcje i Wytyczne GUGiK
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M.01.02.03  Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robot  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu   dla  inwestycji  "Przebudowa  przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  na
drogach.
1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot  związanych  ze  zdjęciem
warstwy humusu gr. 20cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robot  związanych ze  zdjęciem warstwy humusu nie  nadającej  się  do  powtornego użycia
należy stosować:
-  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych 
-  koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania
takiego sprzętu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczące transportu
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  rowniarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem
samochodowym.  Wybor  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunkow  lokalnych  i  przeznaczenia
humusu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budowę drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być  zdjęta z przeznaczeniem do poźniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawnikow, sadzeniu drzew i  krzewow oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robot, względnie
może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robot  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo
budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robot,  jako  uzupełnienie  prac  wykonywanych
mechanicznie.
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robot  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach
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określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inżyniera/Kierownika  projektu,  według  faktycznego stanu występowania.  Stan faktyczny
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadow i bezpośrednio po nich, aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jako ści robot
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

− zdjęcie humusu wraz z odwiezieniem na odkład,
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
Nie występują.
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M.01.02.04. Przeło żenie cieku na czas budowy przepustu
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące robót przy przełożeniu cieku
na czas budowy przepustu. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane przy opracowaniu dokumentów przetargowych oraz realizacji
robót mostowych związanych z kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczą  Specyfikacje,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  przełożenia cieku na czas  budowy nowego przepustu,  tj.  wykonanie kanału  obiegowego lub
przepuszczenie wody tymczasowym przepustem z rur stalowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Rysunkami,  Specyfikacjami  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
Ścianki szczelne, rury stalowe, płyty betonowe.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  ziemne  można  wykonać  przy  użyciu
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inżyniera.
Użyty sprzęt  powinien zapewnić  ciągłość  wykonywanej  pracy oraz uzyskanie wymaganej  wydajności dla
umożliwienia wykonania  czynności  podstawowej  zgodnie z odpowiednią  Specyfikacją.  W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.
Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej wybiera Wykonawca w zależności od warunków lokalnych
oraz rodzaju ścianki szczelnej, a jego wybór podlega akceptacji przez Inżyniera.

4. Transport
4.1.  Materiały mogą  być  przewożone środkami transportu przeznaczonymi do  przewozu mas ziemnych.
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem
lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera lub na
odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów
gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu
powinna wynosić:
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i
odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
- objętości mas ziemnych,
- odległości transportu,
- szybkości i pojemności środków transportowych,
- ukształtowania terenu,
- wydajności maszyn odspajających grunt,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robót.
4.2. Ścianki szczelne
Załadunek,  transport,  rozładunek  i składowanie  materiałów  do  wykonania  ścianki  szczelnej  powinny
odbywać  się  tak,  aby  zachować  ich  dobry  stan  techniczny  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
12063:2001.
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5. Wykonanie robót
W  przypadku  wysokiego  poziomu  wody  po  skierowaniu  wody  do  kanału  obiegowego,  wokół  rejonu
wykonywania  robót  należy  usypać  groblę  odpowiedniej  wysokości.  W  miejscach  załamania  osi  kanału
obiegowego należy umocnić  skarpy aby zapobiec  ich szybkiemu rozmywaniu.  Po skierowaniu  wody do
kanału obiegowego należy wypompować wodę z cieku w rejonie robót. 
Przepuszczenie  wody  tymczasowym  przepustem  z  rur  stalowych  lub  korytem  należy  wykonać  poprzez
przegrodzenie cieku wodnego grodzą ziemną lub ze ścianki szczelnej piętrzącą wodę i skierowanie wody do
przepustu lub koryta. 
Na czas robót należy obniżyć  poziom wód gruntowych przy pomocy igłofiltrów i stale kontrolować napływ
wody do wykopu. 
Po wykonaniu przepustu tymczasowe budowle należy rozebrać a teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jako ści robót
Przełożenie koryta cieku na czas budowy Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i jako takie roboty te
podlegają  kontroli  wewnętrznej  Wykonawcy.  Należy  zwrócić  uwagę  na  odpowiednią  wytrzymałość  i
stabilność tymczasowych konstrukcji przepustów.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem przełożeciu cieku jest ryczałt.

8. Odbiór ko ńcowy
Odbiór robót związanych z wykonaniem przełożenia cieku na czas budowy następuje na podstawie szkiców i
dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Inżynierowi.

9. Podstawa płatno ści
Cena ryczałtowa uwzględnia:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;
- prace pomiarowe; 
- wykonanie wszystkich budowli ziemnych,
- niezbędne umocnienie skarp, 
- prace przy utrzymaniu budowli, 
- wszelkie jej naprawy, 
- zlikwidowanie budowli ziemnych; 
- zakup, dostarczenie materiałów i wykonanie tymczasowego przepustu lub koryta,

-  prace przy konserwacji, 
- wszelkie naprawy tymczasowego przepustu lub koryta;

-  uporządkowanie terenu robót.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

Cena jednostkowa obejmuje również wypompowanie wody z cieku w rejonie robót oraz obniżenie poziomu
zwierciadła wody gruntowej przy pomocy igłofiltrów i stałe kontrolowanie napływu wody do wykopu w czasie
budowy przepustu. 

10. Przepisy zwi ązane

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtu
i wymiarów.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice  kształtowane  na  zimno  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtu
i wymiarów.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
PN-75/D-96000T Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niskostopowych.  Techniczne  warunki
dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niskostopowych.  Tolerancje  kształtu  i
wymiarów.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25
Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.
Opracowanie IBDiM z 1978 r. - Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.
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M.11.01.04  Zasypanie wykopów i rozkopów gruntem prz epuszczalnym z
dowozu  wraz z zag ęszczeniem

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z zasypaniem  wykopów  i rozkopów  gruntem  przepuszczalnym  wraz  z zagęszczeniem  dla
obiektów mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w
Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
-zasypanie wykopów gruntem z dowozu (dotyczy przypadków, dla których Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczają zasypania gruntem rodzimym),
-zasypanie rozkopu istniejącej drogi w zakresie przywracającym stan pierwotny (przed wykopem).
Zasyp przyczółków od poziomu terenu istniejącego (przywróconego zasypaniem rozkopu wg niniejszej ST)
do poziomu projektowanej niwelety ujęty jest w części drogowej Kontraktu.
1.4. Określenia podstawowe.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru;

ds

d

P

P
I =

gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pds – maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać zgodnie z normą BN-77/8931-12.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:
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gdzie: d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostałe  określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi  polskimi  normami  i ST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.
Do zasypywania  powinien  być  użyty  grunt  niezamarznięty  i bez jakichkolwiek  zanieczyszczeń  (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
W  przypadku  konieczności  zasypania  wykopów  piaskiem  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  należy
stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie
większym niż 15% wagowo.
Jako grunt  do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu należy stosować  grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5,
a dla górnej warstwy o grubości min. 50cm dodatkowo o współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s.
W przypadku zasypywania  wykopów zlokalizowanych w miejscach w których  będzie  wykonywany nasyp
drogowy należy stosować  grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zagęszczać  go tak jak przy wykonywaniu
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nasypów drogowych.
Obszary zasypania  o utrudnionym  dostępie  maszyn do zagęszczania  powinny być  wypełnione betonem
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się
tak aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów.
Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów
obiektu i określonych robót.
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  wykopów  lub  rozkopów  ich  dno  powinno  być  oczyszczone  z torfów,
gytii, namułów,  roślinności  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczeń  obcych,  a  w przypadku  potrzeby
odwodnione. 
Jeżeli dno wykopu lub rozkopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości
dna.
Grunt użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być  zagęszczony przynajmniej  tak  jak  grunt
rodzimy wokół wykopów lub rozkopów.
Przy  zasypywaniu  rozkopów  nasypów  za  przyczółkami  (w  obrębie  klina  odłamu  wskazanego
w Dokumentacjach Projektowych) należy osiągnąć następujące parametry gruntu po jego zagęszczeniu:
wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0
ciężar objętościowy ≤ 19kN/m3

kąt tarcia wewnętrznego  ≥ 32°
Dla  zasypów  gruntem  nieprzepuszczalnym  (w  miejscach  wskazanych  w Dokumentacjach  Projektowych)
wymagany jest wskaźnik zagęszczenia gruntu IS ≥ 0,97.
Zasypkę  gruntową  należy  układać  równomiernie  i zagęszczać  warstwami  o grubości  umożliwiającej
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  dna  rozkopu  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika
zagęszczenia IS = 0,97.
Jeżeli  grunty  w  dnie  rozkopu  nie  mają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem
nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS = 1,0, jeżeli dno rozkopu stanowi bezpośrednie podłoże dla
podsypki pod nawierzchnię.
Zagęszczenie gruntu w korycie cieku Is>=0.92.
Jeżeli wartości IS  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy
podjąć środki w celu ulepszenia gruntów, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości IS . Możliwe do
zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  proponuje  Wykonawca  i
przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.2.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego.
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw
winna wynosić:
-przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
-przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  jednoczesnej,  stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a wskaźnik
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zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
-rozścielać  grunt  warstwami  poziomymi  o równej  grubości,  sposobem  ręcznym  lub  lekkim  sprzętem
mechanicznym,
-warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  sprzętu
zagęszczającego,
-prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-
S-02205:1998.
Przed  przystąpieniem do zasypania  wykopów należy sprawdzić  stan  wykopów:  czy  są  oczyszczone ze
śmieci,  pozostałości  po  szalowaniu  fundamentów.  Ponadto  należy  sprawdzić  rodzaj  i stan  gruntu
przeznaczonego  do  zasypania  wykopów.  Grunt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  punktu  2  niniejszej
Specyfikacji.
Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru  jest  1m3 (metr  sześcienny)  przestrzeni  wypełnionej  gruntem zasypowym. Ilość  robót
określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1. Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejsze ST oraz sporządzonym
przez Wykonawcę projektem organizacji robót,
b) sprawdzenie wykonanych zasypów,
c) sprawdzenie zagęszczenia dna wykopu.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  w odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
8.2.2. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne
z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-dostarczenie gruntu,
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-badanie przydatności gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
-pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
-oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
-przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z jego zagęszczeniem i kontrolą,
-nadanie skarpom wymaganych pochyleń i wysokości,
-wypełnienie  miejsc  trudno  dostępnych  dla  maszyn  do  zagęszczenia  betonem  C8/10  lub  gruntem
stabilizowanym cementem,
-dogeszczenie dna wykopu,
-uporządkowanie terenu wokół podpory.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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M.11.01.07Wykopy pod ławy w gruncie spoistym bez um ocnienia
1. Wstęp
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykopów pod  ławy
fundamentowe w gruncie spoistym bez umocnienia dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do
posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i z zachowaniem wymagań niniejszej Specyfikacji.
Niezbędne  odstępstwa  od  Rysunków  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  Dzienniku  Budowy,
potwierdzonym przez Inżyniera.

2. Materiały
Materiały wbudowane nie występują.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  ziemne  można  wykonać  przy  użyciu
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inżyniera.
Użyty sprzęt  powinien zapewnić  ciągłość  wykonywanej  pracy oraz uzyskanie wymaganej  wydajności dla
umożliwienia wykonania  czynności  podstawowej  zgodnie z odpowiednią  Specyfikacją.  W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały
należy  rozmieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  abezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera lub na
odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów
gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu
powinna wynosić:
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i
odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
- objętości mas ziemnych,
- odległości transportu,
- szybkości i pojemności środków transportowych,
- ukształtowania terenu,
- wydajności maszyn odspajających grunt,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robót.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  Projekt Zapewnienia Jakości  zawierający organizację  i
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.
W Projekcie organizacji robót winny być zawarte:
- rysunki  robocze  ubezpieczenia  ścian  wykopu  w  oparciu  o  odpowiednie  obliczenia  statyczno-
wytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do wymogów odnośnych polskich norm
- projekt  roboczy obniżenia  poziomu wód gruntowych (w przypadku,  gdy poziom ten znajduje  się
powyżej rzędnej posadowienia spodu fundamentu)
Metoda wykonywania robót  ziemnych powinna być  dobrana w zależności  od wielkości  robót,  głębokości
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich
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zasypanie.
Duże wykopy ziemne mogą  być  wykonywane ręcznie do głębokości  2.0  m, natomiast  mechanicznie  do
głębokości 4.0 m.
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne
tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli,  na głębokości równej lub
większej  niż  głębokość  posadowienia fundamentów tych budowli,  Wykonawca winien zastosować  środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. W tym celu
wykopy należy wykonywać  do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej  o 20 cm dla wykopów
wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zależności od rodzaju
gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.1.1. Odwodnienie wykopu
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej zwierciadła
wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez:
- wytworzenie  depresji  wody  gruntowej  przez  pompowanie  ze  studzien  rozmieszczonych  poza
obrysem fundamentu 
- zastosowanie igłofiltrów
Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez odpompowanie
5.2. Wymiary wykopów fundamentowych
Wymiary  wykopów  fundamentowych  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  fundamentów  budowli  w
planie, głębokości  wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej  oraz od konieczności i możliwości
zabezpieczenia zboczy wykopów.
5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą:
- w wymiarach w planie ±10 cm
- dla rzędnych dna ±5 cm.
Ponadto obowiązują następujące wymagania dotyczące zabezpieczenia ścian wykopów bez rozparcia:
Wykopy  w  ścianach  pionowych  bez  podparcia  lub  rozparcia  dla  gruntów  spoistych  dopuszcza  się  w
przypadkach gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi wykopu nie jest obciążony w pasie o
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. 
W gruntach małospoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) - do głębokości 1,25 m. W gruntach spoistych (gliny,
iły)  do  głębokości  1,50  m.  W  pozostałych  przypadkach  należy  stosować  bezpieczne  nachylenie  ścian
wykopów. Winny one być podane w Rysunkach w przypadkach gdy:
- roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,
- teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości mniejszej od głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych.
Jeśli w Rysunkach nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń
skarpy:
- gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,
- gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - o nachyleniu 1 : 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-rotnej głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych od
krawędzi wykopu,
- w  gruntach  spoistych  podnóże  skarpy  powinno  być  chronione  przed  rozmoczeniem  wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy. 
Stan  skarp  sprawdzać  okresowo  w  zależności  od  występowania  czynników  niekorzystnych  (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
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6. Kontrola jako ści robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oraz BN-
83/8836-02.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową  obiektu należy sprawdzić
zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  Rysunkach.  W  tym  celu  należy  wykonać  pobieżny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W  trakcie  realizacji  wykopów fundamentowych  konieczne  jest  kontrolowanie  zgodności  rodzaju  i  stanu
gruntu  oraz  aktualnego  poziomu wody gruntowej  (w  razie  występowania  w strefie  fundamentowania)  z
przyjętymi w Rysunkach.
Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać badania wymienione poniżej dla
każdego naroża wykopu.
W  przypadku  występowania  gruntów  o  zróżnicowanych  właściwościach  należy  odpowiednio  zwiększyć
liczbę miejsc badań.
Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-74/B-04452
W zakres badań kontrolnych wchodzą:
- oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej
- określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby wałeczkowania lub
przy użyciu penetrometru tłoczkowego
- określenie  stopnia  zagęszczenia  gruntów  niespoistych  poprzez sonodowanie  dynamiczne  sondą
lekką (ciężar młota spadającego 10kg)
pomiary  poziomu  piezometrycznego  zwierciadła  wody  gruntowej  Sprawdzeniu  i  kontroli  w  czasie
wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają :
- zgodność wykonania robót z Rysunkami oraz projektem organizacji robót
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- odwadnianie wykopów
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie wykopów
 Badania gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z normą PN-S-96012 “Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanego cementem”.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny).  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  Rysunków  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilościowego
usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym.

8. Odbiór robót
8.1. Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom.
8.2. Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z Rysunkami oraz sporządzonym przez Wykonawcę projektem organizacji
robót,
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie wykonanych wykopów.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  w  odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
8.3. Opis badań
8.3.1. Sprawdzenie  zgodności  z  Rysunkami  oraz  projektem  organizacji  robót  polega  na  porównaniu
wykonanych  robót  ziemnych  z  Rysunkami  wg  p.  1.5.1.  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin i pomiarów.
8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających z
projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie oględzin i
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pomiarów.
8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Rysunkami oraz stwierdzeniu ich
zgodności  ze  Specyfikacją  przez  oględziny  oraz  pomiar  za  pomocą  taśmy  stalowej  z  podziałką
centymetrową z dokładnością do 1,0 cm oraz niwelatora.
8.4. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 7.3 dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać
za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne  z  wymaganiami  normy.  W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty
ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatno ści
Cena jednostkowa uwzględnia:
- opracowanie przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
- opracowanie przez Wykonawcę projektu obniżenia poziomu wód gruntowych,
- umocnienie ścian wykopu i późniejszy ich demontaż wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu
materiałów, które stanowią własność Wykonawcy,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie i złożenie części gruntu na odkład w celu późniejszego zasypania fundamentów,
- załadowanie i odwiezienie pozostałej części gruntu na wskazane przez Inżyniera miejsce,
- koszt składowania i przemieszczania gruntu,
- wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody,
- transport, zainstalowanie i demontaż urządzeń do odwodnienia wykopów,
- odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wody,
- wydobycie  z  dna  wykopu  przypadkowo  zsuniętego  gruntu  oraz  usunięcie  nadwyżki  gruntu  nad
rzędną dna wykopu,
- wykonanie niezbędnych pomiarów,
- dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi,
- wykonanie umocnienia, założenie bali i rozpór,
- okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
- wyznaczenie krawędzi i rzędnych dna wykopu zgodnie z Rysunkami.
Jeśli  jest  to  konieczne należy również  uwzględnić  w cenie uszczelnienie wykopu,  gdy ruch wody może
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukanie cementu podczas betonowania fundamentu.
W cenie jednostkowej  należy ująć  odwodnienie wykopu w ciągu całego cyklu budowy przy prowadzeniu
robót budowlanych tego wymagających oraz badania laboratoryjne stanu gruntów w poziomie posadowienia
po wykonaniu wykopu.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
PN-75/D-96000T Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niskostopowych.  Techniczne  warunki
dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niskostopowych.  Tolerancje  kształtu  i
wymiarów.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25
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M.11.01.10 Zabezpieczenie wykopu ściank ą z grodzi stalowych
wraz z wyci ągnięciem

1. Wstęp
1.1. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianki szczelnej z grodzi
stalowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie ścianki szczelnej G62 H=8,0 m.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Kierownika  Projektu.  Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  podano  w  ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”

2. Materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania ścianek szczelnych są wg zasad niniejszej ST grodzice stalowe G62
ze stali gatunku St3SX wg PN-86/H-93433.
Dopuszcza  się  do  stosowania  za  zgodą  Kierownika  Projektu  inne  typy  ścianek  szczelnych  stalowych.
Materiały te powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym.

3. Sprzęt
Wbijanie  ścianki  szczelnej  winno  się  odbywać  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  (kafary,  wibromłoty)
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 

4. Transport
Materiały  do  wbicia  ścianki  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przez spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi  Projektu  do  akceptacji  Projekt  Techniczny  Organizacji  i
Harmonogram Robót uwzględniający warunki w jakich będzie wykonywana ścianka szczelna.
5.2. Tolerancje wykonania ścianki
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wynoszą:
- w wymiarach w planie ±10 cm
- dla rzędnych ±5 cm
5.3. Wbijanie ścianki szczelnej

Przed  przystąpieniem  do  wbijania  ścianki  należy  wykonać  urządzenia  pomocnicze:  kleszcze
drewniane  lub  kleszcze  z  belek  stalowych.  Kleszcze  drewniane  są  rozparte  wkładkami  drewnianymi  i
ściągnięte  śrubami.  Zabiegi  te  wykonuje się  w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi ścianki. Podczas wbijania ścianki w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie
ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka. 

Brusy stalowej ścianki można wbijać  parami, przy czym łączenie brusów na zamek wykonuje się
zawczasu na terenie budowy,  zwykle w pewnej  odległości od miejsca wbijania. Para złączonych brusów
przywożona jest  pod kafar  i  podnoszona jako całość.  Kafar wbija  brusy zawsze przez specjalny kołpak
umieszczony  na  głowicach  złączonych  brusów.  Do  wbijania  stalowych  ścianek  szczelnych  używa  się
ciężkich  kafarów  z  młotami  szybkobijącymi  lub  wibromłotów.  Podpłukiwanie  strumieniem  wody  pod
ciśnieniem  może  ułatwić  i  przyśpieszyć  wbijanie  ścianki  stalowej.  Przed  wbiciem  zamek  łączący  dwa
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elementy należy zacisnąć lub zespawać , aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. 
Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet

przez gruzowiska i słabe betony. Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami
itp. 

Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożne brusy zespawane ze sobą na całej długości
(dla  zapewnienia  szczelności  -  spoiną  ciągłą)  wbija  się  bardzo  starannie  na  taką  głębokość,  aby  były
należycie  umocowane w gruncie.  Następnie  tuż  przed nimi  na  ziemi  układa się  prowadnice  drewniane
długości  3-5 m w takim  rozstawie,  aby pomiędzy nimi  można było wstawić  brusy ścianki.  Parę  brusów
nanizuje się na zamek brusa narożnego i wbija w grunt na głębokość 2-4 m. Kolejno wbija się następne pary
na odcinku objętym prowadnicami. Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi
ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z brusami. Jeżeli ścianka
nie  jest  przewidziana  do  późniejszego  wyciągnięcia,,  po  wbiciu  brusów  na  projektowaną  głębokość
wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 50-80
cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. Przez zespawanie unika się również możliwości
wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania
w grunt na przeszkody w formie dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne
formy, np.:
a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami;
b) zgniecenie dolnego końca ścianki.

Uszkodzenie  te  dadzą  się  łatwo  wyczuć  podczas  wbijania.  Oznaką  tego  jest  dalsze  powolne
zagłębianie się brusa oraz to, że podczas uderzeń młot odskakuje. W ściankach szczelnych stalowych zamki
tak mocno ściągają sąsiednie brusy, że nieraz wskutek tego powstają następujące osobliwe zjawiska:

-  poszczególne  brusy  wykazują  skłonność  do  zbytniego  przywierania  swą  dolną  częścią  do
poprzednio wbitych brusów; wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w
ilości 1-2% ogólnej ilości brusów, w celu wyrównania do pionu poprzedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć
to  odchylenie,  należy  dołem  zacinać  brusy  ukośnie,  lecz  z  pochyleniem  w  odwrotnym  kierunku  niż  w
ściankach drewnianych;

-  połączenie  w zamkach  wywołuje  nieraz  tak  duże  tarcie,  że  nieraz  wraz  z  wbijanymi  brusami
wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite brusy; przeciwdziałać takim objawom można przez powleczenie
powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłustą gliną.
5.4. Projekt rozparcia ścianek wykona Wykonawca w ramach projektu technologicznego.

6. Kontrola jako ści
Przed przystąpieniem do wykonywania wbijania ścianki należy sprawdzić:
- poprawność wytyczenia osi ścianki
- zgodność rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzić materiały wg pkt. 2
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące
zagadnienia:
- zgodność wykonywania Robót z Dokumentacją Projektową;
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- głębokość wbicia ścianki
- wyciągnięcie ścianki lub jej obcięcie stosownie do dokumentacji projektowej

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest metr (m) wbitej ścianki szczelnej, która następnie podlega wyciągnięciu. 

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
8.2. Odbiór częściowy i ostateczny - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
8.3. Program badań
Przy odbiorze ścianki szczelnej winny być prowadzone następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki i szczelności zamków po wykonaniu wykopów w ściance.
8.4. Ocena wyników badań

Jeżeli  wszystkie badania przewidziane w pkt.8.3. dały wynik  dodatni  Roboty te należy uznać  za

REJPROJEKT Przebudowa przepustów dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     40

zgodne  z  wymaganiami  normy  oraz  niniejszej  ST.  W  przypadku  wyniku  ujemnego  Wykonawca  jest
zobowiązany doprowadzić Roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Kierownik
Projektu  nie  uzna,  że  niezgodność  ta  nie  rzutuje  na  prawidłowość  prowadzenia  dalszych Robót  lub  na
warunki płatności.

9. Podstawa płatno ści
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa za 1 metr  (m) wykonanej  i  odebranej  ścianki według

dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
- Projekt Techniczny roboczy ścianki,
- zakup i transport ścianki na budowę,
- transport sprzętu 
- wszelkie Roboty pomocnicze takie jak spawanie grodzic, wykonanie kleszczy,
- ustawienie i wbicie ścianki, wraz z przestawieniem urządzeń do wbijania,
- rozparcie ścianki wraz z projektem technologicznym,
- roboty pomiarowe związane z wytyczaniem i kontrolą wbijania ścianki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wyciągnięcie części ścianki zgodnie z projektem (lub jej obcięcie),
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-86/H-93433 Grodzica G62
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M.11.07.01 Beton wyrównawczy B15 (C12/15)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu wyrównawczego
pod ławy i stopy fundamentowe podpór dla obiektów mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpór obiektów mostowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją
i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

3. Sprzęt
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji  robót  zgodnie  z  założoną  technologią  podawania  betonu  do  miejsca  wbudowania  oraz
zaakceptowanego  przez  nadzór  inwestorski.  Powinien  on  spełniać  wymagania  obowiązujące  w
budownictwie ogólnym.
3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.
Zakłada się, że mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwórni posiadającej stosowne uprawnienia i
atesty.
Betoniarnia powinna posiadać  pełne wyposażenie gwarantujące właściwą  jakość,  wytwarzanej  mieszanki
betonowej.
Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. Transport
Materiały mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu.
Wszelkie środki transportu powinny być  zaakceptowane przez Inżyniera – Inspektora nadzoru. Materiały
należy  układać  równo  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością
przesuwania się podczas transportu.
Stosowane  środki  transportu  muszą  być  sprawne  technicznie.  Przy  użyciu  do  przewozu  materiałów
niekonwencjonalnych środków transportu, Wykonawca na własny koszt powinien udowodnić ich przydatność
do przewozu danego asortymentu materiałów.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich
środków w celu umknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.
Nie  są  dozwolone  samochody  skrzyniowe  ani  wywrotki.  Zaleca  się  podawanie  betonu  do  miejsca
wbudowania  za  pomocą  specjalnych  pojemników o  konstrukcji  umożliwiające  łatwe  ich  opróżnianie  lub
pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Użycie  pomp  jest  dozwolone  pod
warunkiem, że Wykonawca zastosuje odpowiednie środki  celem utrzymania ustalonego stosunku w/c  w
betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe,jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
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większą od 10 m.
Jeśli  transport  mieszanki  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej,  jej  jednorodność
powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inżyniera  i  Inspektora  nadzoru  jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. Przy transporcie należy
przestrzegać zasad obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robót
Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera podłoża na poziomie posadowienia
pod względem przydatności gruntu do posadowienia podpory.
Przed przystąpieniem do układania betonu wyrównawczego należy sprawdzić poprawność wykonania robót
ziemnych. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być  rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz
rzędnych wg Rysunków. 

6. Kontrola jako ści robót
Kontroli  podlega przygotowanie podłoża, grubość  ułożonej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu
wyrównawczego.
Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie.
Należy sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru jest 1 m3  betonu wyrównawczego. Ilość  robót  określa  się  na podstawie Rysunków z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Podstawą dokonania odbioru jest:
-zgłoszenie  przez  Wykonawcę  w  Dzienniku  Budowy  zakończenia  robót  podlegających  odbiorowi
międzyoperacyjnemu.
-stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Rysunkami i zmianami zaaprobowanymi przez
Inżyniera.
-uzyskanie  pozytywnych  wyników  odpowiednich  badań  wykonanych  zgodnie  z  punktem  6  niniejszej
Specyfikacji oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały.

9. Podstawa płatno ści
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie, wbudowanie, wyrównanie i pielęgnację betonu,
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów
Należy uwzgl ędnić wszystkich niezb ędne materiały i czynniki produkcji do wykonania rob ót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-88/B-06250 Beton zwykły
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M.12.00.00 OBUDOWA WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU

M.12.22.01  Wykonanie zbrojenia skrzydełek stal ą klasy A-IIIN

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i odbioru  zbrojenia
betonu stalą niskostopową dla obiektów mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych
do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie i montaż zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektów mostowych.
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaż zbrojenia.
Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Stal klasy A-IIIN wg normy PN-89/H-84023/06:
gatunek: BSt 500S,
rodzaj: okrągła żebrowana dwuskośnie,
średnice: 6 - 32 mm,
granica plastyczności: min. 500 MPa,
wytrzymałość na rozciąganie: 550 MPa,
wydłużalność: min. 16 %,
próba na zginanie wg aprobaty Technicznej IBDiM AT/2001-04-1115 – brak pęknięć,
wytrzymałość charakterystyczna: 490 MPa,
wytrzymałość obliczeniowa: 375 MPa.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  odpowiedniego  sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi,  przystosowanymi  do  tego  celu,  środkami
transportu,  w sposób gwarantujący uniknięcia  trwałych  odkształceń  stali  oraz  zgodnie  z przepisami  BHP
i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1 Harmonogram prac
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2.2. Wykonywanie zbrojenia
5.2.2.1 Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota.
Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
5.2.2.2 Przygotowanie zbrojenia
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane.  w przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN 91/S-10042 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
5.2.2.3 Montaż zbrojenia
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania
bocznego.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety  płaskie  i przestrzenne  po  ich  ustawieniu  i ułożeniu  w deskowaniu  należy  łączyć  zgodnie
z rysunkami roboczymi przez spawanie.
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z postanowieniami  normy  PN-91/S-10042.  Do  zgrzewania
i spawania  prętów  mogą  być  dopuszczeni  jedynie  spawacze  wykwalifikowani,  mający  odpowiednie
uprawnienia. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych każde
skrzyżowanie, w pozostałych rzędach co drugie w szachownicę.
Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy  stosowaniu  spawania  skrzyżowań  prętów
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed zabetonowaniem.
6.2.1. Badania stali na budowie
Nie  ma konieczności  badania  stali  zbrojeniowej  spełniającej  wymagania  wg  PN-91/S-10042.  Do każdej
dostawianej partii stali zbrojeniowej powinien być dołączony atest, w którym podane są informacje o klasie
stali i jej podstawowych cechach
Każdą partię zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, należy poddać kontroli cech zewnętrznych.
W przypadku wątpliwości Inżynier może nakazać wykonanie dodatkowych badań kontrolnych.
W przypadku  stali  o nieznanych  właściwościach  należy  wykonać  badania  wytrzymałości  na  rozciąganie
i granicy plastyczności oraz wydłużenia, na pięciu próbkach z każdej partii.
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W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze, należy zbadać stal
na udarność, przestrzegając warunku udarności wg PN-82/S-10052
6.2.2. Badania w czasie budowy
Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają  przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową:
a) średnice użytych prętów,
b) rozstawy prętów,
c) rozstawy strzemion wzdłuż belek,
d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia względem poziomu,
e) różnice długości prętów, położnia miejsc kończenia ich hakami, odgięć,
f) otuliny zewnętrzne,
g) powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.
Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomnicą  i taśmą,
suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę
o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być
mniejsza niż 3 na partię.
Badania należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub szkieletu
na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i podwieszając ciężar do pręta dolnego. Badany
węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych.
w przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub
szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy
odrzucić.
6.2.3. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinna przekraczać 10mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3
%.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm.
Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w dostarczanych  na  budowę  siatkach  nie  powinna  przekraczać  20%
w stosunku do wszystkich skrzyżowań  w siatce.  Liczba uszkodzonych skrzyżowań  na jednym pręcie nie
może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm.
Tabela nr 1

Parametr Zakresy tolerancji
Dopuszczalna
odchyłka

Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)

dla L<6.00m
dla L>6.00m

20mm
30mm

Odgięcia
(odchylenia  w  stosunku  do  położenia  określonego  w
projekcie)

dla L<0.50m
dla 0.50m<L<1.50m
dla L>1.50m

10mm
15mm
20mm

Usytuowanie prętów:

a)  otulenie  (zmniejszenie  wymiaru  w  stosunku  do
wymagań projektu)

<5mm

b)  odchylenie  plusowe  (h  -  jest  całkowitą  grubością dla h<0.50m 10mm
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Parametr Zakresy tolerancji
Dopuszczalna
odchyłka

elementu)
dla 0.50m<h <1.50m
dla h>1.50m

15mm
20mm

c)  odstępy  pomiędzy  sąsiednimi  równoległymi  prętami
(kablami)  (a  -  jest  odległością  projektowaną  pomiędzy
powierzchniami przyległych prętów)

a<0.05m
a<0.20m
a<0.40m
a>0.40m

5mm
10mm
20mm
30mm

d)  odchylenia  w  relacji  do  grubości  lub  szerokości  w
każdym  punkcie  zbrojenia  lub  otworu  kablowego  (b  -
oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu)

b<0.25m
b<0.50m
b<1.50m
b>1.50m

10mm
15mm
20mm
30mm

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru  jest  1kg  stali  zbrojeniowej  określonej  klasy.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się
teoretyczną ilość wbudowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (bez zakładów)
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m.
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1. Odbiór stali na budowie
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  zaświadczenia,  w które  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
-znak wytwórcy,
-średnicę nominalną,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obróbki cieplnej.
Cechowanie  wiązek  i kręgów powinno być  dokonane  na przywieszkach metalowych  po dwie  sztuki  dla
każdej wiązki.
Dostarczona na budowę stal, która:
a) nie ma zaświadczenia (atestu),
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
c) pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy
PN-91/H-04310.
8.2.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inżyniera  oraz
wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z Dokumentacją  Projektową  roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
zgodność kształtu prętów,
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
rozstaw strzemion,
prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
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zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera
-zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
-oczyszczenie i wyprostowanie materiału,
-wygięcie,  przycinanie,  łączenie  spawane  "na  styk"  lub  "zakład",  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  oraz
montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją,
-dodatkowe ilości zbrojenia i spawy dla prętów dłuższych niż długości handlowe,
-oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza
pas drogowy.
Do ceny jednostkowej ujmuje się również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu
zbrojenia wraz z ich rozbiórką oraz wszelkie elementy pomocnicze.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-S-10040:1999 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  żelbetowe,  betonowe  i sprężone.  Wymagania
i badania
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1. Pręty, walcówka, i drut
do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. Zgrzewane siatki do
zbrojenia. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93000Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
PN-82/H-93215Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
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M.12.22.02 Wykonanie skrzydełek z betonu klasy B30
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są   wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  betonu  oraz  robót
betonowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające   na  celu
wykonanie betonów dla obiektów mostowych.
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze Specyfikacje
odnoszą się do niej oraz zawierają szczegółowe wymagania dotyczące specyfiki opisanych tam robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w  M.00.00.00.
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3  wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.
Zarób  mieszanki  betonowej  -  ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej  z  urządzenia  mieszającego  lub
pojemnika transportowego.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych
samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie po 28 dniach; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25
przy RbG = 25 MPa).
Nasiąkliwość  betonu -  stosunek  masy wody,  którą  zdolny  jest  wchłonąć  beton  do  jego  masy w  stanie
suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych.
Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo  -  liczbowy  (np.  W4)  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności  wody;  liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody w  MPa,
działającego na próbki betonowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano  w DMU.00.00.00 "Wymagania  ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
2.1. Uwaga wstępna
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiązują, niezależnie od polskich norm,
"Wymagania  i  zalecenia  dotyczące  wykonywania  betonów  do  konstrukcji  mostowych"  wydane  przez
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 1990 roku. W dalszej części niniejszej Specyfikacji wymagania te
zwane są skrótowo "Wymaganiami GDDP".
2.1.1. Klasy ekspozycji
Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych  w zależności od warunków pracy należy przyjmować
zgodnie z poniższym rysunkiem, chyba że w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania. 
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Element Klasy ekspozycji
A ławy fundamentowe, oczepy pali, podwaliny,pale XF1, XC2, XA1
B filary, ściany przyczółków XC4, XD1, XF2
C ustrój nośny XC4, XD1, XF2
D pylony XC4, XD1, XF2
E nawierzchnie mostowa XC4, XD3, XF4,XM1
F nawierzchnie drogowe XC4, XD3, XF4
G konstrukcje narażone na oddziaływanie wód agresywnych 

(np. wody morskiej)
XS3, XF3, XC4,XA1

2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu             
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 o następujących klasach:

- CEM I klasy "42.5" - do betonu klasy B30          

b) Wymagania dotyczące składu cementu          
Wg ustaleń normy PN-B-19701:1997 oraz  ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa
Komunikacji  wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- zawartość krzemianu trójwapniowego-alitu (C3S)  50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego (C3A)  ≤  7%            
- zawartość  alkaliów  do 0.6%            
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania  kruszywa nieaktywnego  do 0.9%     
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane)  ≤  20%

c) Opakowanie          
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ± 2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały wyraźny
napis  zawierający co najmniej następujące dane:

- oznaczenie            
- nazwa wytwórni i miejscowości            
- masa worka z cementem            
- data wysyłki            
- termin trwałości cementu

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy
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umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny  być
przystosowane  do  plombowania i wsypów i wysypów
d) Świadectwo jakości cementu             
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm PN-EN 196-1,2,3,5,6,7,21 a
wyniki  ocenione  wg  normy PN-B-19701:1997.
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu           
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się  przeprowadzenie  kontroli
obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3            
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających

się w wodzie wg.
W przypadku gdy w/w  kontrola  wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres składowania - wg BN-88/6731-08.
2.2.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z  tym
że  marka  kruszywa  nie  powinna  być  niższa   niż   klasa  betonu.  Ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem
Ministerstwa  Komunikacji  (Nr  GDDP-8-402/1/90  z   1990-02-06)   kruszywo  powinno  odpowiadać
dodatkowym  wymaganiom, które zestawiono poniżej.
Kruszywo grube

- Do  betonów  klasy  B30  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  o  maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm.

- Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w
placówce  badawczej  wskazanej  przez  GDDP,  a  uzyskane  wyniki  badań  spełniają  poniżej
wymienione wymagania

- Zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczać 5%, a zawartość nadziarna 10% 
- Żwiry powinny spełniać wymagania dla marki "30"  w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich

składzie ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5% a nadziarna do 10%
Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do  2 mm  pochodzenia rzecznego  lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0,25 mm: 14 - 19 %
- do 0,50 mm: 33 - 48 %
- do 1,00 mm: 57 - 75 %

b) Zawartość pyłów i zanieczyszczeń
W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej w tabeli:

Rodzaj Dopuszczalna zawartość
Zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Pyły mineralne do 1% do 1.5%
Zanieczyszczenia obce do 0.25% do 0.25%
Zanieczyszczenia organiczne *) *)
Ziarna nieforemne do 20% -
Grudki gliny 0%

 *)   W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej

c) Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spełniać dodatkowo wymagania Ministerstwa Komunikacji zgodnie z tabelą poniżej:

Rodzaj Dopuszczalna zawartość
Zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Zawartość związków siarki do 0.1% do 0.2%
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Wskaźnik rozkruszenia:
   Grysy granitowe
   Grysy bazaltowe

do 16%
do 8%

–

Nasiąkliwość do 1% –
Mrozoodporność do 2% *)

do 10% **)
–

 *)  Wg metody bezpośredniej              
 **)   Wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpośrednia)

Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana wg PN-78/B-06714/34,
nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %.

d) Magazynowanie kruszywa
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i
gatunków.

e) Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa
Przed  użyciem  poszczególnych  partii  kruszywa  do  betonu  konieczna  jest  akceptacja  Inżyniera,  która
powinna być wydana na podstawie:

- świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych
badań  zgodnie  z  PN-86/B-06712  oraz  okresowo  wynik  badania  specjalnego  dotyczącego
reaktywności alkalicznej

- przeprowadzonych na budowie badań kruszywa grubego obejmujących:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-76/B-06714/16
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13

f) Uziarnienie kruszywa
Do betonów klasy B30  należy stosować  kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się  w granicach
podanych na poniższych wykresach i w tabelach.

Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo 0 - 16 mm
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Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo 0 - 31.5 mm
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Graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31.5 mm

0.25
0.50
1.0
2.0
4.0
8.0
16.0
31.5

3 ÷ 8
7 ÷ 20
12 ÷ 32
21 ÷ 42
36 ÷ 56
60 ÷ 76

100
-

2 ÷ 8
5 ÷ 18
8 ÷ 28
14 ÷ 37
23 ÷ 47
38 ÷ 62
62 ÷ 80

100

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia
składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniżej.

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica
Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0.5 mm ±10 %
Frakcje piaskowe od o do 5 mm ±10 %
Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ±20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu
a) Źródła poboru
Wodę zarobową do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich.
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań.
d) Wymagania dla wody zarobowej
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowej. 
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.
Do zabezpieczenia powierzchni chodników należy zastosować do betonu wypełnienia chodników domieszki
uodparniające beton na ścieranie, obciążenia dynamiczne i zapewniające wodoszczelność betonu.
2.3. Skład mieszanki betonowej
Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-88/B-06250  oraz  zgodnie  z
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Wymaganiami GDDP - dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji a mianowicie:
- skład  mieszanki  betonowej  powinien  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie               
- w celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie domieszek wg

2.2.4
- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w

warunkach  naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  nie  większej  niż  10oC),  średnie
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom
1,3 RGb.

W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie  w  warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy  uwzględnić  wpływ  takich  czynników  na
wytrzymałość betonu:

- wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2               
- konsystencja  mieszanki  nie  może  być  rzadsza  od  plastycznej  sprawdzona  aparatem  Ve-Be.

Dopuszcza  się  badanie  stożkiem  opadowym  wyłącznie  w warunkach budowy.       
-  stosunek   poszczególnych   frakcji   kruszywa   grubego  ustalany   doświadczalnie  powinien

odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą
ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

- wartości 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
- przedziałów  wartości  podanych  w  poniższej  tabeli  w  przypadku  stosowania       domieszek

napowietrzających.

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 ÷16 0 ÷ 31.5
Zawartość
powietrza

beton  narażony  na  czynniki
atmosferyczne 3.5 ÷ 5.5 3 ÷ 5

[%] beton  narażony na  stały  dostęp wody
przed zamarznięciem 4.5 ÷ 6.5 4 ÷ 6

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:                    

- 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm                    
- 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm               

 Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:             
- 400 kg/m3  dla betonu klas B30              

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
2.4. Wymagane właściwości betonu
2.4.1 Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach oraz zgodnie z normą PN-91/S-10042.
2.4.2 Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badań wg
Nasiąkliwość do 4% PN-88/B-06250
Wodoszczelność większa od 0.8 MPa (W8) jw.

Mrozoodporność
ubytek masy nie większy od 5%
spadek wytrzymałości nie większy od 20%
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)

jw.

3. Sprzęt
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji  robót  zgodnie  z  założoną  technologią  podawania  betonu  do  miejsca  wbudowania  oraz
zaakceptowanego  przez  nadzór  inwestorski.  Powinien  on  spełniać  wymagania  obowiązujące  w
budownictwie ogólnym.
3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.
Zakłada się, że mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwórni posiadającej stosowne uprawnienia i
atesty.
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Betoniarnia powinna posiadać  pełne wyposażenie gwarantujące właściwą  jakość,  wytwarzanej  mieszanki
betonowej.
Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. Transport
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  odpowiednimi  dla  danego

asortymentu. Wszelkie środki transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera – Inspektora nadzoru.
Materiały  należy  układać  równo  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Stosowane  środki  transportu  muszą  być  sprawne  technicznie.  Przy  użyciu  do  przewozu  materiałów
niekonwencjonalnych środków transportu, Wykonawca na własny koszt powinien udowodnić ich przydatność
do przewozu danego asortymentu materiałów.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich
środków w celu umknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.
Nie  są  dozwolone  samochody  skrzyniowe  ani  wywrotki.  Zaleca  się  podawanie  betonu  do  miejsca
wbudowania  za  pomocą  specjalnych  pojemników o  konstrukcji  umożliwiające  łatwe  ich  opróżnianie  lub
pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Użycie  pomp  jest  dozwolone  pod
warunkiem, że Wykonawca zastosuje odpowiednie środki  celem utrzymania ustalonego stosunku w/c  w
betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe,jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
większą od 10 m.
Jeśli  transport  mieszanki  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej,  jej  jednorodność
powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inżyniera  i  Inspektora  nadzoru  jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. Przy transporcie należy
przestrzegać zasad obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Deskowanie 
Wykonanie  deskowań  powinno  zapewnić  prawidłowość  kształtu  i  wymiarów  formowanego  elementu
konstrukcji. Budowę  deskowań  należy prowadzić  zgodnie z dokumentacją  techniczną  oraz wg wymogów
norm: 
PN-77/S-10040,  PN-75/D-9600,  PN-  72/D-96002,  PN-89/D-95017.PN-59/M-82010,  PN-88/M-82121,  PN-
88/M-82151, PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.
Deskowanie wraz ze stężeniami powinny w czasie ich eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły
wywołane zagęszczeniem.
Deskowania zaleca się  wykonywać  z drewna(tarcica, sklejka, płyty pilśniowe, drewno klejone),  z drewna
okutego blachą grubości 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych,
ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Deskowania powinny zapewniać jednorodną powierzchnię betonu.
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków.  Zaleca  się  przeprowadzić  uszlachetnienie
powierzchni deskowań.
Miejsca robót powinny być oznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.
5.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
Dokumentację  technologiczną  opracowuje  wykonawca  w  uzgodnieniu  z  projektantem  i  nadzorem
inwestorskim. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być  stwierdzona przez nadzór inwestorski,
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, usztywnień, pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
-     przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,
-     gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

REJPROJEKT                   Przebudowa przepustów dojazdowych



PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                    55

-  Przed  ułożeniem  zbrojenia,  deskowanie  należy  pokryć  środkiem  antyathezyjnym  dopuszczonym  do
stosowania w budownictwie.
-  przed  betonowaniem  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość
deskowania,  przygotowanie  i  nawilżenie  betonu  podbudowy  oraz  obecność  wkładek  dystansowych,
zapewniających wymaganą grubość otuliny.
- mieszanka betonowa winna być ułożona w możliwie krótkim czasie od jej wykonania.
-  Stosować  wibratory wgłębne o częstotliwości  min.  6000 drgań  na min. z  buławami o średnicy < 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  oddalone od siebie o 1,4*R (R- promień  skutecznego
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,70 m.
Gdyby  betonowanie  było  wykonywane  w  okresie  obniżonych  temperatur  wykonawca  zobowiązany  jest
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym  elemencie  beton  powinien  być  układany  w  deskowaniu  w  ten  sposób,  aby  zewnętrzne
powierzchnie miały wygląd gładki,  zwarty,  jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności
powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które
nadzór inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element ulega rozbiórce i odtworzeniu.
Wszystkie w/w roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut,
śruby,  itp.),  które  spełniały  funkcję  stężeń  deskowań  lub  inną  i  wychodzą  z  betonu  po rozdeskowaniu,
powinny  być  obcięte  przynajmniej  l  cm  pod  wykończoną  powierzchnią  betonu  a  otwory  powinny  być
wypełnione zaprawą cementową.
Ewentualne  kolejne  betonowania  (wyjątkowo  w  przypadku  konieczności)  nie  mogą  tworzyć  przerw,
nieciągłości  ani  różnic  wizualnych  a  podjęcie  betonowania  może  nastąpić  tylko  po  oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i  zmyciu powierzchni  betonu poprzedniego. Nadzór  inwestorski  może, jeśli  uzna to za
celowe, zdecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca
powinna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.
Celem ograniczenia  wpływów skurczu i  pełzania,  betonowanie winno być  prowadzone całą  szerokością
danego fragmentu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną
wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić  po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6. Kontrola jako ści robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  nadzorowi  inwestorskiemu  do  akceptacji  system  kontroli
wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne. Kontroli  podlegają  następujące właściwości
mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z normą PN-88/B-06250:
6.1. Konsystencja mieszanki betonowej.
Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu  mieszanki  betonowej  i  przy
stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, w tym raz na jej początku.
Różnica pomiędzy projektowaną konsystencją a kontrolowaną nie powinna przekroczyć l cm opadu stożka i
20% wartości wskaźnika Ve-Be. Nie dopuszcza się korygowania konsystencji poprzez zwiększanie stosunku
w/c. Zaleca się za zgodą nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych.
6.2. Wytrzymałość na ściskanie.
W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać próbki w ilości określonej w planie jakości,
lecz nie mniej niż:
- 1 próbkę na 100 zarobów;
- 1 próbkę na 50 m3 mieszanki betonowej;
- 1 próbkę na zmianę roboczą;
- 3 próbki na dobę;
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, przy stanowisku do betonowania,
a następnie przechowuje się i bada zgodnie z normą PN-88/B- 06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki
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badania próbek pobranych zgodnie z w/w normą.
6.3. Mrozoodporność.
Sprawdzenie  mrozoodpomości  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonywanych  w  warunkach
laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  oraz  na  próbkach  pobranych  na  stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej l raz w okresie wykonywania oraz każdorazowo po
zmianie składników betonu,  sposobu układania i  zagęszczania.  Zaleca się  badanie mrozoodpomości  na
betonie wyciętym z konstrukcji wg metody uproszczonej.
Wymagany stopień  mrozoodpomości  betonu F 150 jest  osiągnięty,  jeśli  po wymaganej  liczbie  150 cykli
zamrażania i odmrażania próbek są spełnione warunki:
- próbki nie wykazują pęknięć;
- łączna masa ubytków nie przekracza 5%;
-  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w stosunku do wytrzymałości  próbek  nie  zamrażanych nie  jest
większe niż 20%.
6.4. Przepuszczalność wody przez beton.
Sprawdzenie  wodoszczelności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonywanych  w  warunkach
laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  oraz  na  próbkach  pobranych  na  stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej l raz w okresie wykonywania oraz każdorazowo po
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.
Wymagany stopień wodoszczelności W 8 jest osiągnięty jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8MPa w 4 na 6
próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi
– Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Kontrola rusztowań
Rusztowania podlegają kontroli w czasie montażu oraz w czasie eksploatacji. Kontrolę przeprowadza nadzór
inwestorski wraz z Wykonawcą.
Zakres kontroli:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,
- sprawdzanie materiałów złącznych,
- sprawdzanie materiałów niestalowych,
- sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie,
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych,
- sprawdzenie połączeń na śruby,
- sprawdzenie naciągów i stężeń,
- sprawdzenie posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie belek wieńczących jarzma,
- sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy,
- sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcję mostową,
- sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie,
- sprawdzenie uziemienia rusztowań,
- sprawdzenie wielkości osiadania,
- sprawdzenie czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji.
Konstrukcje rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji należy uznać za zgodną z wymaganiami
normy,  jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatni.  Jeżeli  choć  jedno  badanie  daje  wynik  ujemny,
konstrukcja rusztowań  powinna być  doprowadzona do stanu zgodności  z normą  i  całość  przedstawiona
ponownie do badań.
Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokółu.
Protokóły z badań powinny stanowić integralną część dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru jest 1 m3  wbudowanego betonu klasy określonej  w Przedmiarze Robót.  Ilość  betonu
określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Odbiory  należy  dokonać  sprawdzając  przytoczone  w  p.  6  kryteria  oceny.  Czynność  odbioru  winna  być

REJPROJEKT                   Przebudowa przepustów dojazdowych



PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                    57

udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z przyjętymi w ST 00.00 zasadami. Podstawą odbioru
jest  pisemne  stwierdzenie  nadzoru  inwestorskiego  w  Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
projektem i ST oraz protokół stanowiący o pozytywnych wynikach badań i stwierdzający, że roboty zostały
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  wymaganiami  norm.  Na  dzień  odbioru  Wykonawca
przedstawi :
- atesty,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty,
- receptury,
- protokoły z odbioru robót zanikających,
- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. Podstawa płatno ści
Ogólne warunki płatności podane są w ST 00.00.
9.1. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa uwzględnia :
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- budowę i rozbiórkę pomostów roboczych,
- wykonanie i rozebranie deskowań,
- przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,
- przygotowanie, dostarczenie i ułożenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- oczyszczenie stanowisk pracy,
- usunięcie i utylizacja materiałów odpadowych,
- pielęgnacja betonu

− opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiającemu.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości
betonu na ściskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne               
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw               
PN-78/C-04541Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,  straty  przy
prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych  mineralnych  i  substancji
rozpuszczonych lotnych
PN-71/C-04554/02 Woda  i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczenie  twardości  ogólnej  powyżej  0,357
mval/dm3 metodą wersenianową

REJPROJEKT                   Przebudowa przepustów dojazdowych



PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                    58

PN-82/C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym
PN-82/C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną
PN-73/C-04600/00 Woda i  ścieki. Badania zawartości chlorku i jego związków oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczanie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jednometryczną.
PN-76/C-04628/02 Woda i  ścieki.  Badania  zawartości  cukrów.  oznaczanie  cukrów ogólnych,  cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem
PN-92/D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-86/H-84018Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-88/H-84020Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-81/H-84023Stal określonego zastosowania. Gatunki.
PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-57/M-82269 Nakrętki napinające otwarte.
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
PN-77/S-10040Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

Instrukcja  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  pokryć  malarskich.KOR-3A.
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971.

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych.     Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych, Warszawa 1990. (Zatwierdzone do stosowania  zarządzeniem Generalnego Dyrektora
Dróg Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990r).
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M.13.00.00 USTROJE NOŚNE

M.13.01.01 Wykonanie zbrojenia ustroju no śnego stal ą klasy A-
IIIN

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i odbioru  zbrojenia
ustroju nośnego stalą niskostopową    dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad
rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie i montaż zbrojenia ze stali do zbrojenia ustroju nośnego dla obiektów mostowych.
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaż zbrojenia.
Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Wg specyfikacji M.12.22.01

3. Sprzęt
Wg specyfikacji M.12.22.01

4. Transport
Wg specyfikacji M.12.22.01

5. Wykonanie robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

6. Kontrola jako ści robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

7. Obmiar robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

8. Odbiór robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

9. Podstawa płatno ści
Wg specyfikacji M.12.22.01

10. Przepisy zwi ązane
Wg specyfikacji M.12.22.01
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M.13.01.02 Wykonanie płyt ustroju no śnego z betonu klasy B30
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są   wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  betonu  oraz  robót
betonowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające   na  celu
wykonanie betonów dla obiektów mostowych.
1.4. Określenia podstawowe
Wg specyfikacji M.12.22.02
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano  w DMU.00.00.00 "Wymagania  ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
Wg specyfikacji M.12.22.02

3. Sprzęt
Wg specyfikacji M.12.22.02

4. Transport
Wg specyfikacji M.12.22.02

5. Wykonanie robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

6. Kontrola jako ści robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

7. Obmiar robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

8. Odbiór robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

9. Podstawa płatno ści
Wg specyfikacji M.12.22.02

10. Przepisy zwi ązane 
Wg specyfikacji M.12.22.02
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M.13.01.03 Wbudowanie kotew talerzowych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i wbudowania kotew talerzowych
dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od
ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszelkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i wbudowanie kotew talerzowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Kotwa talerzowa – dwuczłonowy element służący do łączenia betonowych elementów konstrukcji, pomiędzy
którymi znajduje się warstwa izolacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania kotew stosuje się następujące materiały:
pręty zbrojeniowe ze stali St3S wg PN-82/H-93215,
blachy stalowe i płaskowniki ze stali St3S wg PN-88/H-92120,
śruby klasy 4.6 wg PN-85/M-82101 (PN-EN 24014:1999),
nakrętki i podkładki klasy 4 wg PN-86/M-82144 (PN-EN 24032:1999)
Masa 1 kompletnej kotwy 6.8 kg

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Czynności związane z wbudowaniem kotew wykonywane są ręcznie.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Kotwy  talerzowe  powinny  być  transportowane  i  składowane  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia
elementów oraz zanieczyszczenia elementów gwintowanych.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonanie kotew
Kotwy należy wykonać  zgodnie z „Katalogiem Detali  Mostowych” Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych z
2002 roku lub Dokumentacją Projektową.
Krawędzie blach dociskowych stykające się z izolacją należy stępić po obwodzie blach.
Wbudowanie kotew
Dolne części kotew należy rozmieścić w dolnym łączonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
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rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizować ich położenie w taki sposób, aby w
trakcie betonowania nie mogło wystąpić ich przemieszczenie. Blachę dociskową kotwy należy ustawić ściśle
w górnej powierzchni betonu.
Górną część kotew montuje się po ułożeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Należy przy tym zapewnić ścisłe
przyleganie blachy dociskowej do izolacji.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Kontroli podlegają:
-sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
-sprawdzenie rozmieszczenia dolnych części kotew,
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew.
Dopuszczalne odchyłki:
-w rozmieszczeniu kotew w planie ±2cm,
-w usytuowaniu wysokościowym ±2mm (różnica poziomu blachy dociskowej i poziomu przyległego do blachy
betonu).

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka kotwy talerzowej wykonanej według punktu 5.2

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorowi  podlega każdy etap wykonania  i  wbudowania kotew po dokonaniu kontroli  jakości  zgodnie  z
punktem 6 niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie warsztatowe kotwy,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe,
- transport i składowanie, 
- wbudowanie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej,
- stabilizację położenia na okres betonowania.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1 Normy
PN-88/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej.
PN-EN 24014:1999 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
PN-EN 24032:1999 Nakrętki sześciokątne odmiany 1. Klasy dokładności A i B.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
10.2 Inne dokumenty
ST. 12.00.00
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M.13.02.01 Wykonanie zbrojenia kapy pod barieropor ęcze stal ą
klasy A-IIIN

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i odbioru  zbrojenia
ustroju nośnego stalą niskostopową   dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad
rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie i montaż zbrojenia ze stali do zbrojenia ustroju nośnego dla obiektów mostowych.
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaż zbrojenia.
Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Wg specyfikacji M.12.22.01

3. Sprzęt
Wg specyfikacji M.12.22.01

4. Transport
Wg specyfikacji M.12.22.01

5. Wykonanie robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

6. Kontrola jako ści robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

7. Obmiar robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

8. Odbiór robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

9. Podstawa płatno ści
Wg specyfikacji M.12.22.01

10. Przepisy zwi ązane
Wg specyfikacji M.12.22.01
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M.13.02.02 Wykonanie kapy pod barieropor ęcze z betonu klasy B30
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są   wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  betonu  oraz  robót
betonowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające   na  celu
wykonanie betonów dla obiektów mostowych.
1.4. Określenia podstawowe
Wg specyfikacji M.12.22.02
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano  w DMU.00.00.00 "Wymagania  ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
Wg specyfikacji M.12.22.02

3. Sprzęt
Wg specyfikacji M.12.22.02

4. Transport
Wg specyfikacji M.12.22.02

5. Wykonanie robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

6. Kontrola jako ści robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

7. Obmiar robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

8. Odbiór robót
Wg specyfikacji M.12.22.02

9. Podstawa płatno ści
Wg specyfikacji M.12.22.02

10. Przepisy zwi ązane 
Wg specyfikacji M.12.22.02
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M.15.00.00 IZOLACJE I POWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  izolacji  powierzchni
stykających  się  z gruntem  z zastosowaniem  roztworów  asfaltowych  (np.  Abizol  R  +  2  x  Abizol  P)   dla
inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul.
Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektów (izolacje wykonywane na zimno).
W  zakres  robót  wchodzi  wykonanie  robót  izolacyjnych  elementów  obiektów  mostowych,  które  będą
zasypane gruntem, a które nie są wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposób.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00.
Roztwór asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Izolacja powierzchni stykających się z gruntem
-roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R)
-roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P)
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi. 
Właściwości  zastosowanego  roztworu  winny  być  zgodne  z instrukcjami  technologicznymi  opracowanymi
przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt  do  wykonania  izolacji  roztworem  asfaltowym  dobiera  Wykonawca  w zależności  od  sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera.
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Przy  wykonywaniu  ręcznym  można  używać
wałków  lub  szczotek.  Przy  wykonywaniu  mechanicznym,  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Roztwór asfaltowy - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1 Wymagania podstawowe
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót  oraz  projekt
technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne .
5.2.2 Zgodność z Dokumentacją Projektową
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstępstwa od
Dokumentacji  Projektowanej  muszą  być  udokumentowane  zapisem  dokonywanym  w Dzienniku  Budowy
i zaakceptowane przez Inżyniera.
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów
działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę.
5.2.3 Warunki wykonania izolacji
Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu.
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania.
5.2.4 Podłoże pod izolacją
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność betonu nie
może przekraczać 4%).
Gładkość  powierzchni powinna cechować  się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a
także  brakiem  wystających  ziaren  kruszywa  itp.  Dopuszczalne  są  lokalne  nierówności  do  3mm  lub
wgłębienia do 5mm.
W momencie  przystąpienia  do  układania  warstwy izolacji,  powierzchnia  betonu powinna być  odkurzona
i odtłuszczona,  a  sam  beton  suchy.  w przypadku  dużych  zanieczyszczeń  powierzchni  betonu  należy  ją
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza.
Wszystkie  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  i wygładzone  a  wystające  części  skute
i wyszlifowane,  większe  zagłębienia  należy  wypełnić  zaprawą  naprawczą,  mniejsze  zagłębienia  należy
zaszpachlować kitem trwale plastycznym.
5.2.5 Gruntowanie podłoża
Wykonanie  gruntowania  powierzchni  stykających  się  z gruntem  wykonać  należy  roztworem  asfaltowym
rzadkim (np. Abizolem R).
5.2.6 Wykonanie izolacji
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu asfaltowego
półgęstego (np. Abizolu P). 
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Kontrola jakości
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
-sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,
-sprawdzeniu jakości gruntowania,
-sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
-kontroli ilości warstw.
6.2.2. Opis badań
Sprawdzenie  zgodności  z Dokumentacją  Projektową  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne
i pomiar wymiarów liniowych izolacji.
Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań.
Sprawdzenie  jakości  podłoża  należy  wykonać  za  pomocą  łaty  o długości  4m  przyłożonej  w dowolnie
wybranych  miejscach  na  każde  20  m2  powierzchni  sprawdzając  z dokładnością  do  1  mm  zgodność
z warunkami przygotowania podłoża wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić  na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy stwierdzając zgodność z punktem 5.2.3. Specyfikacji.
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6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała powierzchnia
betonu  podlegająca  zabezpieczeniu  pokryta  została  roztworem,  czy  nie  występują  pęcherze  lub  brak
przylegania nanoszonej warstwy.
Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.
6.2.4. Ocena wyników badań
Jeżeli  wyniki badań  przewidzianych w punktu 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych należy
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiory  należy  wykonywać  dla  każdej  operacji  wykonywanej  osobno,  przy  czym  sporządza  się  jeden
protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych).
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
-sprawdzenie dostarczonych materiałów,
-sprawdzenie podłoża pod izolację,
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
-świadectwa dostaw materiałów,
-protokół odbiorów częściowych,
-zapisy w dzienniku budowy.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu, 
-ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową,
-zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, 
-wykonanie i rozbiórkę  pomostów roboczych, 
-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót.
-oczyszczenie terenu robót.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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M.15.02.01 Izolacja ustroju nios ącego z papy zgrzewalnej

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji płyty pomostowej
ustroju  niosącego  obiektu  mostowego  z zastosowaniem  papy  zgrzewalnej   dla  inwestycji  "Przebudowa
przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
Papa  zgrzewalna  -  materiał  hydroizolacyjny  rolowy,  o osnowie  powleczonej  obustronnie  bitumem,
z przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną.
Izolacja – materiał hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem. 
Papa  zgrzewalna  -  materiał  hydroizolacyjny  rolowy,  o  osnowie  powleczonej  obustronnie  bitumem,  z
przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną.
Bitumiczny środek gruntujący – jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni
betonu przed ułożeniem izolacji ze zgrzewalnego materiału izolacyjnego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogólne.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1. Rodzaje materiałów.
Do wykonania systemu izolacyjnego należy stosować następujące materiały:
bitumiczny środek gruntujący
izolację bitumiczną (papę zgrzewalną)
2.2.2. Wymagania podstawowe.
Papa  zgrzewalna  posiadająca  aktualną  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  Instytut  Badawczy  Dróg
i Mostów (IBDiM).
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
-wytrzymałość na rozciąganie
-przesiąkliwość i nasiąkliwość 
-zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze
Producent powinien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę, które powinno posiadać klauzulę
dopuszczenia do stosowania wystawioną przez IBDiM.
Producent  na  żądanie  Zamawiającego  ma obowiązek  dostarczyć  zaaprobowane  przez  IBDiM  "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", które powinny zawierać dane dotyczące:
-wymagań dla stosowanych materiałów,
-wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej,
-wymagań dotyczących technologii wykonania,
-zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych.
2.2.3. Wymagania dotyczące środka gruntującego
Do  izolacji  pomostu  obiektu  mostowego  należy  stosować  pokrycie  bitumiczne  spełniające  wymagania
podane w Tabeli 1.
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Tabela 1 wymagania dla środka gruntującego
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania
1 Wygląd zgodny*
2 Lepkość mierzona 15 – 50
3 Wysuszenie po 12 godzinach pozytywne
4 Zawartość wody ^ 0,5%

*  Roztwór  gruntujący  musi  być  jednorodną  cieczą  koloru  czarnego,  bez  zawiesin,  osadów  czy
zanieczyszczeń mechanicznych
2.2.4. Wymagania dotyczące papy zgrzewalnej
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.  
Papa  zgrzewalna  posiadająca  aktualną  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i
Mostów (IBDM).
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelą 2
Producent powinien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę.
Producent  na  żądanie  Zamawiającego  ma obowiązek  dostarczyć  zaaprobowane  przez  IBDiM  "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", które powinny zawierać dane dotyczące:
-wymagań dla stosowanych materiałów,
-wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej,
-wymagań dotyczących technologii wykonania,
-zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych.
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli.
Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Lp. Właściwość Jednostka Wymaganie
1 Wygląd  zgodny*
2 Długość arkusza papy mm L ±1% L
3 Szerokość arkusza papy cm S ±1% S
4 Grubość materiału

-  grubość  warstwy  bitumu  pod
osnową

mm
mm

≥ 5
≥ 3

5 Giętkość w niskich temperaturach Temp. [ºC]
śr. Wałka  [mm]

 - 5,0
30

6 Przesiąkliwość MPa 0,5
7 Nasiąkliwość % 0,5
8 Odporność  na  działanie  wysokiej

temperatury (bez spłynięć)
°C / h 100°C / 2h

9 Siły zrywające przy rozciąganiu
- wzdłuż
- w poprzek

N
 800
 800

10 Wydłużenie przy zerwaniu
- wzdłuż
- w poprzek

%
 30
 30

11 Wytrzymałość na rozdarcie
- wzdłuż
- w poprzek

N
 150
 150

12 Przyczepność  do  podłoża
betonowego betonowego
(metoda „pull-off”)

N/mm2 ^ 0.4
(w temp. 20oC±2)

1) Badanie  wg  opracowania  IBDiM  „Metody  badań  i oceny  izolacyjnych  materiałów  rolowych
i mastyksów”.
* Materiał izolacyjny nie może mieć dziur ani fałd i powinien mieć proste brzegi. Materiał izolacyjny musi być
równomiernie  pokryty  posypką.  Nie  mogą  wystąpić  uszkodzenia  spowodowane  sklejeniem  materiału
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinięta.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty  wykonywane  przy  użyciu  specjalistycznego  sprzętu  zgodnego  z instrukcją  producenta,
zaaprobowaną przez IBDiM. 

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na paletach.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
5.2.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją.
5.2.3. Warunki układania izolacji
Roboty  izolacyjne  należy  wykonywać  w okresie  od  1  marca  do  31  października  przy  dobrej  pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz
w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót
gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC oraz przy silnym wietrze 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca
się  uwagę,  iż  wykonywanie  poprawek  na  już  ukończonych  odcinkach  jest  bardzo  pracochłonne
i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych .
5.2.4. Podłoże pod izolację
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche.
Kształtowanie  odpowiednich  spadków  poprzecznych  i podłużnych  powinno  następować  podczas
betonowania płyty. Spadki poprzeczne - zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być mniejsze
niż 2%. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0m nie powinno przekraczać 10mm. 
Gładkość  powierzchni  powinna cechować  się  brakiem lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm 
Powierzchnia pod izolację powinna być  oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka
cementowego  i zanieczyszczeń  naniesionych  podczas  budowy.  Oczyszczenie  powierzchni  należy
wykonywać przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 
Wilgotność betonu (2cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%
Wiek betonu podłoża - min. 21 dni
Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego Ø50mm
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.
5.2.5. Gruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża powinno wykonywać  się przy użyciu firmowego primera. Materiał  gruntujący należy
nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez IBDiM. Należy
zwrócić  uwagę  na  wymagane  zużycie  primera  na  m2 powierzchni  normalnego,  zwartego  betonu,  czas
schnięcia  zagruntowanych  powierzchni  i uzależnienie  go  od  temperatury  otoczenia  (zwykle  kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki).
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnię  zagruntowaną,  nie zaizolowaną  w ciągu tego samego dnia,  należy ponownie zagruntować.
Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża
określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,0 MPa w obiektach remontowanych i 2,0 MPa w
obiektach nowych.
Należy wykonać  jedno oznaczenie na każde 100m2 podłoża,  ale nie mniej  niż  5  oznaczeń  dla jednego
obiektu.

REJPROJEKT Przebudowa przepustów dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     71

5.2.6. Układanie izolacji
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną.
Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji bitumiczny środek gruntujący musi być w pełni utwardzony.
Arkusze na budowie należy składować w suchym miejscu w pozycji stojącej. Minimalna temperatura arkuszy
wynosi 5oC. Temperatura betonu powinna być wyższa niż 0oC.
Roboty należy rozpocząć  w najniższym punkcie osi podłużnej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji
jest układana prostopadle do osi podłużnej obiektu i, po umieszczeniu wałka, rozwijana po kawałku do tyłu.
Do podgrzania izolacji używa się palnika propanowego. Źródło ciepła powinno działać równomiernie na całej
szerokości rolki.
Zaleca się  użycie palników wielodyszowych.  Płomienie są  tak  skierowane,  żeby podłoże betonowe było
ogrzewane, a warstwa pokrywająca spód arkusza rozpuszczała się tak aby przed rolką występował stały
wypływ materiału. Należy unikać przegrzania arkusza i podłoża. Arkusz należy dociskać równomiernie do
podłoża, aby uniknąć powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocą
odpowiedniego narzędzia drewnianego.
Kalkulując ilość  potrzebnego materiału należy przyjąć  na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 80mm, natomiast
zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 150mm.
Celem  uniknięcia  nałożenia  się  czterech  warstw  izolacji  układa  się  całość  długości  rolki  na  przemian
z połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie.
Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem
obiektu.
Zakończenie izolacji  na powierzchniach pionowych (np.  przy belce podporęczowej)  należy wykonać  przy
użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki).
W  przypadku  jednak  stosowania  epoksydów  izolacyjnych,  papę  układa  się  w odległości  10  mm  od
krawężnika,  a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi  się  epoksyd na ścianę  krawężnika i na
położoną  izolację  (zakład 150 mm). Wymieniona odległość  10mm jest ważna, aby zapewnić  miejsce na
wypływ rozgrzanego bitumu.
5.2.7. Podgrzewanie izolacji
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 10 ÷
20 mm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie
położyć  zaprojektowaną  nawierzchnię  asfaltową,  aby  ograniczyć  czas  wystawienia  izolacji  na  działanie
czynników atmosferycznych.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Kontrola jakości
Sprawdzeniu  jakości  robót  izolacyjnych  podlegają  wszystkie  fazy  i procesy technologiczne  w trakcie  ich
prowadzenia. 
Ze  względu  na  techniczne  znaczenie  izolacji,  zanikający  charakter  robót  oraz  dokumentacyjną  formę
protokołu, Wykonawca powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót.
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać  kontroli  zwracając szczególną
uwagę na: 
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających
zgodność  użytych  materiałów  z powołanymi  normami  i niniejszą  Specyfikacją.  Materiały  nie  mające
dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy, 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu,
Sprawdzenie  poprawności  układania  warstw.  Każda  warstwa  izolacji  powinna  stanowić  jednolitą,  czystą
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy, 
Kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.
6.2.2. Opis badań
a) Sprawdzenie  zgodności  z Dokumentacją  Projektową  należy  przeprowadzać  przez  porównanie
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań z punktu 5
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niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru
wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5cm.
b) Sprawdzenie  materiałów należy przeprowadzać  na  podstawie  ich  zaświadczeń  jakości,  zapisów
w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność  użytych materiałów z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN 90/B 04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań” oraz
opracowaniem  IBDiM  „Metody  badań  i oceny  izolacyjnych  materiałów  rolowych  i mastyksów”.
Materiały nie  mające dokumentów stwierdzających  ich jakość  i budzące pod tym  względem wątpliwości
powinny  być  poddane  badaniom  przed  ich  zastosowaniem,  a wyniki  badań  odnotowane  w Dzienniku
Budowy.
c) Sprawdzenie  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  o długości  4,0m,
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego
odchylenia  od  łaty  z dokładnością  do  1mm  na  zgodność  z wymaganiami  5.2.4  niniejszej  Specyfikacji.
Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  wykonywane  metodą  „pull-off”  przy  średnicy  krążka
próbnego Ø50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN-
92/B-01814.
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej Specyfikacji.
d) Sprawdzenie  warunków  przystąpienia  do  robót  należy  przeprowadzać  na  podstawie  zapisów
w Dzienniku Budowy na zgodność z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji.
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji  w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 -
20m2 powierzchni izolacji.
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem.
b) Sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  powłok  bitumicznych  należy  przeprowadzać  wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw.
c) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie
wykonywania izolacji,  kontrolując stosowanie właściwych materiałów,  wielkość  zakładów oraz dokładność
przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
d) Sprawdzenie  zabezpieczenia  szczelin  dylatacyjnych,  osadzenia  urządzeń  odwadniających
i zabezpieczenia  elementów  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzać  w trakcie  wykonywania  izolacji,
kontrolując  zachowanie  wymagań  zawartych  na  Dokumentacji  Projektowej  oraz  w Katalogu  Detali
Mostowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowanie „Transprojekt” Warszawa.
6.2.4. Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W  razie  uznania  robót  izolacyjnych  za  niezgodne  z wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji,  komisja
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne
z wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji  i nakazać  ponowne  ich  wykonanie  albo  nakazać  wykonanie
poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni płyty pomostowej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiory  należy  przeprowadzać  dla  każdej  warstwy  pokrycia  osobno  -  przy  czym  sporządza  się  jeden
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej.
W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
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-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
-sprawdzenie materiałów,
-sprawdzenie podłoża pod izolację,
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
-protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów, 
-protokoły odbiorów częściowych, 
-zapisy w Dzienniku Budowy.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, 
-ułożenie izolacji zgodnie ze Specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 
-zakłady, odpady i ubytki materiałowe, 
-wykonanie i rozbiórkę niezbędnych pomostów roboczych,
-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót,
-oczyszczenie miejsca pracy.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda
badania przyczepności powłok ochronnych.

10.2 Inne przepisy
Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, IBDiM Warszawa 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych,
IBDiM Warszawa1991
Zalecenia  wykonywania  izolacji  z  pap  zgrzewalnych  i  nawierzchni  asfaltowych  na  drogowych  obiektach
mostowych, IBDiM Warszawa 2005
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M.15.02.02 Wykonanie zbrojenia betonu ochronnego iz olacji
stal ą klasy A-IIIN

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i odbioru  zbrojenia
ustroju nośnego stalą niskostopową   dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad
rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie i montaż zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu ochronnego izolacji.
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaż zbrojenia.
Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Wg specyfikacji M.12.22.01

3. Sprzęt
Wg specyfikacji M.12.22.01

4. Transport
Wg specyfikacji M.12.22.01

5. Wykonanie robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

6. Kontrola jako ści robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

7. Obmiar robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

8. Odbiór robót
Wg specyfikacji M.12.22.01

9. Podstawa płatno ści
Wg specyfikacji M.12.22.01

10. Przepisy zwi ązane
Wg specyfikacji M.12.22.01
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M.15.02.03 Beton ochronny izolacji B15
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu wyrównawczego
pod ławy i stopy fundamentowe podpór dla obiektów mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonu ochronnego izolacji ustroju nośnego
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją
i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Wg specyfikacji M.11.07.01

3. Sprzęt
Wg specyfikacji M.11.07.01

4. Transport
Wg specyfikacji M.11.07.01

5. Wykonanie robót
Wg specyfikacji M.11.07.01

6. Kontrola jako ści robót
Wg specyfikacji M.11.07.01

7. Obmiar robót
Wg specyfikacji M.11.07.01

8. Odbiór robót
Wg specyfikacji M.11.07.01

9. Podstawa płatno ści
Wg specyfikacji M.11.07.01

10. Przepisy zwi ązane
Wg specyfikacji M.11.07.01

REJPROJEKT Przebudowa przepustów dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     76

M.15.03.10 Podbudowa z kli ńca frakcji 6,5-20 mm o gr. 16 cm
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ( ST )
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw
podbudowy i obejmują:
-  wykonanie podbudowy kliniec frakcji 6,5-20mm
Grubości podbudowy podano po zagęszczeniu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i  z  definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogólne” oraz z normą podstawową  PN – S06102:1997 – Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogólne„

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D - 00.00.00. „ Wymagania Ogólne”
2.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywo łamane – kliniec o frakcji 6,5-20 mm.
Kruszywo musi być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.
2.3. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), określona wg normy PN - 91/B - 06714/15 muszą leżeć
pomiędzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.
Należy stosować się do wymagań normy PN-S-06102:1997 (str. 3, rys. 1)
2.4. Właściwości kruszywa
Kruszywo musi spełniać wymagania określone w tabeli 2
Tabela 2 (Zawartość w procentach obliczonych masowo)
Wymagania

Lp
.

Wyszczególnienie
właściwości

Kruszywa
łamane Badania

Według
Podbudowa
zasadnicza

1 Zawartość  ziarn  mniejszych  niż  0,075  mm,  %
(m/m)

od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]

2 Zawartość nadziarna,                 % (m/m), nie
więcej niż

5 PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 PN-B-06714-16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m),
nie więcej niż 1

PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik  piaskowy  po  pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów,
nie więcej niż
b)  ścieralność  częściowa  po  1/5  pełnej  liczby

35

30
PN-B-06714-42 [12]
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obrotów, nie więcej niż
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporność,  ubytek  masy  po  25  cyklach

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5
PN-B-06714-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m),
nie więcej niż -

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie więcej niż 1

PN-B-06714-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

80
120

PN-S-06102[21]

2.5. Źródła materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy muszą pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inżyniera.
Źródła materiałów muszą  być  wybrane przez Wykonawcę  z  wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  reprezentatywne  próbki
materiałów.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M - 00.00.00. „ Wymagania ogólne „.
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania robót należy stosować:
-   mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące kruszywo i
wodę,
-    dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,
-    zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M - 00.00.00.” Wymagania ogólne”.
4.2. Transport kruszywa
Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu  i
rozsegregowaniu.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być  ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek  powinno umożliwiać  naciągnięcie  sznurków lub linek  do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w
sposób zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i  rzędnych wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa
składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i
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zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien  zostać  osuszony przez mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa jest
niższa  od  optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik  zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać  przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być  utrzymywana w dobrym
stanie.   Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inżyniera,  gotową  podbudowę  do  ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw   przeznaczonych  do
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw
   stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp
.

Wyszczególnienie badań
Minimalna  liczba
badań  na  dziennej
działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy  przy-
padająca  na  jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek Na 10000 m2
4 Badanie  właściwości  kruszywa  wg  tab.  1,  pkt

2.3.2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed jej  zagęszczeniem. Wyniki  badań  powinny być  na  bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20% wartości tej wilgotności.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [22].  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 [23] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2,
lub  według  zaleceń  Inżyniera.  W przypadku warstwy wyżej  leżącej,  badania  należy przeprowadzać  wg
Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych -GDDP 1998 r.
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6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tab.3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

    stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na

każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w  3  punktach  na  każdej  działce  roboczej,  lecz  nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. 
Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być  zgodne z dokumentacją projektową,   z
tolerancją 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 [23] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z  kruszywa  o
wskaźniku  wnoś

Wskaźnik
zagęszczenia

Maksymalne  ugięcie  sprężyste
pod kołem, mm

Minimalny  moduł  odkształcenia
mierzony  płytą  o  średnicy  30  cm,
Mpa
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nie mniejszym
IS   nie
Mniejszy niż

niż,   % 50 kN od
pierw
szeg
o
obcią
żenia
E1

od drugiego obciążenia E2

120 1,03 1,20 100 180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy,  które wykazują  większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4
powinny być  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę
podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M - 00.00.00. „Wymagania ogólne „.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty związane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegają  odbiorowi
robót ulegających nakryciu na zasadach określonych w ST M - 00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednego metra kwadratowego wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,
- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,
- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,
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- rozłożenie i wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Należy uwzgl ędnić wszystkich niezb ędne materiały i czynniki produkcji do wykonania rob ót.

10  Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową
10. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka
12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
14. PN-B-30020 Wapno
15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
17. PN-S-96035 Popioły lotne
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
19. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
23. PN-S-

02205:1998
Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – GDDP 1998
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M.15.03.11 Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  na  podsyp ce cementowo-
piaskowej 1:4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót  związanych  z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm  dla inwestycji "Przebudowa przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w p. 1.1.
1. 3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  stanowią  wymagania  dotyczące  Robót  związanych
z wykonaniemnawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm szarej zgodnie z Dokumentacją.
1. 4 Określenie podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub
barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, ciągów pieszych
itd, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych itp. od terenów
nie przeznaczonych  do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
Pozostałe  określenia  -  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami,  wytycznymi  i
określeniami podanymi w STDM.00.00.00. Wymagania ogólne.
1. 5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
2.1 Ogólne zasady dotyczące materiałów

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2 Betonowa kostka brukowa
Do wykonywania nawierzchni należy wykorzystywać betonową kostkę brukową koloru szarego grub. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm.
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica  1.  Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do  stosowania  na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymaganie
1 Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od

zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości
< 100 mm

Długość

± 2

Szerokość

± 2

Grubość

± 3

Różnica
pomiędzy
dwoma
pomiarami
grubości,  tej
samej  kostki,
powinna  być  ≤
3 mm
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1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości pomiarowej
300 mm
400 mm

Maksymalna (w mm)
wypukłość                      wklęsłość

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność  na  zamrażanie/rozmrażanie  z

udziałem  soli  odladzających  (wg  klasy  3,
zał. D)

Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość  średnia  ≤ 1,0
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość  na  rozciąganie  przy
rozłupywaniu

Wytrzymałość  charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia  niszczącego  mniejszego  niż  250  N/mm
długości rozłupania

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) Kostki  mają  zadawalającą  trwałość  (wytrzymałość)
jeśli  spełnione  są  wymagania  pktu  2.2  oraz  istnieje
normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej ściernej,
wg zał.  G normy – badanie
podstawowe

Böhmego,
wg  zał.  H  mormy  –
badanie alternatywne

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000
mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie - jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana
lub polerowana – zadawalająca odporność,

- jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania  wartości
odporności  na  poślizg/poślizgnięcie  –  należy
zadeklarować  minimalną  jej  wartość  pomierzoną
wg  zał.  I  normy  (wahadłowym  przyrządem  do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd α) górna  powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć  rys

i odprysków,
β) nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  kostkach

dwuwarstwowych,
χ) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie  (barwiona  może  być  warstwa
ścieralna lub cały element)

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury,

b) tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną
przez odbiorcę,

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami  we  właściwościach  surowców  i
zmianach  warunków  twardnienia  nie  są
uważane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek
w  początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w wyniku  naturalnych  procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.2. Składowanie kostek
 Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST  nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
α) na podsypkę cementowo-piaskową nawierzchni 
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− mieszankę  cementu i  piasku w stosunku 1:4  z  piasku naturalnego spełniającego wymagania  dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-EN-1008,

β) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
− piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112,

χ) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a), 

Składowanie kruszywa,  nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzęt
3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.
3. 2 Rodzaje sprzętu 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

1) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
2) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń  układających (układarek),  składających się  z  wózka i

chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na
miejsce  ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do  przycinania  kostek  można  stosować  specjalne  narzędzia  tnące  (np.  przycinarki,  szlifierki  z

tarczą).
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4. Transport
4.1 Ogólne zasady dotyczące transportu

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2 Transport materiału do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki  brukowe mogą  być  przewożone na paletach -  dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako  środki  transportu  wewnątrzzakładowego  kostek  na  środki  transportu  zewnętrznego  mogą
służyć  wózki widłowe, którymi można dokonać  załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w
dźwig do za- i rozładunku.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Podłoże i koryto

Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
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Konstrukcja powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST
Konstrukcja  nawierzchni   obejmuje  ułożenie  warstwy ścieralnej  z  betonowej  kostki  brukowej  na

podsypce cementowo-piaskowej.
Podstawowe czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podsypki  cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. .
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.
Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich

ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości  ciagu  i
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST
Grubość  podsypki  powinna  wynosić  po  zagęszczeniu  3  cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na

podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki
nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę  cementowo-piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu  podbudowy  pod
nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być  taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po  zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być
zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca
przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inspektorowi  Nadzoru.  Przed  ostatecznym
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
a) Warunki atmosferyczne

Ułożenie  naweirzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze  otoczenia nie niższej  niż  +5ºC.  Dopuszcza się  wykonanie nawierzchni   jeśli  w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). .
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów o  jednakowej  grubości.  Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować  kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
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skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak
aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich  ułożenia  z  wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być
odpowiednio  przygotowana przez producenta,  tj.  ułożona na palecie w odpowiedni  wzór,  bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki  nie  przywierały  do  siebie.  Układanie  mechaniczne  zawsze  musi  być  wsparte  pracą
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się  około 1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety,  ponieważ  po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i
odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń
uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie  ciagu  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W  przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek  tworzyły z  osią  drogi  kąt  45º,  a  wierzchołek  utworzonego kąta
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli  nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami
gumowymi.

Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca się  przygotować  w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w
szczeliny  szczotkami  lub  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka
powinna być  oczyszczona i dobrze zwilżona wodą.  Zalewa powinna całkowicie wypełnić  spoiny i tworzyć
monolit z kostkami.

Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i  oddanie go dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową,  po  jej  wykonaniu  należy przykryć  warstwą  wilgotnego piasku o grubości  od  3,0 do  4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej
otoczenia nie niższej niż 15ºC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i
można oddać do użytku.
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6. Kontrola jako ści robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
e) w zakresie betonowej kostki brukowej

− certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru,

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek.
f) w zakresie innych materiałów

− sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych  (krawężników,
obrzeży),

− ew. badania właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody itp.  określone w normach,  które budzą
wątpliwości Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do

akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów w czasie  robót  nawierzchniowych z  kostki  podaje
tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań Wartości
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub metodą
niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej:
grubości, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu
z dokumentacją projektową i
specyfikacją

Wg pktu 5.6;
odchyłki od
projektowanej
grubości ±1 cm

2 Badania  wykonywania
nawierzchni  z kostki
a) zgodność z dokumentacją

projektową
Sukcesywnie na każdej działce
roboczej

-

b) położenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej do
2 cm

c) rzędne wysokościowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawędziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) równość w profilu podłużnym
(wg BN-68/8931-04 łatą
czterometrową)

Jw. Nierówności do
8 mm

e) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z poziomnicą i
pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą
niwelacji)

Jw. Prześwity między
łatą a powierzchnią
do 8 mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą niwelacji)

Jw. Odchyłki od
dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw. Odchyłki od
szerokości
projektowanej do
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±5 cm
h) szerokość i głębokość

wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inspektora
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego

nawierzchni,  krawężników,  obrzeży,
ścieków

Wizualne  sprawdzenie  jednorodności
wyglądu,  prawidłowości  desenia,
kolorów  kostek,  spękań,  plam,
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi
co  25  m  i  w  punktach
charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne  wysokościowe,  równość
podłużna  i  poprzeczna,  spadki
poprzeczne i szerokość

Co 25  m i  we  wszystkich   punktach
charakterystycznych  (wg  metod
i dopuszczalnych wartości podanych w
tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość  spoin w
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie
spoin

Wg pktu 5.5

7.  Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7. 2 Jednostka obmiaru

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki
brukowej.

8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię.
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST

9. Podstawa płatno ści
9. 1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
9. 2 Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej z rozbiciem na grubości obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie podsypki,
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
− ułożenie i ubicie kostek,
− wypełnienie spoin w nawierzchni,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej STWiORB,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
1.  PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania próbek
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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M.16.00.00 ODWODNIENIE OBIEKTU

M.16.01.05 Korytko liniowe odprowadzaj ące wod ę z obiektu
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są wymagania dotyczące materiałów do wykonania
odwodnienia liniowego, oraz ich montażu  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji
nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  przy  wykonaniu,  zakupie  i  montażu  odwodnień
liniowych, tj:
· prace pomiarowe
· przygotowanie miejsca posadowienia koryt odwadniających
· montaż koryt
· montaż rusztów
· montaż dodatkowych zabezpieczeń rusztów
· inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem odwodnienia liniowego
1.3 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami  podanymi  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”
punkt 1.4.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  DM-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 2.
Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać normy europejskie dopuszczające
produkty do stosowania w budownictwie tj.PN EN 1433, deklarację zgodności, oraz atest PZH.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu odwodnienia liniowego, według zasad niniejszych ST są:
- odwodnienie liniowe wykonane z betonu włóknistego tj. zbrojonego rozproszonym włóknem szklanym
- ruszty szczelinowe ze stali ocynkowanej w klasie B125
- system musi zapewniać mocowanie rusztów tj dodatkowo blokada ANTI VANDAL ze śrubą.

2.2. Składowanie
Wyroby należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. W czasie składowania
materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  działaniem  czynników  atmosferycznych  oraz  przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
Do wykonania robót należy stosować:
· koparki,
· uchwyty montażowe
· lekki sprzęt zagęszczający,

4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, który należy przetransportować.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.1. Montaż odwodnienia liniowego:
Odwodnienie  liniowe  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  oraz  ściśle  z  zaleceniami
producenta dostarczającego materiał. W tym celu należy ustalić z dostawcą materiałów warunki zabudowy
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dla poszczególnych typów koryt.
Schemat montażu:
1. Przygotowanie podłoża (zagęszczenie i wyrównanie).
2. Wylanie fundamentu pod koryta o wymiarach: grubość 10 cm i szerokości danego koryta + 10 cm z każdej
strony  koryta  z  betonu  (wg  EN 206-1  DIN  1045-2,  fundament  nie  narażony  na  przemarzanie  C20/25,
fundament narażony na przemarzanie C25/30 )
3. Wylanie warstwy chudego betonu 2-5 cm.
4. Ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniających.
5. Należy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała się ok. 3-5 mm poniżej otaczającej je nawierzchni.
6. Wykonanie opaski betonowej po obu stronach koryta o szerokości 10 cm, do 3 wysokości koryta.
7. W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji żelbetowych, na które oddziałują siły poziome, należy
przewidzieć odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podłużne, zgodnie z obowiązującymi normami.

6. Kontrola jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt
6.
Kontroli jakości robót podlega :
-  Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
- Badanie materiałów użytych do wykonania odwodnienia liniowego następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w  tym:  na  podstawie  dokumentów
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robt
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiaru jest:
· 1 m (metr) koryta odwadniającego,

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót transportu podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 8.
Odbioru dokonuje Inżynier budowy na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny
wizualnej, analizie zastosowanych materiałów i pomiarów geodezyjnych.

9. Podstawa płatno ści
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.
Cena 1 m wykonania odwodnienia liniowego obejmuje:
- prace pomiarowe.
- zakup i dostarczenie materiałów.
- zagęszczenie terenu pod miejscem zabudowy odwodnienia.
-  wykonanie  ławy  fundamentowej  pod  odwodnieniem  liniowym  i  opaski  betonowej  wokół  koryt
odwadniających.
- montaż koryt odwadniających i rusztów żeliwnych wraz z blokadami.
- wykonanie wymaganych w ST badań i pomiarów geodezyjnych,
- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem odwodnienia liniowego.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg
DIN-19580 Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach

komunikacyjnych.
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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M.16.01.06 Ścieki skarpowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieków skarpowych z
betonowych elementów prefabrykowanych z wykonaniem betonowych wlotów i umocnieniem wylotów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.

1. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz z określeniami
podanymi w  ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy

1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Stosowane materiały:
-  Betonowy prefabrykat  ścieku skarpowego -  według karty nr  01.25 Katalogu Powtarzalnych Elementów
Drogowych,
- Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 do ubezpieczenia terenu po obu stronach prefabrykatu ściekowego,
- Beton B10 - jako podłoże pod prefabrykaty ściekowe i płyty chodnikowe betonowe
- Zaprawa cementowo-piaskowa - do wypełnienia spoin,
- Beton B20 - jako umocnienie wlotów i wylotów wg M.13.01.00,
- Woda 
- Pospółka jako podłoże pod betonowe umocnienie wylotu
- Beton B10 – jako warstw wyrównawcza pod wlot wg M.13.01.00.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
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Wykonanie  ścieku winno przebiegać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  przy  zachowaniu  szczególnej
dokładności i staranności wykonania. Sposób osadzania i wytyczne wykonania ścieku , wlotu i wylotu ujęte
są w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Zakres prac objętych Specyfikacją:
- Wykopanie koryta pod ściek o ścianach pionowych obejmującego prefabrykat ściekowy i płyty chodnikowe
wzdłuż ścieku,
- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- Rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- Ułożenie prefabrykatów (elementów ściekowych i płyt chodnikowych),
- Wykonanie wlotu i wylotu wg kart. Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych,
- Wypełnienie spoin na pełną grubość cieńszego elementu.
Osadzenie  prefabrykatów  powinno  być  tak  przeprowadzone  aby  zabezpieczyć  ściek  przed  łatwym
rozebraniem i kradzieżą prefabrykatów.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków roboczych wlotu i wylotu ścieku.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1 Prefabrykaty ściekowe betonowe:
Beton klasy B25 według PN-EN 206-1.
Stopień mrozoodporności F100 wg PN-S-10040.
Stopień wodoszczelności W6 wg PN-EN 12390-8.
Nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 % wg PN-S-10040.
Tolerancje wykonania:
- grubość   3 mm
- szerokość  3 mm
- długość 10 mm
Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Wyniki badań
muszą być zapisane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera.
6.2.2 Płyty chodnikowe betonowe
Płyty chodnikowe betonowe według BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
6.2.3 Pozostałe materiały
Podsypka cementowo-piaskowa: piasek średnio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilości 100
- 200 kg cementu na 1 m3 piasku wg PN-90/B-14501.
Zaprawa  cementowo  -  piaskowa:  piasek  średnioziarnisty  z  cementem  portlandzkim  25  w ilości  300  kg
cementu na 1 m3 piasku.
Woda
Pospółka.
Beton B10.
Jeżeli  wszystkie wyżej  wymienione badania  dadzą  wynik  pozytywny,  wykonane roboty należy uznać  za
zgodne  z  wymaganiami.  Jakikolwiek,  negatywny  wynik  przeprowadzonych  badań  daje  podstawy  do
nieodebrania całości robót objętych niniejszą Specyfikacją.  W takim przypadku należy, wymienić  wadliwe
elementy, usunąć usterki i całość przedstawić do ponownego badania.
6.2.4 Wymagania jakościowe wykonania robót
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- spadek podłużny 1%,
- odchylenie w planie 5cm,
- prostoliniowość w rzucie z góry 5mm/m.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru  jest  1  m długości  ścieku.  Przez długość  ścieku rozumie  się  odległość  mierzoną  po
skarpie  od  krawędzi  korony  drogi  do  miejsca  przecięcia  się  nasypu  skarpy  z  terenem  rodzimym,
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powiększona o długość umocnienia wlotu i wylotu ścieku i ewentualne odcinki poziome.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badań wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodność z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
- koszt opracowania rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
- koszt zabiegów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie niezbędnych prac pomiarowych i badań,
- wykonanie wykopu pod ściek
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej
- ułożenie prefabrykatów
- wykonanie wlotów i wylotów 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpadki i materiały pomocnicze.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
1. Normy
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12390-8 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
2. Inne
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE

M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu i odbioru krawężników na obiekcie
mostowym  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż
krawężników na obiekcie mostowym.
Roboty związane z układaniem krawężnika należy wykonać zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji
Projektowej. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej nie określono zakresu robót krawężnik należy
układać  na  płycie  pomostu i na  odcinku skrzydeł  wraz z zatopieniem krawężnika  poza obiektami  na  dł.
3,00m, w przypadku gdy poza obiektem przekrój na drodze jest bezkrawężnikowy. Jeżeli bezpośrednio za
obiektem  znajdują  się  elementy  odwodnienia  (ścieki  drogowe,  studzienki  itp.)  długość  krawężników,
usytuowanie w planie i wysokość zatopienia należy dostosować do tych elementów zapewniając szczelność
i poprawność przepływu wody.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1. Krawężniki mostowe
Stosuje się krawężniki kamienny wg PN-B-11213:1997.
Na długości obiektu należy stosować krawężniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x180mm.
Poza obiektem należy stosować krawężniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x230mm.
Dostarczane krawężniki muszą mieć atest (deklarację) zgodności z normą PN-B-11213:1997.
O ile Rysunki nie przewidują inaczej zakłada się stosowanie krawężników o długości 1m.
W przypadku wcześniejszego demontażu istniejących krawężników, dopuszcza się powtórne wykorzystanie
zdemontowanych  elementów.  W  tym  celu  należy  przeprowadzić  ich  komisyjny  przegląd  w  oparciu  o
następujące kryteria:
-zgodność wymiarów z katalogowymi dla nowych elementów krawężnikowych,
-dopuszczalne uszkodzenia i ubytki wg PN-B-11213:1997.
Decyzja  o  powtórnym  wykorzystaniu  zdemontowanych  elementów  krawężnikowych  wymaga  akceptacji
Inżyniera.
2.2.2. Podbudowa
Krawężniki należy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym.
2.2.3. Spoiny poprzeczne
Spoiny pomiędzy krawężnikami należy wypełnić zaprawą niskoskurczowąj o spoiwie cementowym.
2.2.4. Spoiny podłużne
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej należy wykonać uszczelnienia pomiędzy:
krawężnikiem  a  warstwą  ścieralną  nawierzchni  jezdni  z  elastycznej  taśmy uszczelniającej  topliwej  pod
wpływem temperatury układanej warstwy ścieralnej,
krawężnikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej masy uszczelniającej
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posiadającej atest lub aprobatę.
Uszczelnienia należy wykonywać przy użyciu materiałów zaaprobowanych przez Inżyniera.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Krawężniki  odpowiednio  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty  należy  rozpocząć  od  przygotowania  podłoża  (oczyszczenie)  i  wytyczenia  linii  krawężników  wg
Dokumentacji Projektowej. Krawężniki należy ustawiać  w przekroju poprzecznym poziomo, a w przekroju
podłużnym  w  dostosowaniu  do  niwelety  jezdni.  Pomiędzy  krawężnikami  należy  pozostawiać  odstępy o
szerokości 1 cm do późniejszego spoinowania.
Nie dopuszcza się układania lub składowania krawężników bezpośrednio na izolacji.
Wymagane jest wykonanie kanalików drenażowych w podbudowie krawężników w celu odprowadzenia wody
z izolacji pod chodnikiem do osi odwodnienia pomostu. Rozstaw kanalików 1m. Kanaliki wykonać zgodnie z
Katalogiem Detali Mostowych karta CHO5.0
Po ustawieniu krawężników należy przystąpić do wypełnienia spoin poprzecznych.
Spoiny po ich wykonaniu należy poddać pielęgnacji przez zwilżanie wodą przez okres 3-5 dni w zależności
od warunków atmosferycznych.
Ewentualne  zabrudzenia  krawężników  powstałe  przy  ustawianiu  czy  spoinowaniu  należy  na  bieżąco
oczyszczać.
W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją należy wykonać jeszcze uszczelnienia spoin podłużnych,
odpowiednio w czasie układania warstwy ścieralnej i po zabetonowaniu chodników. 
Uszczelnienie  między  krawężnikiem  a  zabudową  chodnika  powinno  być  wykonane  we  wcześniej
przygotowanej bruździe wyciętej w betonie chodnika. Uszczelnienie należy wykonać na głębokość 40mm i
szerokość 20mm.
Warunki wykonania uszczelnień należy dostosować do wymagań producenta materiałów uszczelniających.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Wszystkie  wymienione wymagania sprawdzać  należy wg normy PN-B-11213:1997 o  ile  nie  zaznaczono
inaczej.
6.2.1. Zakres badań:
sprawdzenie cech zewnętrznych,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika,
sprawdzenie drożności kanalików drenażowych w podbudowie chodników.
6.2.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych:
oględziny zewnętrzne pod kątem wad i uszkodzeń,
sprawdzenie wymiarów.
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika
-wizualna ocena jakości robót,
-sprawdzenie szczelności zalania spoin,
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-sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
+/- 10 mm,
-sprawdzenie  prostoliniowości  ułożenia  (odchylenie  mierzone na łacie  o długości  4,0m  nie  powinno być
większe niż 5mm) –tylko w przypadku układania na prostej,
-niwelacyjne sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia wysokościowego (różnica od rzędnych projektowanych
=<10mm, różnica wysokości krawędzi sąsiednich elementów <2mm).
6.2.4. Sprawdzenie drożności kanalików drenażowych w podbudowie krawężnika
pojedyńczy kanalik powinien umożliwiać przepływ wody o wartości minimum 1dm3/5min.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ustawionego i odebranego krawężnika.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Dokonuje się następujących odbiorów:
odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w punkcie 6.2.2 Specyfikacji.
końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w punkcie 6.2.3. Specyfikacji.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-zakup  i dostarczenie  na  budowę  krawężnika  określonego  w Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych
niezbędnych czynników produkcji,
-wyznaczenie linii prowadzącej, 
-przygotowanie podłoża,
-cięcie elementów,
-ustawienie krawężników na zaprawie niskoskurczowej,
-wykonanie kanalików drenażowych w podbudowie krawężników,
-wykonanie i oczyszczenie bruzdy między krawężnikiem a betonem zabudowy chodnika,
-wypełnienie spoin,
-oczyszczenie stanowiska pracy,
-ubytki i odpady wraz z ich utylizacją,
-koszty badań.
Cena jednostkowa zawiera również koszt wyższego krawężnika układanego poza obiektem.
W przypadku remontu obiektu i ponownego użycia istniejących krawężników w podstawę  płatności poza
wymienionymi powyżej wchodzą dodatkowo:
demontaż i oczyszczenie elementów krawężnikowych,
przegląd  zdemontowanych  elementów  krawężnikowych  pod  kątem  ich  przydatności  do  ponownego
wbudowania (patrz pkt 2.2.1).
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.
10.2. Inne
Katalog Detali Mostowych –BPBDiM „Transprojekt-Warszawa” Sp. z o.o. –Warszawa 2002.
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M.19.01.08  Barieropor ęcze ochronne stalowe sztywne 

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem i montażem elementów stalowej sztywnej barieroporęczy ochronnej na obiektach
mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2 Zakres stosowania S T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem lub zakupem segmentów sztywnej stalowej barieroporęczy
- montażem segmentów
- wykonaniem poprawek po ewentualnych uszkodzeniach zabezpieczenia antykorozyjnego
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami zawartymi w
ST.DMU.00.00.00.
Bariera stalowa sztywna (niepodatna) - oznaczona w Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych
jako "Typ III"  może występować  jako bariera (barieroporęcz)  skrajna i  bariera dzieląca. Bariera skrajna i
dzieląca będzie wykonana ze stalowych segmentów połączonych na stałe z elementami obiektu mostowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.DMU.00.00.00.

2. Materiały
Stalowe  segmenty  barieroporęczy  będą  wykonywane  w  wytwórni.  Będą  one  wykonane  z  blach,
kształtowników i rur. Gatunki stali jakie będą użyte do wykonania segmentów to : 18G2A wg PN-86/H-84018
i R35 wg PN-81/H-84023.
Po zespawaniu segmentów należy je zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie ogniowe  warstwą o
grubości 200 mikrometrów.

3. Sprzęt
Sprzęt używany do montażu barieroporęczy musi być tak dobrany, żeby w czasie montażu nie uszkodzić
zabezpieczenia antykorozyjnego. Sprzęt podlega akceptacji przez Inżyniera.

4. Transport
Segmenty  przy  transporcie  i  montażu  wolno  podnosić  tylko  przez  obejmy  zabezpieczające  powłoki
antykorozyjne  przed   uszkodzeniem,  a  na  czas  transportu  należy użyć  przekładek,  żeby segmenty  nie
ocierały się o siebie. Rodzaj środków transportowych podlega akceptacji przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  rysunków  warsztatowych  bariery.  Rysunki  te  podlegają
akceptacji przez Inżyniera.
W rysunkach warsztatowych należy rozpracować szczegół mocowania do bariery elementów odblaskowych
w dostosowaniu do wymogów “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”.
Segmenty barieroporęczy winny być  dostosowane do spadku poprzecznego na obiekcie , aby zachować
pionowość po ich zamontowaniu.
5.2. Montaż segmentów
Do montażu barieroporęczy należy przewidzieć śruby kotwiące lub pręty kotwiące zgodne z  Dokumentacją
Projektową. Segmenty po ustawieniu można przykręcić na stałe dopiero po wyregulowaniu ich położenia.
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6. Kontrola jako ści robót
Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi świadectwo jakości wydane przez producenta.
Kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-89/1076-02 oraz DIN 50976.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są 1 m wykonanej i zamontowanej barieroporęczy sztywnej o wysokości zgodnie
z Dokumentacją Projektową.

8. Odbiór ko ńcowy
Badania wg punktu 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy
sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Płatno ści 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość metrów wbudowanej stalowej bariery sztywnej wg ceny jednostkowej,
która obejmuje: 
-zakup segmentów, 
-dostarczenie na miejsce wbudowania, 
-zamocowanie śrub i segmentów, 
-montaż barier, 
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
-wykonanie niezbędnych pomostów montażowych, 
-oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena jednostkowa obejmuje również sporządzenie Projektu warsztatowego.
Należy uwzgl ędnić wszystkich niezb ędne materiały i czynniki produkcji do wykonania rob ót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
1. BN-89/1076-02 Ochrona  przed  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe  na
konstrukcjach   stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
2. PN-86/H-84018. Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
3. PN-81/H-84023. Stal określonego zastosowania. Gatunki
4. DIN 50976
10.2. Inne dokumenty
“Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,
Warszawa, maj 1994 r.
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M. 20.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchn i betonowych
powłok ą

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką malarską  dla inwestycji  "Przebudowa
przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót wymienionych w p.1.1.
Szczegółowy  zakres  wykonania  zabezpieczenia  elementów  obiektów  jest  określony  w  Dokumentacji
Projektowej.
 1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie
lub  wyeliminowanie  działania  agresywnego  czynników  atmosferycznych  lub  wody  na  konstrukcję.
1.4.2.  Hydrofobizacja  powierzchni  –  proces  polegający  na  nasyceniu  powierzchniowych  warstw
stwardniałego  betonu  substancjami  chemicznymi,  powodującymi  brak  zwilżalności  zabezpieczonych
powierzchni przez wodę.
1.4.3.  Impregnacja  powierzchniowa  –  proces  polegający  na  nasyceniu  powierzchni  betonu  środkami
uszczelniającymi  jego  pory  i  nadającymi  powierzchni  właściwości  hydrofobowe.
1.4.4. Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na  odpowiednio  przygotowane  podłoże  za  pomocą  technik  malarskich.
1.4.5.  Punkt  rosy  –  temperatura  betonu,  w  której  przy  określonej  temperaturze  powietrza  i  wilgotności
występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy.
1.4.6.  Atest  –  wykaz  parametrów  technicznych  materiału  gwarantowanych  przez  producenta.
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektowa ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  MDU.  00.00.00  „Wymagania  ogólne”  .

2. Materiały
2.1.Wymagania ogólne
2.1.1.   Wszystkie  materiały  stosowane  do  antykorozyjnego  zabezpieczenia  betonu  powinny  posiadać
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
2.1.2. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego
producenta materiału lub świadectwo wprowadzenia systemu zapewnienia jakości wg ISO.
2.1.3. Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały, którym nie upłynął czas
przydatności do użycia. 
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić:
-  dla  konstrukcji  sprężonych  dla  których  należy  stosować  powłoki  z  minimalną  zdolnością  pokrywania
zarysowań (nie więcej niż 0,15 mm):
wartość średnia  1,5 MPa,
wartość minimalna 1,0 MPa
- dla pozostałych konstrukcji należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
(pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm):
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- wartość średnia 0,8 MPa,
- wartość minimalna 0,5 MPa.
2.2.2. Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z instrukcjami producenta i wymaganiami Aprobaty
Technicznej dla danego materiału jednak nie mniejsza niż:
-  dla  materiałów  elastycznych  300  µm  oraz  zapewniać  zdolność  przenoszenia  rys  do  0,3  mm  ,  oraz
równoważna grubość warstwy powietrza SD CO2 minimum 84 m 
i SD H2O maksimum 0,78 m.
-  dla materiałów sztywnych 130  µm przy zachowaniu  równoważnej  grubości  warstwy powietrza  SD CO2

minimum 429 m i SD H2O maksimum 2,4 m.

3. Sprzęt
Sprzęt  i  narzędzia  do  prac  związanych  z  antykorozyjnym  zabezpieczeniem  betonu  powinny  zapewnić
ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera.

4. Transport
Wybrany przez Wykonawcę sposób transportu materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie
może powodować obniżenia ich jakości.
Przewóz składników chemicznych i  materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia  betonu powinien się
odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczelnych  i  nieuszkodzonych  opakowaniach.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania
5.1.1.  Roboty  związane  z  antykorozyjnym  zabezpieczeniem  powierzchni  betonowych  powinny  być
wykonywane  przez  pracowników posiadających  świadectwa  ukończenia  szkolenia  w  zakresie  tych  prac
wydane  przez  instytuty  branżowe  lub  zakłady  naukowe  na  wyższych  uczelniach.
5.1.2. Wykonawca obowiązany jest  przygotować  podłoże betonowe w sposób podany przez producenta
powłoki  a  szczególnie  usunąć  niezwiązane  części  betonu  i  wszystkie  szkodliwe  substancje  mogące
powodować  korozję  betonu  lub  osłabienie   połączenia  powłoki  z  podłożem  betonowym.
5.1.3.  Wytrzymałość  na  odrywanie  (wg  PN-92/B-018)  prawidłowo  przygotowanego  podłoża  betonowego
powinna wynosić:
-  dla  powierzchni  pokrywanych  powłokami  ochronnymi  z  minimalną  zdolnością  pokrywania  zarysowań
(konstrukcje sprężone):
wartość średnia  ≥ 1,5 MPa,
wartość minimalna 1,0 MPa
- dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną  zdolnością  pokrywania zarysowań
( pozostałe konstrukcje żelbetowe ):
wartość średnia  ≥ 1,5 MPa,
wartość minimalna 1,0 MPa.
5.1.4. Należy wykonać przynajmniej jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu na każde 50 m2

powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.
5.1.5. Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania podane w
instrukcjach producenta materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 4% dla materiałów stosowanych na
suche podłoże, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest matowo-wilgotne podłoże.
5.1.6. Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić:
- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie mniej niż +50

C lecz nie więcej niż + 250 C,
- dla materiałów na bazie  żywic syntetycznych nie mniej niż +80 C (temperatura podłoża musi być wyższa o
30 K od punktu rosy) i nie więcej niż +300 C.
5.1.7.  Do  mieszania  składników  materiałów  i  materiałów  jednoskładnikowych  należy  stosować
wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
5.1.8. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą  hydrofobizacji  lub impregnacji  powierzchniowej  nie
powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad.
5.1.9. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad.
Wymagane jest stosowanie jasnych kolorów.
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5.1.10. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba że
instrukcje  producenta  materiału  mówią  inaczej)  oraz  spadkiem  temperatury  powietrza  poniżej  50 C  i
przegrzaniem powyżej 250 C.
5.1.11. Wykonanie,  zabezpieczenie,  utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań,  pomostów roboczych i  innych
urządzeń  pomocniczych  niezbędnych  do  prowadzenia  prac  związanych  z  naprawą  betonu  należy  do
Wykonawcy.
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
5.2.1.  Materiały  do  antykorozyjnego  zabezpieczenia  betonu  powinny  być  dostarczane  w  szczelnych
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +50 C i wyższych
niż +250 C.
5.2.2. Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny
odpowiadać  ogólnym  wymaganiom,  jak  dla  materiałów  toksycznych  i  łatwopalnych.
5.2.3. Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu może powodować
skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie
wolno wylewać  do kanalizacji.  Wszelkie odpady tych  materiałów Wykonawca obowiązany jest  usunąć  z
terenu i poddać je utylizacji.
5.2.4.  Wykonawca  obowiązany  jest  zabezpieczyć  teren  przed  zanieczyszczeniem  odpadami  materiałów
szczególnie nanoszonych metodą natryskową.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1.  Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w
betonie należy do Wykonawcy.
6.1.2. Do obowiązków Inżyniera należy  porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
6.1.3.  Gdy jakość  zastosowanego materiału lub wykonanej  roboty budzi  wątpliwości  Zamawiający może
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym związane obciążają Wykonawcę
6.2. Kontrola materiałów
6.2.1.  Wykonawca  obowiązany jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji  Aprobaty  Techniczne  IBDiM i
atesty materiałów.
6.2.2.  Inżynier  obowiązany jest  do  sprawdzenia  daty produkcji,  daty przydatności  do  stosowania,  stanu
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji  wyniki  badań  podłoża.
6.4. Kontrola wykonanych robót
6.4.1. Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań:
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull-off”, przy średnicy
krążka próbnego  50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),
-  grubości  wykonanej  powłoki  lub  wyprawy  zmierzonej  w  oderwanej  próbce  metodą  „pull-off”.
Wyniki  te  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  przedstawionymi  w  punkcie  2.2.  
 
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni podlegającej zabezpieczeniu.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiorowi podlegają:
-  roboty  ulegające  zakryciu  w  trakcie  antykorozyjnego  zabezpieczenia  powierzchni  betonu  (odbiór
międzyoperacyjny),
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
8.2.  Podstawą  odbioru  międzyoperacyjnego  jest  pisemne  stwierdzenie  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wymaganiami zawartymi w ST
oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
8.3.  Podstawą  odbioru  końcowego  jest  pisemne  stwierdzenie  przez  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy
zakończenia  wszystkich  robót  związanych  z  antykorozyjnym  zabezpieczeniem  powierzchni  betonu  i
spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji  Projektowej, ST oraz innych warunków dotyczących tych
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robót zawartych w umowie.
 
9. Podstawa płatno ści
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego. Cena jednostkowa
obejmuje:
- zakup i  dostarczenie i  magazynowanie materiałów, konstrukcji  lub wyrobów potrzebnych do wykonania
robót,
– wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków pływających i innych
urządzeń  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania  lub  zabezpieczenia  robót  prowadzonych  przy
odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-92/B-01814 Antykorozyjne  zabezpieczenie  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  
                          i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
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M.23.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

M.23.01.04 Rozbiórka nawierzchni przepustu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
usunięciu nawierzchni z istniejącego przepustu  dla inwestycji  "Przebudowa przepustów dojazdowych do
posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  i  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
mostowych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
Wykonanie robót polegających na usunięciu nawierzchni z istniejącego przepustu
Roboty te wykonuje się w związku z wyburzeniem lub modernizacją istniejącego obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiały wbudowane nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji
robót i zaakceptowany przez Inżyniera.
W związku z prowadzeniem robót na obiektach poddawanych modernizacji zastosowany sprzęt nie może
powodować  uszkodzeń  nie  rozbieranych  elementów.  Nie  dotyczy to izolacji  ustroju  niosącego,  która  na
modernizowanym obiekcie podlega usunięciu. 

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady dotyczące transportu
Materiały z rozbiórki  mają  być  usunięte  z placu budowy do miejsca składowania i  utylizacji  za  pomocą
dowolnych środków transportowych zaakceptowanych przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu technologii i organizacji robót,
który podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki:
- zapewnienie usunięcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
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- gwarancja nie powodowania uszkodzeń  jakichkolwiek elementów istniejącego obiektu mostowego
nie podlegających rozbiórce.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  obiektu  i  terenu  do  niego  przyległego  przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu nawierzchni
muszą  być  odwiezione  w  miejsce  składowania.  Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  produktów rozbiórki  na
przyległy teren.
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu na drodze lub linii kolejowej, względnie cieku wodnym pod obiektem, na którym prowadzone są roboty.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem
technologii i organizacji robót.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru jest  1m3 (metr  sześcienny)  usuwanych nawierzchni.  Ilość  m3 usuwanej  nawierzchni
ustala się mnożąc powierzchnię obiektu przez średnią grubość wszystkich usuwanych warstw nawierzchni.
Średnia  grubość  usuwanych  warstw  nawierzchni  podlega  uściśleniu  w  trakcie  prowadzenia  robót
rozbiórkowych.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie stwierdzenia zgodności
zakresu  wykonanych  robót  z  zakresem  określonym  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  stwierdzenia
całkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstałego z rozbiórki. 

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzględnia:
-  opracowanie  Programu  Zapewnienia  Jakości  zawierający  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  i
uzgodnienie go przez Inżyniera,
- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników dla wykonania robót,
- usunięcie wszystkich warstw nawierzchni,
- odwóz urobku z rozbiórki na składowisko,
- koszty składowania i utylizacji urobku,
- oczyszczenie miejsca pracy. 
Urobek z rozbiórki jest własnością Wykonawcy.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
Nie występują. 
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M.23.01.05  Rozbiórka  obudów wlotu  i  wylotu  przepust u  oraz  kr ęgów
betonowych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  dla
inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul.
Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych  w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  rozbiórką
elementów remontowanego obiektu i obejmują:

− rozebranie ubudów wlotu i wylotu przepustu
− rozebranie kręgów betonowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w Specyfikacji M.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano  w  Specyfikacji M.00.00.00 "Wymagania  ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją
i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
Rozbiórce podlegają :

− wylot przeputu
− wlot przepustu
− kręgi betonowe

3. Sprzęt
Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Wykonawca, na
żądanie Inżyniera,  jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu  w celu sprawdzenia jego przydatności.
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.

4. Transport
Transport gruzu z rozbiórki powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu
oraz zgodnie z wymaganiami producenta środków transportowych.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Prace  rozbiórkowe  elementów  żelbetowych  powinny  być  prowadzone  pod  stałym  nadzorem  zgodnie  z
Rysunkami. Wykonawca powinien pamiętać aby cechować miejsca i głębokości rozkuć.
Wszelkie  materiały  rozbiórkowe  należy  w  sposób  uporządkowany  składać  w  regularnych  pryzmach  na
dojazdach do obiektu i w miarę możliwości regularnie wywozić w miejsca wskazane przez Inżyniera.
Zakres rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcji został sprecyzowany w Dokumentacji Technicznej i
taki też powinien pozostać, chyba że, w trakcie robót Inżynier zadecyduje inaczej. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać w sposób uporządkowany i zorganizowany.
Przy  ewentualnym  zniszczeniu  elementów  nie  podlegających  rozbiórce,  Wykonawca  musi  naprawić
zniszczenia na własny koszt.
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska.
Za bezpieczeństwo robót na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.
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Na  okres  robót  rozbiórkowych  obiekt  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony,  tak  aby  nie  groziło
robotnikom, ani osobom postronnym, żadne niebezpieczeństwo.
Powinny  być  wykonane  specjalne  pomosty  zabezpieczające  i  ułatwiające  rozbiórkę  poszczególnych
elementów obiektu.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  obiektu  i  terenu  do  niego  przyległego  przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót.

6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji  D-M.00.00.00. reszta jak poniżej.
Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonywanych robót z Rysunkami i ustaleniami Specyfikacji .

7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m3 obmierzonego obudów wlotu i wylotu przepustu przed rozbiórką.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorom podlegają:
przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: 
odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji Projektowej oraz
odbiór prawidłowości odsłonięcia prętów pozostających w konstrukcji.

9. Podstawa płatno ści
Cena jednostkowa uwzględnia:
-koszt uzyskania niezbędnych uzgodnień,
-zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników do prowadzenia robót,
-wykonanie niezbędnych pomostów i urządzeń pomocniczych przewidzianych w Projekcie organizacji robót
wraz z ich późniejszą rozbiórką,
-wykonanie prac rozbiórkowych zarówno części nadziemnych jak i podziemnych,
-transport w miejsce składowania rozebranej konstrukcji,
-oczyszczenie miejsca pracy. 
Rozebrana konstrukcja jest własnością Wykonawcy.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochrony środowiska
odpowiada Wykonawca.
Inżynier  nie  może  nakazać  wykonania  czynności,  których  wykonanie  naruszyłoby  postanowienie  tych
przepisów
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M.31.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.31.01.11 Humusowanie z obsianiem skarp i trawnikó w
1. Wstęp
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  humusowaniem i  obsianiem powierzchniowym    dla  inwestycji  "Przebudowa przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  trwałym
powierzchniowym umocnieniem skarp, następującymi sposobami:
- humusowaniem,
- obsianiem,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.2.  Humusowanie  -  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu  do  obudowy roślinnej,
obejmujący  dogęszczenie  gruntu,  rowkowanie,  naniesienie  ziemi  urodzajnej  z  jej  grabieniem
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą specyfikacją są:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw ,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach
wątpliwych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH ³ 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i  PN-B-
12074:1998 [4].

3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnienia  techniczno-biologicznego  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
- płyt ubijających,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić  dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sięgać  poza górną  krawędź  skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość  pokrycia ziemią  urodzajną  powinna wynosić  od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w
zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30° do 45° o
głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić
(pobronować)  i  lekko  zagęścić  przez ubicie  ręczne  lub  mechaniczne.  W okresach posusznych  należy
systematycznie zraszać  wodą  obsiane powierzchnie.  Do zabiegów pielęgnacyjnych (pratotechnicznych)
należy:  koszenie  (po  wschodach),  użyźnianie  (np.  nawozami  azotowymi  do  100  kg/ha)  oraz  ścinanie
nierówności, kęp oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności ze specyfikacją, oraz na
sprawdzeniu  daty ważności  świadectwa wartości  siewnej  wysianej  mieszanki  nasion traw.  Po wzejściu
roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robót
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. Odbiór robót
Zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Należy uwzględnić  wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane

REJPROJEKT Przebudowa przepustów dojazdowych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     111

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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