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00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.
1.1.1.

WSTEP.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00.- Wymagania og6élne odnosi si¢ do wymagan wspol-
nych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach projektu budowlanego pt.

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zaleceniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.1.

Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi:

01.02.04. Rozbiorka elementéw drog

03.02.01. Kanalizacja sanitarna
04.04.04. Podbudowy z tlucznia kamiennego
05.03.05. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (odbudowa chodnika

0 nawierzchni bitumicznej)

08.01.01. Krawezniki betonowe
08.02.01. Chodnik z plyt betonowych
02.01.01. Roboty ziemne

1.4.

OXkreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ tech-
niczno-uzytkows (droga) albo jego czes¢ stanowigca element konstrukcyjny lub techniczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania robét, rejestro-
wanie dokonywanych odbiorow robot, przekazywanie polecen i innej korspondencji tech-
nicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielacymi jezd-
nig.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skar-
pami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaréow — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi

stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zama-

wiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng ja-
kosci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja

Projektows i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.14. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania ob-

cigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
dziataniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b). Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg scieralna a podbudowa
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowsg.

). Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomoc-
niczej.

e). Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w kon-
strukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub z dwoch warstw.



). Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czg-
stek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g). Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.16. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigCie na ptaszczyznie pionowego prze-
kroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czenia w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigcbokosci przema-
rzania.

1.4.22. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kie-
rownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Pro-
jektoweyj.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko-
lowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w rea-
lizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.



1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funk-
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robot).

1.4.30. Slepy Kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.31. Zadanie budowlane — cze¢s¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacje, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacja projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentow przekaze dla Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-
mi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow po-
miarowych do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyj-
ne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i doku-

menty:
A. Wykaz Dokumentacji Przetargowej zatgczonej do Dokumentoéw Przetargowych:

Specyfikacje Techniczne

Przetargowa Dokumentacja projektowa:

1.  Opistechniczny
Orientacja
Plan sytuacyjny
Profile podtuzne wraz z rysunkami wynikajacymi z technologii montazu sieci k.s
Slepy Kosztorys.

akhown

B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
1. Projekt wykonawczy pt
”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.

Powyzsza Dokumentacja jest dostepna dla oferentow w okresie opracowywania ofert w
siedzibie kierownika Projektu —



7

C. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontrakto-
wej:

1. Projekt organizacji robot,

2. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot,

3. Projekt powykonawczy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupehienie dokumentacji projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wia-
sny koszt w 4 egzemplarzach i przekaze je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekaza-
ne przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszcze-
gblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolej-
no$¢ ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiarow wazniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projek-
towg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy ma-
terialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu to-
lerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa lub ST, 1 wplynie to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty be-
da niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do za-
twierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym droga oraz ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze Wykonawce na bie-
Z3c0.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sy-
gnaly itp. zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Kie-
rownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
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okreslonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wyko-
nawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene kontraktowq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Sto-
sujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I.  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,
Il. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
I1l. mozliwos$¢ powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywola-
nym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do roboty b¢dg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zama-
wiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéow admini-
stracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicie-
lami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urza-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne 0
zamiarze rozpocze¢cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonaw-
ca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Za pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy, bedzie odpowiedzialny Wykonawca w zakresie naprawy wszel-
kich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzyte do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kie-
rownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonywane sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylagczami oraz budowle towarzyszace (np. odtworzenie drog, chodnikéw i uzbrojenia pod-
ziemnego) lub jej elementy byly o odpowiedniej jakosci technicznej (zgodnie z obowigzujacy-
mi normami przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
I w sposob ciagly bedzie informowaé Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodlo pozyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpo-
wiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu.

Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialdow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetnig wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Kierow-
nikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg for-
mowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad od-
powiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegol-
nione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialtdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki mate-
riatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda za-
chowane nast¢pujace warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wy-
tworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Tere-
nu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik
Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie materiatow do innych robot, niz te dla, ktorych zosta-
ty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskaza-
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niom zawartym w ST, PZJ, BIOZ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Kie-
rownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodo-
wiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentdéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akcepta-
cji Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warun-
koéw Kontraktu, zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie materiatow — sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim prze-
wozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt 1 whasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, BIOZ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierow-
nika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenia w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Projektu.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
Znaczeniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu
uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierowni-
kowi Projektu programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jakoS$ci bedzie zawierac:

a). cze$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robodt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6l-
nych elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wyko-
nywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
row, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow 1 zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu.

b). cz¢s¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczania 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaga-
niami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0Siggnac zalozong jakos¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowala-
Jacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotli-
woscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Kierownik Projektu usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgc;ji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy labo-
ratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych mate-
riatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkecji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Pro-
jektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi Projektu kopie raportoéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédetl ich wytwarzania, i zapew-
niona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-
riatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie-
wiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow 1 Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W ta-
kim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobieranie probek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1, i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.



16

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda par-
tia dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajace-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- date uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robo6t 1 Programu Zapew-
nienia Jakosci,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan 1 kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przed-
tozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orze-
czenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gro-
madzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig za-
tacznik do odbioru konicowego robdt. Winny by¢ one udostgpnione na kazde zyczenie Kierow-
nika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace do-
kumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i1 przedsta-
wione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robodt zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu
o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Koszto-
rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Pro-
jektu na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugos¢ 1 odleglo$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Roboét nie wymagaja tego inaczej, ob-
jetosci beda wyliczane w m® jak dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaak-
ceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajace w Sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposdb zro-
zumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilo$ci i
jakosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbidr czesciowy robdt - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakosci wykonanych czesci
Robot.

- Odbidr ostateczny robdt - polegajacy na stwierdzeniu usuni¢cia wad wykrytych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Odbidér pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych Robot z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.1. Odbidr robét zanikajacvch i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i jako-
sci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Obmiaru Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidr powinien by¢ przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie doku-
mentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robot.

Odbidr czesciowy Robodt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru cze-
sciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie-
niu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia Robdt 1 przyjecia doku-
mentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizu-
alnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacjg przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupekniajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehia-
jacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostateczneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot od-

bioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-

menty:

a). Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c). Recepty i ustalenia technologiczne,

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty),

e). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZ],

f). Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ew. PZ],

g). Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich zatagczonych wynikéw
badan 1 pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1
PZJ.

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,

1). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robot wlascicielom urzadzen.

7). Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

k). Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych 1 Robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

ok~ own

S

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt — Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995t. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995t.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz.
163 z po6zniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.
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01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rozbiorki elementow drog w zwigzku z realizacja projektu
budowlanego pt.

”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki
elementow drég, chodnikow i obejmuja:

¢ Rozebranie istniejacych podbudéw i nawierzchni drég bitumicznych i gruntowych,

¢ Rozebranie istniejacych nawierzchni chodnikow bitumicznych, z ptyt betonowych i kostki
betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.3
3.2. Sprzgt stosowany do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:

¢ pily,

¢ miloty pneumatyczne,
¢ spycharki,
.
¢

tadowarki i samochody cig¢zarowe samowyladowcze do transportu gruzu,
inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty pochodzace z rozbiorki stanowig wilasno§¢ Inwestora za wyjatkiem elementow
organizacji ruchu i powinny by¢ usuni¢te bezzwtocznie po zakonczeniu robot rozbiorkowych
poza Teren Budowy.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5
5.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni
¢ Rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé przez jej odcigcie z
zastosowaniem pilarek spalinowych. Rozbiorke istniejacych nawierzchni chodnikow z phyt
betonowych i kostki betonowej nalezy wykonac r¢cznie.
5.3. Rozbiorka istniejgcych przepustow, Scianek czolowych.
Nie wystepuje.
5.4. Rozbiorka znakéw drogowych
Prace rozbiérkowe polegaja na wyciagnigciu znakéw drogowych, konstrukcji tablic
drogowskazowych.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, Zeby nie zniszczy¢ w/w elementow.
Wszelkie wykopy powinny by¢ zasypane gruntem 1 zageszczone. Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatdw pochodzacych z demontazu i
dostarczenie ich do wskazanego przez Kierownika Projektu miejsca sktadowania.
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robot

Sprawdzenie jako$ci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
¢ Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnos$ci wykonanych robot,
+ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

¢ 1m(1metr)

¢ 1m2(1 metr kwadratowy)
¢ 1m3 (1 metr sze$cienny)

8. Odbiodr roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.

9.  Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

¢
¢

* & o o

wyznaczenie zakresu 1 oznakowania robot,

rozbidrke nawierzchni (warstw bitumicznych 1 podbudowy), pelnej konstrukeji Scianek
czotowych 1 przepustow, chodnikow z plyt betonowych i1 kostki betonowe;,

zatadunek 1 odwiezienie materialow z rozbiorki poza Teren Budowy,

wyrownanie podtoza,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

odwiezienie sprzgtu i 0znakowania.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Nie wystepuja.
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03.02.01-2. KANALIZACJA SANITARNA

1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu
budowlanego pt.

”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”,.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.3.1. Budowa przykanalikow z rur kielichowych PVVC-U 160x4,7 (SN8) Lite (wykonanie z rur o
dt. L=6,0m/szt., typ rur wg Projektu).

1.3.2. Budowa kanatu rurowego z rur kielichowych PVC-U 200x5,9 (SN8) Lite (wykonanie z rur
o dt. L=6,0m/szt., typ rur wg Projektu).

1.3.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP 1000 lub o parametrach
technicznych nie nizszych (wykonanie wg Projektu).

1.3.4. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP 425 lub o parametrach
technicznych nie nizszych (wykonanie wg Projektu).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami 1 Specyfikacja Techniczng 00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

1.4.2. Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
$ciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

1.4.3. Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow sanitarnych (bytowo-
gospodarczych) z co najmniej dwoch kanaléw bocznych.

1.4.4. Kanal boczny — kanal doprowadzajacy Scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze)do
kanatu zbiorczego.

1.4.5. Przykanalik — kanal przeznaczony do podiaczenia instalacji k.s. z budynkéw z siecia
kanalizacji deszczowe;j.
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1.4.6. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla
komunikacji.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.9. Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna bez Kkinety z osadnikiem
przeznaczona do wytrgcania zawiesin z $ciekow.

1.4.10. Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.11. Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze¢$¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.12. Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji odprowadzajacej $cieki do urzadzen
oczyszczajacych.

1.4.13. Osadnik wstepny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed
studzienka wlotowa, przeznaczony do wstgpnego podczyszczenia Sciekow
sptywajacych rowami z drogi.

1.4.14. Studzienka §ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.15. Komora robocza — =zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.16. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.17. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.18. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.19. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.20. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00.
,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.
Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,,Program Zapewnienia Jakos$ci” (PZJ) i plan BIOZ dotyczacy sposobu
realizacji inwestycji.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST .00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac i spetnia¢
wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Na budowie nalezy stosowac materiaty 1 urzadzenia posiadajagce wymagane:
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- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materialow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrdédtach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika
Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Kierownika Projektu.
W przypadku nie zaakceptowania ,materialu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduje si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej

Materiatami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad niniejszej ST sa
zastosowane w opracowanym projekcie budowlanym:

2.2.1. Rury PVC kielichowe, sieciowe

Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 200 klasy SN8 (grubo$cienne lite, typu
cigzkiego) taczone na uszczelki gumowe.

2.2.2. Rury PVC kielichowe na przykanaliki
Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 160 klasy SN8, (gruboscienne lite, typu
ciezkiego) taczone na uszczelki gumowe.

2.2.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP1000,

Materiatami do wykonania studzienek kanalizacji sanitarnej sg:

- wlaz zeliwny typu ci¢zkiego klasy D 400 o podstawie okraglej (o parametrach
technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie),

- kineta studni PP1000 (o parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w
opracowanym Projekcie ),

- pierscienie dystansowe studni PP1000, h=0,25m, h=0,50m, h=0,75m, h=1,0m (o
parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie),

- stozek studni PP1000 (o parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w
opracowanym Projekcie),

- zelbetowy pierScien odcigzajacy (o parametrach technicznych zgodnych z danymi
zawartymi w opracowanym Projekcie ).

2.2.4. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP425,
Materiatami do wykonania studzienek kanalizacji sanitarnej sa:
- wlaz zeliwny typu ciezkiego klasy D 400 o podstawie okragltej (o parametrach
technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie),
- kineta studni PP245 (o parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w
opracowanym Projekcie),
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- rura karbowana trzonowa studni PP425, L=2,0m, L=3,0m, L=4,0m (o parametrach
technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie),

- zelbetowy pierscien odcigzajacy (o parametrach technicznych zgodnych z danymi
zawartymi w opracowanym Projekcie).

2.2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.7. Cement

Cement powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do
betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”.
Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.8. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.9. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujac do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow
- wibromtotow
- urzadzen do wykonywania przewiertow sterowanych
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4.  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.1. Transport rur kanalowych

Rury, zard6wno PCV i betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja
producentow.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugos$ci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwltadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2.  Transport kregéw i zbiornikow

Transport kregdéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekltadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé sie
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ taSma stalowa.

4.5.  Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore

nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je Ww terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiadkow 1 kotkow
krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca w buduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Kierownikowi Projektu.

5.2.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wykopy mozna wykonac recznie lub mechanicznie, powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,5 m jako zapas potrzebny na umocnienie §cian i uszczelnienie stykow.
Umocnienie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

5.2.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub Zwiru grubosci 15 do 20 cm lacznie z ulozeniem saczkow
odwadniajgcych. Dla przewodow o s$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajace]
nalezy wykona¢ fundament zwirowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 10 do 20 cm.
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5.2.4. Roboty montazowe

Jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi, to spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociagu

powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

% dla kanatéw o $rednicy 0,15 m - 15%o

% dla kanatow o $rednicy 0,2 m - 5%o

% dla kanatow o $rednicy 0,25 m - 4%o

% dla kanatow o $rednicy 0,3 m - 3%o

% dla kanatow o $rednicy do 0,4 m — 2,5%o

% dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1%o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5%o

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 5 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
Glgboko$¢ posadowienia powinna zapewni¢ przykrycie rur gruntem (liczac od wierzchu
rur do powierzchni terenu) zaleznie od strefy przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,4 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.2.5. Kanaly rurowe

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ na podsypce z pospotki o grubosci 10 cm oraz

zgodnie z wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych wydanych przez producenta.

Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

(pospotka) po srodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita kierunku utozenia.

Uszczelnienie ztaczy rur kanalowych odbywa si¢ za pomoca uszczelek gumowych.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow

W wykonanych wykopach, na podtozu z pospoétki, uktada si¢ rury z regulacja osi i

spadkow oraz z podbiciem zwirem z piaskiem. Przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

grunt nasypowy powinien by¢ ukladany roOwnomiernie z obu stron rur, warstwami o
grubosci 10 cm,

zageszcezenie zgodnie z BN-72/B-8932-01,

wymagany wskaznik zagegszczenia W= 1,0

zalecane zaggszczenie reczne,

grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy.

5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze
srednicami okre§lonymi w tablicy 1:
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Tablical.  Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego . .. . .
(m) przelotowej polaczeniowej Spadkowej — kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,20 m, 1,40 m nalezy wykona¢ w konstrukcji
prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg z
betonu B-20.

Kineta w dolnej czesci powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi S$ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek réwny projektowanemu spadkowi sieci w kierunku
sptywu. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego
wg PN-H-74051-02.

5.2.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST 1 Dokumentacji
Projektowej.

W miejscach gdzie nastgpuje wyplycenia kanatow rurowych powyzej glebokosci 1,20 m
(powyzej granicy przemarzania) kanaty rurowe nalezy dociepli¢ warstwa zuzla o grubosci 40
cm przykrytego papa. Rodzaj gruntu do zasypania wykopow Wykonawca uzgodni z
Kierownikiem Projektu.

5.2.10. lzolacje

6.

Rury PVC i kamionkowe nie wymagaja specjalnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego.
Studzienki zelbetowe 1 betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng (abizol R+P). Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego
z Kierownikiem Projektu.

Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Kierownika
Projektu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa naturalnego lub betonu,

- badani odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0Si wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.2.9.,

- rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5mm.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

- Im (metr) dla przykanalikow,
- 1m (metr) kanalu rurowego,

- studzienka $ciekowa — szt.

- studnia rewizyjna. — szt

- wykop i zasypka — m*

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9.  Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m kanalizacji z uwzglgdnieniem elementéw skladowych obmierzonych wg
innych jednostek, obejmuje:

¢ roboty przygotowawcze,
rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej,
wykonanie wykopow pod studzienki, kanal, studnie rewizyjne i przykanaliki,
wykonanie tawy fundamentowej pod ustawienie studzienek,
dostarczenie materiatow,
ustawienie kompletu elementow studzienek,
utozenie w wykonanym wykopie podsypki z pospoiki pod kanaty rurowe,
utozenie kanatow rurowych z przycigciem, regulacje osi 1 spadkow,
zasypanie 1 zaggszczenie wykopow,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw.

® & & 6 6 O O 0

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.



10.2.

N kW

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

27.

28.
29.

PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-80/B-10021
PN-80/B-06751
PN-68/B-12751
PN-88/H-74080

BN-83/8971-06

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
BN-86/8971-06
BN-86/8971-08

PN-92/B-10735
PN-B-10729

PN-B-10702

PN-B-10725

BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
PN-81/B-03020
BN-82/9192-07
PN-68/B-06050
PN-87/B-01070

PN-92/B-01707
PN-85/B-10700

PN-EN-225-1

PN-B-10710
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Cement portlandzki.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania.
Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO
Witazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego)
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow $ciekowych. Klasa C.
Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe 1
zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i1 badania.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.
Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.
Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Technologia.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potgczenia w sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej. Wymagania.
Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatow $ciekowych.

BN-83-8941-06/01 Rury bezci$nieniowe kielichowe. Rury betonowe i zelbetowe

Inne dokumenty

N

»WIPRO”.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 rok.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. Transprojekt — Warszawa 1982r.

,, Warunki
usytuowanie”.

techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i

ich

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych”- wydane
przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-
1996r.

Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentdéw materialow i1 urzadzen
zastosowanych w projekcie.



36

04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
przewidzianej do odtworzenia jezdni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w
ramach projektu budowlanego pt.

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy o grubosci:

- 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w pasie jezdni o
szerokosci 1,0m.

Podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonaé w
dwoch warstwach po 10 cm kazda. W chwili obecnej istnieje jezdnia o szer. 6,0m
0 nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie. Po wykopach w celu wykonania projektowanych sieci k.s. niezbedne bedzie
odtworzenie istniejacej podbudowy i nawierzchni drogowej do stanu istniejagcego obecnie.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej

warstw zaggszczonej mieszanki kruszywa, ktdra po zageszczeniu stanowi fragment nosne;
czgsci nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST . 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00.00.

MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
ST .00.00.00. ,,Wymagani ogdlne” pkt.2.
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2.2. Materialy do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy
uzy¢ mieszanke piasku, pospoiki, zwiru spetniajgcg wymagania niniejszych Specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne powinno spetnia¢ wymagania normy PN-91/B-06714/15 i powinno
leze¢ migdzy krzywymi granicznymi.

Tablical.  Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Wymiary oczekmkr\r/]vadratowych sit Przechodzi przez sito, %

31,5 100

16 58 — 87

42-70

4 30-54

21-41

0,5 10-23

0,075 3-10

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

100

/
/87/
A |/

58

Przechodzi przez sito,

% 54

41 42

23 41/
pyard
L«

0 0,075 05 2 4 8 16 32
sito kwadratowe, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ do dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej
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jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinno stanowic¢
wigcej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona przeznaczona do stabilizacji
mechanicznej powinny spelnia¢ wymagania okres$lone tabelg 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszyw do stabilizacji mechanicznej
Lp. Wiasciwosci badane wg Wymagania
1 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, dla frakcji powyzej 4 mm, wg PN-78/B-06714/16, % nie 30
wigcej niz:
2 | Mrozoodpornos¢, ziaren wickszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 po 25 cyklach 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, % nie wigcej niz:
3 | Plastyczno$¢, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
a) granica ptynnos$ci, % nie wigcej niz: 25
b) wskaznik plastycznosci, % nie wigcej niz: 4
4 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zaggszczanego metoda 30_75
normalng wg PN-88/B-04481
5 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, % nie wigcej niz: 0,2
6 |Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42 30
ubytek masy, % nie wigkszy niz:
7 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-6714/26 Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej
3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”
pkt. 3.
3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy

4.

4.1.

Wykonawca przystgpujac do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparek 1 tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,

sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomy mieszek do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych lekkich 1 srednich,

walcow wibracyjnych.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”

pkt. 4.
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4.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu nalezy dostarczy¢ na budowe
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Srodki transportu powinny byé zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robaét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Wykonanie podbudowy
5.2.1. Projektowanie skladu mieszanki

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2.

b) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2.

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481 [1].

5.2.2. Odcinek prébny

Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w ST.05.01.00.
,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania og6élne” pkt. 5.3.

5.2.3. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana, tj 2*10=20 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gladkiego. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku
jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej
krawegdzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
zageszczania podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika
Projektu, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli podbudowe z kruszywa naturalnego wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna by¢ profilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.3.  Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowsg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej w skutek oddzialywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $nieg, mroz 1 stonce.
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Pojawiajagce si¢ wkleSnigecia po okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrdwnanie wklesnigé
zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone
miejsca nalezy wycigé pionowo i usunaé, dosypaé §wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub rgcznym ubijakiem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy podaje tablica 3.

Tablica3.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaré6w
1 | Uksztattowanie osi w planie Co 25 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe Co25m
3 | Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | RoOwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 | Spadki poprzeczne gké%?éiﬁzl yréi 1 km oraz w punktach gléwnych
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

Podczas budowy — w trzech punktach na kazdej
dziakce lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

7 | Grubos¢ Przed odbiorem — w trzech punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?
8 | Zaggszczenie 1 badanie na 3000 m? podbudowy

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysokosciowych podbudowy od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cm 1 -2 cm.
6.3.4. Réwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ latag 4-metrowa, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatag 4-metrowa.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.
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6.3.5. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
-5cmi+10 cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczaé¢ = 10%.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poroéwnaniu zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja Projektows.

Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzi¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy
zachowaniu zgodno$ci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy bada¢ co najmniej 2 razy dziennie, z tym ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m? . kontrole
zageszczenia nawierzchni nalezy wykona¢ metoda obcigzen ptytowych.

Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica4. Wymagana no$nos¢ podbudowy z kruszywa

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm
Droga [Mpa]
Pierwotne — M ¢ Wtorne — M ¢
Droga powiatowa > 100 170

Zaggszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia M g, Od pierwotnego M g mierzony przy uzyciu plyty o
srednicy 30 cm jest nie wigkszy od 2,2:
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OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt.7

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (1 metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00. ,,Wymagani ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i Kierownika

Projektu 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robot poprawkowych,

ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem

Projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia podstawy platnosci podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sic z 1 m® wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego.
Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
¢ spulchnianie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podloza gruntowego
lub warstwy odsaczajacej,
e dostarczenie materiatow,
e dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
e wyrownanie do wymaganego profilu,
e zageszczanie poszczegolnych warstw,
e przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
2. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

latg
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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7. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
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05.03.05. WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI
MINERALNO - ASFALTOWEJ

1 WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej:
o przewidzianej do odtworzenia po wykopach na odcinkach projektowanych sieci i
przytaczy k.s. zlokalizowanych w chodnikach wzdtuz ulicy przeznaczonych do
docelowego odtworzenia nawierzchni chodnikéw.

Roboty beda realizowane w ramach projektu budowlanego pt.
” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej
w Milawie”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci
3cm.
1.4.  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST .00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00.00.

2.  MATERIALY
2.1.  Warunki ogé6lne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.00.00.00. ,,Wymagani ogdlne” pkt.2.
2.2. Charakterystyka nawierzchni

Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej
$rednioziarnistej o grubosci warstwy 4 cm zgodnie z normg PN-74/S-96022.



45

2.3. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco
stosuje si¢ kruszywo tamane, naturalne i uszlachetnione wg PN-87/B-01100. Stosowane
kruszywa muszg spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

2.3.1. Kruszywo lamane — grysy

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego przedstawiajg tablice 11 2.

Tablical. Wymagania podstawowe dla kruszywa lamanego

Lp. Wyszczegblnienie whasciwosei Wymagania
1 | Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wigcej niz:
- W grysie 35
b) po 1/5 pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie nie wigcej niz 35
2 Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych:
- frakcji 4+6,3 mm 2,0
- frakcji powyzej 6,3 mm 2,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy nie wigcej niz: 5,0
4 Odpornos¢ na .d21a.lan1.e Ip.r'ozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, % Nic bada sic
ubytku masy nie wigcej niz:
Tablica2.  Wymagania dla grysu
o . . Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci ymagan
1 Sktad ziarnowy
a) zawarto§¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, dla frakcji, % masy, nie wi¢cej niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 2,5
- wgrysie 2,0 — 6,3 mm 4,0
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy nie mniej
niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 85
- w grysie 2,0 — 6,3 mm 80
¢) zawarto$¢ podziarn dla frakcji, % masy, nie wigcej niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 10
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 10
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0,2
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wigcej niz: 30
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz wzorcowa
wg PN-78/B-06714
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2.3.2. Kruszywo lamane — piasek, mieszanka drobna granulowana

Wymagania dla piasku tamanego 1 mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.

Tablica3.  Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Piasck tamany Mieszanka
drobna
granulowana
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigeej niz: 0,1 0,1
Wskaznik piaskowy, nie wigcej niz:
a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz wzorcowa
wg PN-78/B-06714
4 Zawartos$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15
5 Zawartos¢ frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy powyzej: - 15

2.3.3. Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne: zwir, mieszanka kruszywa naturalnego, zwiry kruszone, piasek.
Wymagania dla zwirdw kruszonych podano w tabeli 3. Wymagania dla piasku podano w
tabeli 4.

Tablica3.  Wymagania dla zwiréw kruszonych

Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Kateg}(irll?alruchu
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wigcej niz 35
b) po 1/5 pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy po pelnej liczbie 35
obrotow nie wigcej niz:
2 Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigcej niz 3
3 Mrozoodporno$é¢ % ubytku masy, nie wigcej niz: 5
4 Zawartos¢ ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niz: 60
5 Ziarna mniejsze niz 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie wigcej niz 2,5
6 Zawarto$¢ frakcji podstawowych acznie % masy, nie mniej niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 75
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 80
7 Podziarna, % masy, nie wiecej niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 20
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 15
8 Nadziarno, % masy nie wigcej niz 10
9 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wigcej niz 0,2
Barwa cieczy nie
10 | Zanieczyszczenia organiczne ciemniejsza od parwy
WZOrcowej
wg PN-78/B-06714
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Tablica4.  Wymagania dla piasku
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1 Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy nie wigcej niz 2
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, masy nie wigcej niz 0,1
3 Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
. , . Barwa nie ciemniejsza od
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych .
barwy wzorcowej

2.3.4. Wypekiacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowac¢ wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami PN-61/S96504.

Wypetniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco,
powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 5.

Tablica5. Wymagania dla wypelniacza
Lp. Wymagania Wypehiacz
1 Zawartos¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niz
-0,3mm 100
-0,074 mm 80
2 Wilgotno$é, % nie wigcej niz 1,0
3 Powierzchnia wiasciwa, cm?/g 2500 + 4500

Pochodzenie wypekliacza i1 cechy jakosciowe powinny by¢ zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

2.3.5. Uziarnienie kruszywa

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w mieszance mineralno-bitumicznej na warstwe
wiazacg powinna zawierac si¢ w przedziatach:

- zawartos$¢ frakcji > 2 mm - 0d 35% do 60% masy

- zawartos¢ frakcji < 0,074 mm - 0d 6% do 8% masy

- kruszywa tamanego - wiecej od 30% masy

- kruszywa tamanego > 2 mm - wigcej od 30% masy

2.4.  Lepiszcze

2.4.1. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie wigzacej, nalezy stosowac
asfalt D-70, zgodnie z PN-65/C-96170.
Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6.
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Tablica6.  Wymagania dla asfaltow drogowych

. Rodzaj asfaltu Metody badan
Wymagania
70 Wg
a) Penetracja w temp. 25°C przy catkowitej masie 100 g
(obciaznik, sworzeh, uchwyt igty) 10™ mm 65 - 85 PN-84/C-04134
b) Temperatura lamliwosci °C nie wyzsza niz -7 PN-84/C-04130
¢) Temperatura migknienia °C 40-55 PN-84/C-04121
d) Temperatura zaptonu, °C nie wyzsza niz 220 PN-82/C04008
e) Ciagliwos$¢, cm, nie mniej niz:
w temperaturze 15°C 50 PN-85/C-04132
w temperaturze 25°C 100
f) Odparowalnos¢, % masy, nie wigcej niz 1 PN-85/C-04138
g) Spadek penetracji po odparowaniu w 165°C nie wigcej niz 40 PN-85/C-04138
h) Ciagliwo$¢, cm, po odparowaniu w 165°C, w
temperaturze 25°C, nie nizsza niz 50 PN-85/C-04138
i) Temperatura tamliwosci po odparowaniu w 165°C (5
godz), °C nie wyzsza niz -5 PN-89/C-04130
j) Parafiny, % masy, nie wigcej niz dla asfaltu D 2 PN-74/C-04109
k) Sktadnikéw nie rozpuszczalnych w benzynie, % masy,
nie wigcej niz 1 PN-58/C-04089
1) Wody oznaczonej przed wysytka, % masy, nie wigcej niz; 0,1 PN-83/C-04523

Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rodzaj asfaltu 1 jego
pochodzenie (dostawa i1 producent) powinny by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

Réwniez do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawicé
uzgodnione z dostawcg (producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od
réoznych producentdw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robot
wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty na mieszanke mineralno-
bitumiczng.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego 1 jakoSciowego obioru dostaw
oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.4.2. Emulsja asfaltowa

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1.

2.4.3. Srodek adhezyjny

Jako Srodka adhezyjnego zwigkszajacego przyczepno$¢ asfaltu do kruszywa, nalezy
uzywac tylko $rodka posiadajacego aprobate techniczng. Srodki te nalezy stosowaé zgodnie z
warunkami podanymi w aprobatach technicznych.

2.5. Mieszanka bitumiczna

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe $cieralng sg nastepujace:
a). stabilnos$¢, KN ->55
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b). odksztatcenie, mm - 2+5,

c). wolne przestrzenie w mieszance, % 1,5+ 4,5

d). wolne przestrzenie w mieszance wypeltnione lepiszczem, % 70 + 85
e). Nasigkliwos¢, % obj. nie wigcej niz - 2

Sktad masy mineralno-asfaltowej bedzie laboratoryjnie ustalona przez Wykonawce i
przedstawiona do akceptacji Kierownikowi Projektu.

Maksymalne odchylenie skladu mieszanki mineralno-bitumicznej od zatwierdzonej
recepty powinny by¢ utrzymane w granicach nastepujacych tolerancji (w % bezwzglednych).

Sktadniki mieszanki wielko$ci tolerancji:

- dla frakcji powyzej 2 mm +6,0%

- dla frakcji ponizej 0,074 mm +2,0%

- dla frakcji 0,074, 2 mm +4,0%

- dla lepiszcza +0,5%
3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania warstwy wiazacej
3.2.1. Wytwoérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakldca¢ warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia
terenu, zanieczyszcza¢é wod i wywolywac halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnosé
wytwoérni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Zaleca si¢
wydajno$¢ minimalng 50 T/h. Wytwoérnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace
wlasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ do recznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywac sig¢
przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza si¢ sterowania r¢cznego odwazania
sktadnikow.

3.2.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej

Ukladanie mieszanki moze si¢ odbywac tylko przy uzyciu uktadarki sterowanej
elektronicznie. Wydajno$¢ uktadarki powinna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki.
Uktadarka powinna posiada¢ nastgpujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie, pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong

niweleta oraz gruboscia,

e plyte wibracyjng do wstepnego zaggszczania,

e urzadzenie do podgrzewania uktadarki.

3.2.3. Walce do zageszczania i inny sprzet

Do zageszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce
statyczne ogumione 1 walce mieszane z przednig osig gltadkg wibracyjng i tylng ogumiong.
Zaleca si¢ stosowanie zestawu walca gladkiego stalowego dwuwalowego z walcem
ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwatowego Sredniego.

Wykonawca jest zobowigzany jest do utrzymania na budowie takiego sprzetu, jak:
skrapiarka, szczotka mechaniczna autocysterna z woda, pita do obcinania warstwy mieszanki,
wiertnica do pobierania probek.
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4.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 4.

4.2.  Transport mieszanki

5.

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

e do transportu mieszanki mozna uzywac¢ wylacznie tylko wywrotek,

e czas transportu nie moze przekraczac jednej godzin (ok. 40 km),

e samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 ton,

e powierzchni¢ wewngtrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé w
niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejeniu si¢ mieszanki,

e samochody musza by¢ wyposazone w plandeki ktorymi przykrywa si¢ mieszankg w
czasie transportu,

e skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z ukladarka w czasie
roztadunku, kiedy to uktadarka pcha sobg wywrotke.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $ciankami skrzyni

Wyposazonej w system grzewczy.

WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
bedzie stanowi¢ warstwa wigzaca wg ST .05.03.05/01.

Podloze pod utozenie warstwy $cieralnej powinno by¢ przygotowane przez oczyszczenie i
skropienie, zgodnie z wymaganiami 04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

5.3.1. Opracowanie recepty

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi je Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatlow
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materialow.

Metoda projektowania polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwosci w
odniesieniu do podanych wymagan.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek

Wytwoérnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujgce wlasciwg jako$¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza si¢ do recznego sterowania produkcja.



51

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robot nie dalej niz 40 km
od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciggu maksimum
jednej godziny.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na goraco mozna produkowac
w sezonie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 10°C.

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawcg lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.

Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez Kierownika Projektu. Wykonawcy zobowigzany jest do opracowania harmonogramu
pracy otaczarki zapewniajacego cigglos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca
opracowuje projekt mieszanki (recepty), ktory nastepnie po sprawdzeniu przez Kierownika
Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania.

Bez waznej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczaé
produkcji. Wykonawca ponosi catag odpowiedzialno$¢ za jako$¢ produkcji.

Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-70 powinna by¢ w granicach 140 — 160°C
(bezposrednio przed wysyltka).

5.3.3. Zaroby proébne i odcinek prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Kierownika Projektu kontroli zarobdéw
probnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzetu, technologii robdt, receptury
laboratoryjnej nalezy wykona¢ w obecnosci Kierownika Projektu odcinek préobny dlugosci 50
m. Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wynikow moga by¢ podjete
wlasciwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla sktadnikéw mieszanki mineralno-
bitumicznej podano w p. 2.5.

5.4. Whbudowanie mieszanki
5.4.1. Warunki atmosferyczne

Uktadanie mieszanki na warstwe¢ wigzacq musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C.

5.4.2. Ukladanie

Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki.

Przed przystagpieniem do uktadania warstwy wigzacej powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Warstwa wigzaca powinna by¢ uktadana o grubosci 4 cm zgodnie z zaprojektowana niweleta i
spadkami poprzecznymi.

Uktadanie mieszanki musi si¢ odbywaé¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajna
predkoscig w granicach 2+4 m na minute. Uktadanie warstwy wigzacej powinno odbywac si¢
calg szerokos$cig. Ztacza poprzeczne nalezy wykona¢ poprzez poprzeczne pionowe obcigcie a
nastgpnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana
regularnie 1 utrzymywana w stopniu uniemozliwiajgcym przegrzanie 1 jednoczes$nie
pozwalajacym na prawidlowe rozscielenie 1 zaggszczenie.

5.4.3. Zageszczenie mieszanki

Po przejsciu ukladarki nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ warstwy i1 usunaé wszelkie
nieréwnosci oraz zamiatowac rozsegregowane miejsca.
Powinny by¢ zachowane podstawowe zasady zaggszczania:
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- zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku §rodkowi,
- najezdza¢ na watowang warstwe kolem napedowym walca w celu uniknigcia sfalowan
nawierzchni,
- rozpoczyna¢ watowanie walcem gladkim, a nastepnie ogumionym przy niskim
ci$nieniu, podwyzszajac je w miar¢ watowania,
- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na poczatku
i w granicach 4+6 km/h w dalszej fazie watowania,
- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,
- pierwsze przywalowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego
statycznego.
Sprzet zageszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az
ostygnie do temperatury, przy ktorej stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskow i
deformaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢é wyposazone w niezbgdng aparature¢ umozliwiajaca
przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne
obejmuja caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych
materiatdw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan
koncowych (jako$¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne 1
dostarcza¢ kopie raportow do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot. Czgstotliwosé
badan budowy przedstawiono w tablicy 7.

Tablica7. Czestotliwo$¢ badan w czasie budowy

Lp. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan
1 Wiasciwosci asfaltu
2 Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej dostawy
3 Wiasciwosci wypetniacza
4 Zawartos¢ asfaltu
5 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 razy w ciagu dnia przy produkeji > 500 T
6 Stabilno$¢ wedtug Marshalla 1 raz przy produkcji < 500 T
7 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Codziennie
8 Zaggszczenie warstwy 1 probka

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy Scieralnej

6.4.1. Rownos$¢ nawierzchni



53

Powierzchnia warstwy powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nierownosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob
ciggly. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata co 100 metroéw. Nierownosci
dla warstwy wigzacej nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.4.2. Niweleta nawierzchni

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja dla
niwelety warstwy wiazacej wynosi = 10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach
charakterystycznych.

6.4.3. Szerokos$¢é nawierzchni

Szerokos¢ warstwy Scieralnej nawierzchni moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm., przy czym o$ jezdni wykonanej od projektowanej nie moze by¢ przesunigta
0 wigcej niz 3 cm.

Czestotliwos¢ pomiarow 10 x 1 km.

6.4.4. Grubos$¢ warstwy Scieralnej

Grubo$¢ warstw $cieralnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i wynosié
min. 4,0 cm. Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ najpdzniej w 24 godziny po jej
wykonaniu, co najmniej w dwodch losowo wybranych miejscach na kazdej dziennej dziatce
roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m®. Przed odbiorem nawierzchni,
Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy nawierzchni w obecno$ci Kierownika Projektu
przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
kazde 1000 m”.

Dopuszcza si¢ tolerancje grubosci warstwy £ 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.
Wykonuje si¢ to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i
ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktdéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez
poréwnanie gestosci strukturalnej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej
wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla 1 wyraza si¢ w procentach. Do oceny
zaggszczenia odcinka przyjmuje si¢ $rednig z dwoch probek.

Dopuszcza si¢ inne metody badan zageszczenia po akceptacji ich przez Kierownika
Projektu. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi dla warstwy wiazacej 98%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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8.

9.2.

10.
10.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagani ogo6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i1 Kierownika
Projektu jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ z 1 m? wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu recepty
laboratoryjnej,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang grubos$cig, niwelety i
spadkami poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,

przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1
2.
3.
4

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre§lenia.

PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-76/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN- /S-04001  Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne
Badania. Projekt IBDiM.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych zdemontowanych
po przekopach w zwiagzku z budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej wykonywanych w
ramach projektu budowlanego pt.
” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kraweznikow betonowych wg KPED (karta 03.10) wraz z wykonaniem lawy
betonowej .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla

pieszych od jezdni.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST .00.00.00.
,» Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST .00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt.2
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikéw wg zasad niniejszej ST sa:
-projekt budowlany zakltada montaz istniejagcych kraweznikow pochodzacych z demontazu,

jednak w przypadku ich niskiej jako$ci stwierdzonej na etapie realizacji robot nalezy na
podstawie protokotu koniecznos$ci wbudowac nowe krawezniki.
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2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach
100x15x30 cm gatunku 1-go, ktore powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.
Krawegzniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace
warunki:

- nasigkliwos¢ < 4%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkdéw, pekniec 1 rys. Dopuszcza
si¢ drobne pory jako pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gitebokosé
nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest
niedopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

- nadlugosci + 8 mm,

- na szerokos$ci i wysokosci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy sklada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno
by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpltywem
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Beton na lawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beto powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-
86/B-06712.

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢
cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-
piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
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2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 lub posiadac aprobat¢ techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
4,  Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie
powinna wystawac poza $Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
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5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do ustawienia kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linig kraweznika
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.2. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-
06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug metody
Proctora.

5.2.3. Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie fawy nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowsa odpowiadajacg wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow
Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelniaé zaprawa cementowa wg PN-90/B-
14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowaé¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawegznika nalezy
zalewac¢ szczeliny masg zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt.6

6.2. Ocena jakos$ci kraweznikow

Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe

Sprawdzenie wykonanych pod fawe¢ wykopow polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjag + 2% w stosunku do
wymaganego,

- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja + 2 cm.
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6.4. Sprawdzenie wykonania lawy

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni tawy z dokumentacja — dopuszczalna
tolerancja £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

- wysokos$¢ (grubos¢) tawy z tolerancja £ 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach
na 100m),

- szeroko$¢ gornej powierzchni tawy z tolerancja + 20% szerokos$ci projektowanej (w 2
punktach na 100 m)

- rownos$¢ gornej powierzchni fawy ( w 2 punktach na 100 m) — tolerancja przeswitu < 1
cm przy przytozeniu laty 3-metrowej,

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku — z tolerancjg £ 2 cm na 100 m
wykonanej lawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznika
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii kraweznikoéw w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na
kazde 100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),
- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow — tolerancja przeswitu pod tawg < 1 cm
przy przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- doktadno$¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetienie catkowite (na kazde 10 m).
7. Obmiar robdt
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika.
8.  Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
9.  Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

¢
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prace pomiarowe,

wykonanie wykopu pod tawe 1 ustawienie szalunku,

dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikow zaprawg i pielegnacja woda spoin,

wypeknienie szczelin masg zalewowa,

zasypanie zewngtrznej $ciany gruntem i ubicie,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwiazane

10.1.

©CoNo~wWNE

Normy.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-58/C-96177
PN-80/B-10021
PN-63/B-06251
PN-90/B-14501
BN-80/6775-03/01

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog 1 ulic
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i ulic

10.2.

Inne dokumenty

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i
1982r.
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08.02.01. CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH
1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych (wjazdow z trylinki)
zdemontowanych po przekopach w zwigzku z budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
wykonywanych w ramach projektu budowlanego pt.

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm i trylinki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,,Wymagani ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt.1.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.2
2.2. Materialy do wykonania chodnika

-projekt budowlany zaktada montaz istniejacej trylinki pochodzacej z demontazu, jednak w
przypadku jej niskiej jakosci stwierdzonej na etapie realizacji robot nalezy na podstawie
protokotu koniecznosci wbudowac nowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika/wjazdoéw wg zasad niniejszej ST s3:
- trylinka,
- plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (nie podlegaja ponownemu wbudowaniu),
- plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (nie podlegaja ponownemu wbudowaniu),
- piasek na podsypke i do zaprawy,
- cement do zaprawy,
- woda.
2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Wibroprasowane ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/03, PN-84/B-04111 w zakresie wygladu zewnetrznego,
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odporno$ci na dziatanie mrozu, nasigkliwo$ci, $cieralno$ci i wytrzymatosci na $ciskanie.
Powinna by¢ gatunku I.

Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych
podano w tabeli Nr 1.

Tablical. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wielkosci wad i

Rodzaj wad i uszkodzen ptyt chodnikowych betonowych uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 11
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby L yszkodzenla Ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne), niedopuszczalne
krawedzi i narozy mm
Ograniczajacych pozostate powierzchnie: 2
- liczba max. 2
. 20
- dlugos¢, mm, max. 40
- gleboko$é, mm, max. 6 10

Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne sa
niedopuszczalne, kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Kierownika
Projektu, Wykonawca utozy po 1 m? wstepnie zaakceptowanych ksztattow 1 kolorow plytek
wylacznie na podsypce piaskowe;.

Niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru ptytki, dostarczone w tej samej
partii materiatu.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke i1 do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.3. Cement
Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do wypehienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz
,,35”. Przechowywanie cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08
2.2.4.. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
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- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4.  Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4
4.2. Transport plyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe mozna transportowa¢ tylko na paletach. Wysokos¢
sktadowania ptyt nie moze przekracza¢ 1 m.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wigcej
niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie ze spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST 04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta - > 0,97 wedhug
metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke z piasku o grubo$ci warstwy 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby urzadzenie
zageszczajace pozostawiato ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Ukladanie chodnika z plyt betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowq.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie z wzorcem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezoéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych.
Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokos$ci chodnika i promienia tuku.

Plyty uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy
plytami wynosity 2+3 mm. Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
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Po ulozeniu plyt szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem (lub innym materialem
zaaprobowanym przez Kierownika Projektu) a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych ptyt
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z ptyt betonowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C Swiezo
wykonang nawierzchni¢ nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B06251.

Plyty peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a na zewng¢trznych partiach tuku — 4 mm.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2. Ocena jakoSci robot i cech geometrycznych nawierzchni chodnika

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegdlnych elementow,
zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa i St. Sprawdzenie powinno si¢
odbywac¢ zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i1 po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i1 asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie
przez pomiar lub badania.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow
zgodnie z niniejsza ST.

Nalezy sprawdzi¢:

a. cechy geometryczne nawierzchni:
nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,
spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- rze¢dne nawierzchni — roznice pomiedzy rzednymi wykonane] nawierzchni i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i — 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych,

b. podsypke — grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach,
tolerancja + 1,5 cm,
c. prawidlowos¢ utozenia ptyt chodnikowych:

- sprawdzenie rownosci chodnika - pomiar przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm;

- sprawdzenie profilu podtuznego — przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ £3 cm;

- sprawdzenie profilu poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomicag, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika w miejscach watpliwych, jednak nie
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rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +

0,3%.

d. prawidlowo$¢ ubicia plyt — osiadanie ptyt nie powinno by¢ dostrzegane po
swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na
poszczegolne ptytki,

e. prawidlowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10
cm 1 zmierzeniu glebokos$ci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnos$ci
zaprawy do ptytki w trzech losowo wybranych miejscach,

f. sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m?; sprawdzenie jakos$ci podsypki na podstawie
analizy sitoweyj,

g. sprawdzenie wigzania plyt — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny
nawierzchni.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.
8.  Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST .00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
9.  Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m? wykonanego chodnika obejmuije:

¢ przygotowanie robot,
dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,
rozscielenie 1 zagegszcezenie podsypki piaskowe,
utozenie 1 ubicie ptyt,
wypetnienie spoin,
pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw.

® & & 6 O O o
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i ulic

parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-1V KAT.

1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych i robdt towarzyszacych robotom ziemnym realizowanych w celu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu budowlanego pt.

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt ziemnych
oraz robot towarzyszacych robotom ziemnym i obejmuja:
¢ roboty ziemne polegajace na zdjeciu nawierzchni bitumicznej na odcinkach realizowanych
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie jezdni,
¢ wykopy liniowe o $cianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym
wykonywane po trasie projektowanych sieci 1 przytaczy kanalizacyjnych,
¢ odwodnienie wykopow powierzchniowe 1 metoda iglofiltréw na czas realizacji rob6t na
odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej.
+ zasypke wykopdw z zageszczeniem warstwami obejmujaca wykonanie warstwy drenazowej ze
zwiru na odcinkach odwadnianych, podtozy z materiatow sypkich, zasypke wykopow piaskami
z odzysku lub w ramach wymiany gruntu za gling, grunty nienosne, glebg i grunty nasypowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni
powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w 0Si

wykopul.

1.4.3. Pozostale Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00.
»Wymagania ogdlne" pkt. 1 .4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
2. Materialy
Obudowy klatkowe.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
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w gruntach I-1V kat.

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

koparko - spycharki,

koparko - fadowarki,

spycharki gasienicowe,

tadowarki,

rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Do umocnienia i zabezpieczenia wykopow moze by¢ stosowany sprzet:
¢ dzwigi o nos$nosci do 16t,
¢ obudowy z rozparciem brzegowym,

Do odwodnienia wykopow moze by¢ stosowany sprzet:

¢ do odwodnienia powierzchniowego pompy zatapialne,

¢ do odwodnienia igtofiltrami agregat o nastepujacych parametrach:
- wydajnos¢ odpompowywanej wody 160 m*/h
- wysokos¢ podnoszenia catkowitego 21,3 m H,0
- wysokos$¢ samozasysania 8,8 m H,O

¢ agregaty pradotwodrcze o mocy min. 14,5kW.

Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt.4

4.2.  Transport gruntu

5.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢
stosowane nastgpujace Srodki transportu:

¢ samochody skrzyniowe,

¢ samochody samowytadowcze,

¢ ciagniki kotowe i ggsienicowe,

¢ lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do wykonywania wykopow.

Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew
1 krzewow oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
kosztorysami oraz poleceniami Kierownika Projektu.
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5.4. Odtworzenie pasa robdét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji  Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszarem robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wykopy tak, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy
przerwa¢ 1 powiadomi¢ o tym fakcie Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robot.

5.5. Wykonanie wykopow.
5.5.1. Wykonanie wykopdw z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp. Odspojenie 1 transport gruntow przewidzianych do budowy nasypow
sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujacego roztozenie 1 zageszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarznigty, nie nalezy go odspaja¢ do glgbokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopow

Sposoéb wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowac ich stateczno$¢
w calym okresie prowadzenia robot, a ich naprawa wynikajaca z nieprawidtowego ich
wykonania - niezgodnego z Dokumentacjg Projektowa, obcigza Wykonawce.

Pochylenie skarp wykopow oraz nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢
warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST .02.02.02. pkt. 5.7.

553. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szerokos¢ dna 1
glebokos¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz 5 cm, a
poziom dna nie moze dawa¢ roznic wigkszych niz -3 1 +1 cm.

5.5.4. Wykopy pod sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej
Wykopy pod sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 15.1
zamieszczonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Zageszczenie gruntow w wykopach.
Zageszczenie gruntu w jezdni
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie
wskaznika zageszczenia (Is). Wskaznik zageszczenia s, wyznaczony na podstawie badan gestosci
objetosciowe] szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu
oraz maksymalnej gestosci objetosciowe]j (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-88/B-04481.
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Wymagane warto$ci wskaznika zaggszczenia Is w podtozu wykopdw, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1. Wymagane warto$ci wskaZnika zagczczenia Is w wykopach (podloze)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa korpusu Inne drogi
(podloza) Drogi krajowe (wojewodzkie,
gminne)
Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na g’lt;b.okoéci od.20 do‘ 50 cm od powierzchni 1,00 1,00
roboét ziemnvch (iezdni)

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie majag wymaganego wskaznika
zageszezenia Is, to przed ulozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni,
podtoze nalezy dogescic.

Czestotliwosé badan wskaznika Is min. jedno badanie na 500 m?.

Zageszczenie gruntu poza pasem jezdni

Zageszczenie gruntu poza pasem jezdni, w ogrodach, polach, terenach zielonych nalezy wykonac
zgodnie z pkt. 15.2 zamieszczonym w dokumentacji projektowej.

5.7. Dokladno$¢ wykonanie wykopow.

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekrojach
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej, niz co 200 m.
Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

¢

wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wiecej niz
10 cm a krawedz dna wykopu nie powinna mie¢ wyraznych zataman,

¢ roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé

+2cmi-3cm,

¢ pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego

6.

warto$ci wyrazanej tangensem kata,

maksymalna glebokos$¢ wklgsniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10
cm przy pomiarze latg 3 m.

Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Og

6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

¢
¢

sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Kierownika Projektu
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w pkt.
55.2,,553.i5.7.

sprawdzeniu wskaznikow zageszczenia podloza gruntowego zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr sze$cienny) wykonania robot w wykopach.

8. Odbiodr roboét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST .00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9.  Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cenal m® wykonania wykopow obejmuje:

* & o o

*

¢

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,

profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST,
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST 1 Dokumentacji
Projektowej,

przeprowadzenie badan laboratoryjnych,

wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy.
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



