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00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna 00.00.00.- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspól-

nych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach projektu budowlanego pt.  

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”.  

 

1.2.   Zakres stosowania ST 

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Spe-

cyfikacjami Technicznymi: 

 

        01.02.04.         Rozbiórka elementów dróg 

        03.02.01.         Kanalizacja sanitarna 

        04.04.04.         Podbudowy z tłucznia kamiennego 

        05.03.05.         Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (odbudowa chodnika 

                                  o nawierzchni bitumicznej) 

        08.01.01.         Krawężniki betonowe 

        08.02.01.         Chodnik z płyt betonowych 

        02.01.01.         Roboty ziemne 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

   Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

 

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpiecze-

niem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stro-

nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, rejestro-

wanie dokonywanych odbiorów robót, przekazywanie poleceń i innej korspondencji tech-

nicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.    

 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
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1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezd-

nię. 

 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skar-

pami rowów. 

 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

 

1.4.11. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi 

stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zama-

wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną ja-

kości materiałów oraz robót. 

 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

 

1.4.14. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służacych do przejmowania i rozkładania ob-

ciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

a). Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio       

działaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 

b). Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudowa       

zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na      

podbudowę.       

 

c). Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

 

d). Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomoc-

niczej. 

 

e). Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w kon-

strukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub z dwóch warstw. 
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f). Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czą-

stek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 

g). Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona na-

wierzchni przed skutkami działania mrozu.      

 

1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rożwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 

1.4.17. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umiesz-

czenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przema-

rzania. 

 

1.4.22. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

 

1.4.23. Polecenie Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kie-

rownika  projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.24. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Pro-

jektowej. 

 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.26. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko-

łowego, pieszego. 

 

1.4.27. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w rea-

lizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 
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1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funk-

cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót). 

 

1.4.30. Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania. 

 

1.4.31. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizację, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.    

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-

kumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 

 Zamawiający w terminie określonym w Instrukcji dla Oferentów przekaże dla Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-

mi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

 Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-

miarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyj-

ne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 

 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i doku-

menty: 

A. Wykaz Dokumentacji Przetargowej załączonej do Dokumentów Przetargowych: 

Specyfikacje Techniczne 

Przetargowa Dokumentacja projektowa: 

1. Opis techniczny 

2. Orientacja  

3. Plan sytuacyjny 

4. Profile podłużne wraz z rysunkami wynikającymi z technologii montażu sieci k.s 

5. Ślepy Kosztorys. 
 

B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

1. Projekt wykonawczy pt 

”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”. 

 

     Powyższa Dokumentacja jest dostępna dla oferentów w okresie opracowywania ofert w  

     siedzibie kierownika Projektu –  



 

 

7 

C. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontrakto-

wej: 

1. Projekt organizacji robót, 

2. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót, 

3. Projekt powykonawczy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji projekto-

wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na wła-

sny koszt w 4 egzemplarzach i przekaże je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekaza-

ne przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszcze-

gólnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-

ność ich ważności. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opisu wymiarów ważniejsze jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projek-

tową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy ma-

teriałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określo-

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału to-

lerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek-

tową  lub ST, i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały bę-

dą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

       

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do za-

twierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym drogą oraz ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany prze Wykonawcę na bie-

żąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sy-

gnały itp. zapewniające  w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kie-

rownika Projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-

nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Sto-

sując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-

nymi, 

II. zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

III. możliwość powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez od-

powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-

nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do roboty będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-

dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zama-

wiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admini-

stracji państwowej. 

     

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicie-

lami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ra-

mach  planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-

dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonaw-

ca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

           

Za pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy, będzie odpowiedzialny Wykonawca w zakresie naprawy wszel-

kich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

     

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

użyte do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kie-

rownika Projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie po-

winno być prowadzone w taki sposób, aby wykonywane sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami oraz budowle towarzyszące (np. odtworzenie dróg, chodników i uzbrojenia pod-

ziemnego) lub jej elementy były o odpowiedniej jakości technicznej (zgodnie z obowiązujący-

mi normami przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 

Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawia-

jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródło pozyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-

riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-

wiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika 

Projektu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate-

riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania Specyfikacji Tech-

nicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-

skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i laborato-

ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierow-

nikowi Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for-

mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład od-

powiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Kierownika Projektu. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczegól-

nione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

     

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki mate-

riałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą za-

chowane następujące warunki: 

a) Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz produ-

centa materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wy-

twórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

     

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tere-

nu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik 

Projektu zezwoli Wykonawcy na zużycie materiałów do innych robót, niż te dla, których zosta-

ły zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika Projektu. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-

scach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga-

nizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i za-

akceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
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niom zawartym w ST, PZJ, BIOZ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Kie-

rownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasa-

dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-

wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akcepta-

cji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków Kontraktu, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-

porcie materiałów – sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim prze-

wozie powiadamiał Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-

łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 

przewidzianym Kontraktem.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowa-

nych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Pro-

jektową, wymaganiami ST, PZJ, BIOZ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Kierow-

nika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Do-

kumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-

znaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         

 

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 

     

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierowni-

kowi Projektu programu zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-

konywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Kierownika Projektu. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać:       

 a). część ogólną opisującą: 

  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-

rów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  i zasto-

sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu. 

        

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-

nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,   
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-

łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niami. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonaw-

ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowala-

jący. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotli-

wością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu usta-

li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-

dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy labo-

ratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-

riałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badania. 

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-

staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-

dań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

kierownika Projektu. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Pro-

jektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami ba-

dań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewniania 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu   

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, i zapew-

niona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-

riałów. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na pod-

stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie-

wiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W ta-

kim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek po-

niesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej.        
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda par-

tia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra-

zie potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy. 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-

go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwa-

rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Ro-

bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

    

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robót i Programu Zapew-

nienia Jakości, 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-

jektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań i kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przed-

łożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-

konawcy Robót.   

 

   (2) Rejestr Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

   (3) Dokumenty laboratoryjne. 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-

czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gro-

madzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią za-

łącznik do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione na każde życzenie Kierow-

nika Projektu. 

 

  (4) Pozostałe dokumenty budowy. 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące do-

kumenty: 

 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 - protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 - protokoły z narad i ustaleń, 

 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- korespondencję na budowie. 

 

  (5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedsta-

wione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Koszto-

rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Pro-

jektu na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ob-

jętości będą wyliczane w m
3
 jak długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgod-

nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaak-

ceptowane przez Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-

ganiom Specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniające w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zro-

zumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
    W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegający na stwierdzeniu ilości i 

jakości robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

- Odbiór częściowy robót - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości wykonanych części 

Robót. 

- Odbiór ostateczny robót - polegający na stwierdzeniu usunięcia wad wykrytych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

- Odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych Robót z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

   8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na formalnej ocenie ilości i jako-

ści wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Obmiaru Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-

dowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór powinien być przepro-

wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie doku-

mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

  8.2. Odbiór częściowy robót. 

 

Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru czę-

ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Kierownik Projektu. 

 

  8.3. Odbiór ostateczny Robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-

niu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 

fakcie Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia doku-

mentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-

ności Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu-

alnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełnia-

jących w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-

ści i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń-

stwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od-

bioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty:  

a). Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została  sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

c). Recepty i ustalenia technologiczne, 

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 

e). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

     PZJ, 

f). Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 

g). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich załączonych wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ. 

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przeka-

zania tych robót właścicielom urządzeń. 

j). Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k). Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-

nieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiór ostateczny Robót”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank 

Światowy, styczeń 1995r. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.) 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Kontraktu. 

7. Dane Kontraktowe. 
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01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem rozbiórki elementów dróg w związku z realizacją projektu 

budowlanego pt. 

”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki 

elementów dróg, chodników i obejmują: 

 Rozebranie istniejących podbudów i nawierzchni dróg bitumicznych i gruntowych, 

 Rozebranie istniejących nawierzchni chodników bitumicznych, z płyt betonowych i kostki 

betonowej.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

2.  Materiały 

 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2.  Sprzęt stosowany do rozbiórki   

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

 piły, 

 młoty pneumatyczne, 

 spycharki, 

 ładowarki i samochody ciężarowe samowyładowcze do transportu gruzu, 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. Transport materiału z rozbiórki  

 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora za wyjątkiem elementów 

organizacji ruchu i powinny być usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych 

poza Teren Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 

 

5.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

 

 Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać przez jej odcięcie z 

zastosowaniem pilarek spalinowych. Rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników z płyt 

betonowych i kostki betonowej należy wykonać ręcznie. 

 

5.3. Rozbiórka istniejących przepustów, ścianek czołowych.  

 

Nie występuje. 

 

5.4. Rozbiórka znaków drogowych 

 

Prace rozbiórkowe polegają na wyciągnięciu znaków drogowych, konstrukcji tablic 

drogowskazowych. 

Demontaż należy przeprowadzić w taki sposób, żeby nie zniszczyć w/w elementów. 

Wszelkie wykopy powinny być zasypane gruntem i zagęszczone. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu i 

dostarczenie ich do wskazanego przez Kierownika Projektu miejsca składowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót 

 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót, 

 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest: 

 1 m (1 metr) 

 1m2(1 metr kwadratowy) 

 1m3 (1 metr sześcienny) 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt.9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

a) Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie zakresu i oznakowania robót, 

 rozbiórkę nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy), pełnej konstrukcji ścianek 

czołowych i przepustów, chodników z płyt betonowych i kostki betonowej, 

 załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki poza Teren Budowy, 

 wyrównanie podłoża, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 odwiezienie sprzętu i oznakowania. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Nie występują. 
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03.02.01-2.  KANALIZACJA SANITARNA 
   
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu  

     budowlanego pt. 

”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”,. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową kanalizacji sanitarnej i związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 

1.3.1. Budowa przykanalików z rur kielichowych PVC-U 160x4,7 (SN8) Lite (wykonanie z rur o  

          dł. L=6,0m/szt., typ rur wg Projektu). 

          
1.3.2. Budowa kanału rurowego z rur kielichowych PVC-U 200x5,9 (SN8) Lite (wykonanie z rur    

           o dł. L=6,0m/szt., typ rur wg Projektu). 

 

1.3.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP 1000 lub o parametrach 

          technicznych nie niższych (wykonanie wg Projektu). 

 

1.3.4. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP 425 lub o parametrach 

          technicznych nie niższych (wykonanie wg Projektu). 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzenia ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

1.4.2. Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

1.4.3. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków sanitarnych (bytowo-

gospodarczych)  z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.4. Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki sanitarne (bytowo-gospodarcze)do 

kanału zbiorczego.  

1.4.5. Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia instalacji k.s. z budynków z siecią 

kanalizacji deszczowej. 
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1.4.6. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.7. Studzienka przelotowa -  prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 

komunikacji.  

1.4.8. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.9. Studzienka osadnikowa – studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem 

przeznaczona do wytrącania zawiesin z ścieków. 

1.4.10. Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 

wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

1.4.11. Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 

komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

1.4.12. Studzienka wlotowa – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu 

przydrożnego przed wlotem do kanalizacji odprowadzającej ścieki do urządzeń 

oczyszczających. 

1.4.13. Osadnik wstępny – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego przed 

studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków 

spływających rowami z drogi. 

1.4.14. Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.15. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 

1.4.16. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.17. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.18. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.       

1.4.19. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.20. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. 

,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi 

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) i plan BIOZ dotyczący sposobu 

realizacji inwestycji. 

 

2.  Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST .00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać i spełniać 

wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.  

Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 
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   - certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

   - certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 

     - deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 

     Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji 

     zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika 

Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie 

ustalonym przez Kierownika Projektu. 

W przypadku nie zaakceptowania ,materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.         
  

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej 

 

 Materiałami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad niniejszej ST są 

 zastosowane w opracowanym projekcie budowlanym: 

 

2.2.1. Rury PVC kielichowe, sieciowe 

 

Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 200 klasy SN8 (grubościenne lite, typu 

ciężkiego) łączone na uszczelki gumowe. 

 

2.2.2. Rury PVC kielichowe na przykanaliki 
Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 160 klasy SN8, (grubościenne lite, typu 

ciężkiego) łączone na uszczelki gumowe. 

 

2.2.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP1000, 

Materiałami do wykonania studzienek kanalizacji sanitarnej są: 

- właz żeliwny typu ciężkiego klasy D 400 o podstawie okrągłej (o parametrach 

technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie), 

-  kineta studni PP1000 (o parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w 

opracowanym Projekcie ), 

- pierścienie dystansowe studni PP1000, h=0,25m, h=0,50m, h=0,75m, h=1,0m (o 

parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie), 

- stożek studni PP1000 (o parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w 

opracowanym Projekcie), 

- żelbetowy pierścień odciążający (o parametrach technicznych zgodnych z danymi 

zawartymi w opracowanym Projekcie ). 

 

2.2.4. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP425, 

Materiałami do wykonania studzienek kanalizacji sanitarnej są: 

- właz żeliwny typu ciężkiego klasy D 400 o podstawie okrągłej (o parametrach 

technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie), 

-  kineta studni PP245 (o parametrach technicznych zgodnych z danymi zawartymi w 

opracowanym Projekcie), 
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- rura karbowana trzonowa studni PP425, L=2,0m, L=3,0m, L=4,0m (o parametrach 

technicznych zgodnych z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie), 

- żelbetowy pierścień odciążający (o parametrach technicznych zgodnych z danymi 

zawartymi w opracowanym Projekcie). 

 

2.2.5. Beton  

 

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

 

2.2.6. Zaprawa cementowa  

 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.2.7. Cement  

 

Cement powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do 

betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. 

Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.8. Piasek  

 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

 

2.2.9. Woda  

 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej  

 

Wykonawca przystępując do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowozów 

- wibromłotów 

- urządzeń do wykonywania przewiertów sterowanych 
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4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.1. Transport rur kanałowych  

 

Rury, zarówno PCV i betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją 

producentów. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 

wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 

które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 

4.2. Transport kręgów i zbiorników 

 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 

ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów. 

 

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 

 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. 

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się 

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 

ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

4.4. Transport włazów kanałowych  

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 

układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej  

 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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4.6. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  

Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 

4.7. Transport cementu  

 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót  

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca w buduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Kierownikowi Projektu. 

 

5.2.2. Wykonanie wykopów   

 

Wykonanie wykopów pod kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wykopy można wykonać ręcznie lub mechanicznie, powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,5 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. 

Umocnienie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty z wykopu powinien 

być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie lub w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

5.2.3. Przygotowanie podłoża  

 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru grubości 15 do 20 cm łącznie z ułożeniem sączków 

odwadniających. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 

należy wykonać fundament żwirowy zgodnie z Dokumentacją Projektową lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 

pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 10 do 20 cm.  
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5.2.4. Roboty montażowe  

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie stanowi, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 

powinny spełniać poniższe warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

  dla kanałów o średnicy 0,15 m - 15‰ 

 dla kanałów o średnicy 0,2 m - 5‰ 

 dla kanałów o średnicy 0,25 m - 4‰ 

 dla kanałów o średnicy 0,3 m - 3‰ 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m – 2,5‰ 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1‰  (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5‰  

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 5 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 

- Głębokość posadowienia powinna zapewnić przykrycie rur gruntem (licząc od wierzchu 

rur do powierzchni terenu) zależnie od strefy przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,4 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

 

5.2.5. Kanały rurowe  

 

Rury kanałowe z PVC należy układać na podsypce z pospółki o grubości 10 cm oraz 

zgodnie z wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych wydanych przez producenta. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

(pospółka) po środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła kierunku ułożenia. 

Uszczelnienie złączy rur kanałowych odbywa się za pomocą uszczelek gumowych.  

Rury należy układać w temperaturze powyżej O
0
C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8
0
C. 

 

5.2.6. Wykonanie przykanalików  

 

W wykonanych wykopach, na podłożu z pospółki, układa się rury z regulacją osi i 

spadków oraz z podbiciem żwirem z piaskiem. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu wykopów 

należy przestrzegać następujących zasad: 

- grunt nasypowy powinien być układany równomiernie z obu stron rur, warstwami o 

grubości 10 cm, 

- zagęszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01, 

- wymagany wskaźnik zagęszczenia Wz= 1,0 

- zalecane zagęszczenie ręczne, 

- grunt zasypki powinien być niewysadzinowy. 

 

5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych  

 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących 

zasad. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze 

średnicami określonymi w tablicy 1: 
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych  
Średnica przewodu 

odprowadzającego 

(m) 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m)  

przelotowej połączeniowej Spadkowej – kaskadowej 

0,20 

1,20 
1,20 

1,20 
0,25 

0,30 

0,40 

1,40 0,50 
1,40 1,40 

0,60 

 

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,20 m, 1,40 m należy wykonać w konstrukcji 

prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10729. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą z 

betonu B-20. 

Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 

przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 

zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 

w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w 

drugi. 

     Dno studzienki powinno mieć spadek równy projektowanemu spadkowi sieci w kierunku 

spływu. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego  

wg PN-H-74051-02. 

 

5.2.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST i Dokumentacji 

Projektowej. 

W miejscach gdzie następuje wypłycenia kanałów rurowych powyżej głębokości 1,20 m 

(powyżej granicy przemarzania) kanały rurowe należy docieplić warstwą żużla o grubości 40 

cm przykrytego papą. Rodzaj gruntu do zasypania wykopów Wykonawca uzgodni z 

Kierownikiem Projektu. 

 

5.2.10. Izolacje  

 

Rury PVC i kamionkowe nie wymagają specjalnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. 

    Studzienki żelbetowe i betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 

    bitumiczną (abizol R+P). Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 

    z Kierownikiem Projektu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania   

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót   

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Kierownika 

Projektu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa naturalnego lub betonu, 

- badani odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 

+10%  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt. 5.2.9., 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

±5mm. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1m (metr) dla przykanalików, 

- 1m (metr) kanału rurowego, 

- studzienka ściekowa – szt. 

- studnia rewizyjna. – szt 

- wykop i zasypka – m
3
   

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika 

Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne.  

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

Cena wykonania 1 m kanalizacji z uwzględnieniem elementów składowych obmierzonych wg 

innych jednostek, obejmuje:  

 roboty przygotowawcze, 

 rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

 wykonanie wykopów pod studzienki, kanał, studnie rewizyjne i przykanaliki, 

 wykonanie ławy fundamentowej pod ustawienie studzienek, 

 dostarczenie materiałów, 

 ustawienie kompletu elementów studzienek, 

 ułożenie w wykonanym wykopie podsypki z pospółki pod kanały rurowe, 

 ułożenie kanałów rurowych z przycięciem, regulację osi i spadków, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2.  PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
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3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

6.  PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

7.  PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary. 

8.  PN-88/H-74080 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.  

    Wymagania i badania. 

9.  BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

WIPRO 

10. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

11. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

12. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów ściekowych. Klasa C. 

13. BN-86/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

                                      żelbetowe.  

         15. PN-92/B-10735      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

                                               odbiorze. 

16. PN-B-10729           Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

         17. PN-B-10702           Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

         18. PN-B-10725           Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

         19. BN-83/8836-02       Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

                                                odbiorze. 

         20. BN-72/8932-01      Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

         21. PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych. 

         22. BN-82/9192-07       Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze. 

         23. PN-68/B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

                                               i badania przy odbiorze. 

         24. PN-87/B-01070     Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

                                              Technologia. 

         25. PN-92/B-01707      Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

         26. PN-85/B-10700      Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

                                               graficzne. 

         27. PN-EN-225-1         Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

                                               i kanalizacyjnej. Wymagania. 

         28. PN-B-10710           Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 

         29. BN-83-8941-06/01 Rury bezciśnieniowe kielichowe. Rury betonowe i żelbetowe 

                                              „WIPRO”. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 rok. 

2. ,,Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. Transprojekt – Warszawa 1982r. 

3. „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie”. 

4.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”- wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji- 

1996r. 

5. Instrukcje wykonania i montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 

zastosowanych w projekcie. 
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04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

przewidzianej do odtworzenia jezdni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w 

ramach projektu budowlanego pt. 

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”. 

 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy o grubości: 

       -   20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w pasie jezdni o 

szerokości 1,0m. 

  Podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać w 

dwóch warstwach po 10 cm każda. W chwili obecnej istnieje jezdnia o szer. 6,0m  

o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie. Po wykopach w celu wykonania projektowanych sieci k.s. niezbędne będzie 

odtworzenie istniejącej podbudowy i nawierzchni drogowej do stanu istniejącego obecnie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki kruszywa, która po zagęszczeniu stanowi fragment nośnej 

części nawierzchni drogowej.   

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST . 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.   

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST .00.00.00. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w                

ST .00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.2. 
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2.2.  Materiały do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy 

użyć mieszankę piasku, pospółki, żwiru spełniającą wymagania niniejszych Specyfikacji. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych.  

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru 

dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 

Kruszywo naturalne powinno spełniać wymagania normy PN-91/B-06714/15 i powinno 

leżeć między krzywymi granicznymi. 

 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa  

stabilizowanego mechanicznie 

 

Wymiary oczek kwadratowych sit  

mm  
Przechodzi przez sito, % 

31,5 100 

16 58 – 87  

8 42 – 70  

4 30 – 54  

2 21 – 41  

0,5 10 – 23  

0,075 3 – 10  

 

 

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać do dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
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jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinno stanowić 

więcej niż 65% frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm. 

 

2.3.  Właściwości kruszywa 

Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona przeznaczona do stabilizacji 

mechanicznej powinny spełniać wymagania określone tabelą 2. 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji mechanicznej 

Lp. Właściwości badane wg Wymagania 

1 Zawartość ziarn nieforemnych, dla frakcji powyżej 4 mm, wg PN-78/B-06714/16, % nie 

więcej niż:  
30 

2 Mrozoodporność, ziaren większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 po 25 cyklach 

zamrażania i odmrażania, ubytek masy, % nie więcej niż:    
10 

3 Plastyczność, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm: 

a) granica płynności, % nie więcej niż:   

 

25 

b) wskaźnik plastyczności, % nie więcej niż:  4 

4 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zagęszczanego metodą 

normalną wg PN-88/B-04481  
30 – 75  

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, % nie więcej niż: 0,2 

6 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42 

ubytek masy, % nie większy niż: 
30 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-6714/26 Barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy wzorcowej 

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 

pkt. 3. 

 

3.2.   Sprzęt do wykonania podbudowy   

Wykonawca przystępując do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 

- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania, rozkładania, profilowania,  

- sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 

ruchomy mieszek do wymieszania mieszanki optymalnej, 

- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych lekkich i średnich, 

- walców wibracyjnych. 

 

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 

pkt. 4. 
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4.2.  Transport kruszywa   

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu należy dostarczyć na budowę 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem rozsegregowaniem, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. Środki transportu powinny być zaakceptowane przez 

Kierownika Projektu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 

 

5.2.  Wykonanie podbudowy    

5.2.1.  Projektowanie składu mieszanki    

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2. 

b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2. 

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą 

PN-B-04481 [1].  

 

5.2.2.  Odcinek próbny   

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST.05.01.00. 

,,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 

 

5.2.3.  Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej   

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj 2*10=20 cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 

gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 

jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 

zagęszczania podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika 

Projektu, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 

Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli podbudowę z kruszywa naturalnego wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa 

powinna być profilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.  

 

5.3.  Utrzymanie podbudowy   

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy 

spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej w skutek oddziaływania 

czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śnieg, mróz i słońce.  
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Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po 

uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć 

zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone 

miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 

zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

         

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań 

Kierownikowi Projektu do akceptacji.  

 

6.3.  Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej   

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów    

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy podaje tablica 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Ukształtowanie osi w planie Co 25 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe Co 25 m 

3 Równość podłużna  Co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych 

łuków poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów na 1 km 

7 Grubość  

Podczas budowy – w trzech punktach na każdej 

działce lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2
 

Przed odbiorem – w trzech punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2
 

8 Zagęszczenie  1 badanie na 3000 m
2
 podbudowy 

 

6.3.2.  Ukształtowanie osi nawierzchni   

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm. 

 

6.3.3.  Rzędne wysokościowe    

Odchylenia rzędnych wysokościowych podbudowy od rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż +1 cm i –2 cm. 

 

6.3.4.  Równość podbudowy   

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową. 

 Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 

 



41 

   41 

6.3.5.  Spadki poprzeczne podbudowy    

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z tolerancją  0,5%. 

 

6.3.6.  Szerokość podbudowy    

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż            

–5 cm i +10 cm. 

 

6.3.7.  Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy należy sprawdzić przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 

szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 

przekraczać  10%. 

 

6.4.  Sprawdzenie odwodnienia   

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzić na podstawie oceny wizualnej oraz 

pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności 

wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową. 

Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzić co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 

odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż  0,1%, przy 

zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

 

6.5.  Zagęszczenie podbudowy   

Zagęszczenie podbudowy należy badać co najmniej 2 razy dziennie, z tym że maksymalna 

powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m
2 

. kontrolę 

zagęszczenia nawierzchni należy wykonać metodą obciążeń płytowych.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podbudowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wymagana nośność podbudowy z kruszywa 

Droga  

Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm 

[Mpa] 

Pierwotne – M
’
E Wtórne – M

’’
E 

Droga powiatowa  100 170 

 

Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 

wtórnego modułu odkształcenia M
”
E,  Od pierwotnego M

’
E  mierzony przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2: 

 

2.2
'

"


E

E

M

M
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (1 metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.   

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Kierownika 

Projektu i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywne.  

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych, 

które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem 

Projektu. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m
2
  wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnianie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego 

lub warstwy odsączającej,  

 dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

 wyrównanie do wymaganego profilu, 

 zagęszczanie poszczególnych warstw, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

2. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

3. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

drogowych. Piasek.   

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i  

łatą  

6.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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7.  BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

    mechanicznie 
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05.03.05.     WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI  

                                 MINERALNO – ASFALTOWEJ 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej: 

 przewidzianej do odtworzenia po wykopach na odcinkach projektowanych sieci i 

przyłączy k.s. zlokalizowanych w chodnikach wzdłuż ulicy przeznaczonych do 

docelowego odtworzenia nawierzchni chodników. 

           

Roboty będą realizowane w ramach projektu budowlanego pt.  

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej                      

w Mławie”. 

 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości  

     3 cm.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST .00.00.00. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.2. 

 

2.2.  Charakterystyka nawierzchni 

Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej 

średnioziarnistej o grubości warstwy 4 cm zgodnie z normą PN-74/S-96022.  
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2.3.  Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco 

stosuje się kruszywo łamane, naturalne i uszlachetnione wg PN-87/B-01100. Stosowane 

kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 

 

2.3.1.  Kruszywo łamane – grysy  

Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice 1 i 2.  

 

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1 Ścieralność w bębnie kulowym:   

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż:    

   - w grysie 35 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy 

po pełnej liczbie nie więcej niż 

 

35 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż:  

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych:  

   - frakcji 46,3 mm 2,0 

   - frakcji powyżej 6,3 mm  2,0 

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy nie więcej niż: 5,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % 

ubytku masy nie więcej niż: 
Nie bada się 

 

Tablica 2. Wymagania dla grysu 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

1 Skład ziarnowy  

a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na 

mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej niż:   

 

  - w grysie 6,3 – 20,0 mm  2,5 

  - w grysie 2,0 – 6,3 mm 4,0 

  

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy nie mniej 

niż: 

 

  - w grysie 6,3 – 20,0 mm 85 

  - w grysie 2,0 – 6,3 mm 80 

  

c) zawartość podziarn dla frakcji, % masy, nie więcej niż:   

  - w grysie 6,3 – 20,0 mm 10 

  - w grysie 2,0 – 6,3 mm 15 

  

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: 30 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niż wzorcowa  

wg PN-78/B-06714  
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2.3.2.  Kruszywo łamane – piasek, mieszanka drobna granulowana  

Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.  

 

 

Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Piasek łamany Mieszanka 

drobna 

granulowana 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż:  0,1 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, nie więcej niż:    

a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 65 65 

b) dla kruszywa z wapieni 40 40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niż wzorcowa  

wg PN-78/B-06714  

4 Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 15 15 

5 Zawartość frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy powyżej: - 15 

 

2.3.3.  Kruszywo naturalne  

Kruszywo naturalne: żwir, mieszanka kruszywa naturalnego, żwiry kruszone, piasek. 

Wymagania dla żwirów kruszonych podano w tabeli 3. Wymagania dla piasku podano w 

tabeli 4. 

  

Tablica 3. Wymagania dla żwirów kruszonych 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Kategoria ruchu 

KR1 

1 Ścieralność w bębnie kulowym:  

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż   35 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów nie więcej niż:  
35 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej niż 3 

3 Mrozoodporność % ubytku masy, nie więcej niż: 5 

4 Zawartość ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niż:  60 

5 Ziarna mniejsze niż 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie więcej niż 2,5 

6 Zawartość frakcji podstawowych łącznie % masy, nie mniej niż:  

a) dla frakcji 2,0 –  6,3 mm 75 

b) dla frakcji pow. 6,3 mm 80 

7 Podziarna, % masy, nie więcej niż:  

a) dla frakcji 2,0 – 6,3 mm 20 

b) dla frakcji pow. 6,3 mm 15 

8 Nadziarno, % masy nie więcej niż 10 

9 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż 0,2 

10 Zanieczyszczenia organiczne 

Barwa cieczy nie 

ciemniejsza od barwy 

wzorcowej  

wg PN-78/B-06714 
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Tablica 4. Wymagania dla piasku 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1 Skład ziarnowy  

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy nie więcej niż   2 

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:  10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, masy nie więcej niż 0,1 

3 Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych  
Barwa nie ciemniejsza od 

barwy wzorcowej  

 

2.3.4.  Wypełniacz  

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz 

podstawowy, zgodnie z wymaganiami PN-61/S96504. 

Wypełniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco, 

powinien spełniać wymagania podane w tabeli 5.  

 

Tablica 5. Wymagania dla wypełniacza 

 

Lp. Wymagania Wypełniacz 

1 Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niż  

- 0,3 mm 100 

- 0,074 mm 80 

2 Wilgotność, % nie więcej niż 1,0 

3 Powierzchnia właściwa, cm
2
/g 2500  4500 

 

Pochodzenie wypełniacza i cechy jakościowe powinny być zaakceptowane przez 

Kierownika Projektu. 

 

2.3.5.  Uziarnienie kruszywa  

Zawartość poszczególnych frakcji w mieszance mineralno-bitumicznej na warstwę 

wiążącą powinna zawierać się w przedziałach: 

- zawartość frakcji > 2 mm   - od 35% do 60% masy 

- zawartość frakcji < 0,074 mm - od 6% do 8% masy 

- kruszywa łamanego   - więcej od 30% masy 

- kruszywa łamanego > 2 mm - więcej od 30% masy 

 

2.4. Lepiszcze  

2.4.1.  Asfalt 

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie wiążącej, należy stosować 

asfalt D-70, zgodnie z PN-65/C-96170. 

Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6. 
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Tablica 6. Wymagania dla asfaltów drogowych 

 

Wymagania 
Rodzaj asfaltu Metody badań 

70 Wg 

a) Penetracja w temp. 25
0
C przy całkowitej masie 100 g 

(obciążnik, sworzeń, uchwyt igły) 10
-1

 mm 

 

65 - 85 

 

PN-84/C-04134 

b) Temperatura łamliwości 
0
C nie wyższa niż -7 PN-84/C-04130 

c) Temperatura mięknienia 
0
C 40 - 55 PN-84/C-04121 

d) Temperatura zapłonu, 
0
C nie wyższa niż  220 PN-82/C04008 

e) Ciągliwość, cm, nie mniej niż: 

    w temperaturze 15
0
C 

    w temperaturze 25
0
C 

 

50 

100 

 

PN-85/C-04132 

f) Odparowalność, % masy, nie więcej niż 1 PN-85/C-04138 

g) Spadek penetracji po odparowaniu w 165
0
C nie więcej niż 40 PN-85/C-04138 

h) Ciągliwość, cm, po odparowaniu w 165
0
C, w 

temperaturze 25
0
C, nie niższa niż 

 

50 

 

PN-85/C-04138 

i) Temperatura łamliwości po odparowaniu w 165
0
C (5 

godz), 
0
C nie wyższa niż 

 

-5 

 

PN-89/C-04130 

j) Parafiny, % masy, nie więcej niż dla asfaltu D  2 PN-74/C-04109 

k) Składników nie rozpuszczalnych w benzynie, % masy, 

nie więcej niż 

 

1 

 

PN-58/C-04089 

l) Wody oznaczonej przed wysyłką, % masy, nie więcej niż; 0,1 PN-83/C-04523 

 

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego 

pochodzenie (dostawa i producent) powinny być uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 

Również do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawić 

uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od 

różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót 

wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty na mieszankę mineralno-

bitumiczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego obioru dostaw 

oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 

 

 

2.4.2.  Emulsja asfaltowa 

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1. 

 

2.4.3.  Środek adhezyjny  

Jako środka adhezyjnego zwiększającego przyczepność asfaltu do kruszywa, należy 

używać tylko środka posiadającego aprobatę techniczną. Środki te należy stosować zgodnie z 

warunkami podanymi w aprobatach technicznych. 

 

2.5.  Mieszanka bitumiczna 

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę ścieralną są następujące: 

a). stabilność, KN  -  5,5 
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b). odkształcenie, mm - 25, 

c). wolne przestrzenie w mieszance, %  1,5  4,5 

d). wolne przestrzenie w mieszance wypełnione lepiszczem, %  70  85 

e). Nasiąkliwość, % obj. nie więcej niż  - 2 

 

Skład masy mineralno-asfaltowej będzie laboratoryjnie ustalona przez Wykonawcę i 

przedstawiona do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

Maksymalne odchylenie składu mieszanki mineralno-bitumicznej od zatwierdzonej 

recepty powinny być utrzymane w granicach następujących tolerancji (w % bezwzględnych). 

Składniki mieszanki wielkości tolerancji: 

- dla frakcji powyżej 2 mm   6,0% 

- dla frakcji poniżej 0,074 mm  2,0% 

- dla frakcji 0,074, 2 mm   4,0% 

- dla lepiszcza     0,5% 

  

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”           

pkt. 3. 

 

3.2.   Sprzęt do wykonania warstwy wiążącej    

3.2.1.  Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej    

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 

terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność 

wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Zaleca się 

wydajność minimalną 50 T/h. Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące 

właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 

Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się 

przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odważania 

składników. 

       

3.2.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej    

Układanie mieszanki może się odbywać tylko przy użyciu układarki sterowanej 

elektronicznie. Wydajność układarki powinna być skorelowana z wydajnością otaczarki. 

Układarka powinna posiadać następujące wyposażenie: 

 automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

niweletą oraz grubością, 

 płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 

 urządzenie do podgrzewania układarki.  

 

3.2.3.  Walce do zagęszczania i inny sprzęt    

Do zagęszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować walce 

statyczne ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną. 

Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwałowego z walcem 

ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwałowego średniego. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do utrzymania na budowie takiego sprzętu, jak: 

skrapiarka, szczotka mechaniczna autocysterna z wodą, piła do obcinania warstwy mieszanki, 

wiertnica do pobierania próbek. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 

pkt. 4. 

 

4.2.  Transport mieszanki   

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

 do transportu mieszanki można używać wyłącznie tylko wywrotek, 

 czas transportu nie może przekraczać jednej godzin (ok. 40 km), 

 samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 ton, 

 powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w 

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki, 

 samochody muszą być wyposażone w plandeki którymi przykrywa się mieszankę w 

czasie transportu, 

 skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha sobą wywrotkę. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni 

wyposażonej w system grzewczy. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża   

Podłoże pod ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

będzie stanowić warstwa wiążąca wg ST .05.03.05/01. 

Podłoże pod ułożenie warstwy ścieralnej powinno być przygotowane przez oczyszczenie i 

skropienie, zgodnie z wymaganiami 04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych”. 

   

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych   

5.3.1.  Opracowanie recepty   

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi je Kierownikowi 

Projektu do zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 

zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

Metoda projektowania polega na przyjęciu składu mieszanki i określeniu jej właściwości w 

odniesieniu do podanych wymagań. 

 

5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek    

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 

mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 
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Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót nie dalej niż 40 km 

od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu maksimum 

jednej godziny. 

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorąco można produkować 

w sezonie od 15 kwietnia do 15 października. Ewentualne przedłużenie tego okresu może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Kierownika Projektu w przypadku stwierdzenia dobrych 

warunków pogodowych tj. temperatury ponad 10
0
C. 

Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej 

przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu. 

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody 

przez Kierownika Projektu. Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania harmonogramu 

pracy otaczarki zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca 

opracowuje projekt mieszanki (recepty), który następnie po sprawdzeniu przez Kierownika 

Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania. 

Bez ważnej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć 

produkcji. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 

Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-70 powinna być w granicach 140 – 160
0
C 

(bezpośrednio przed wysyłką). 

 

5.3.3.  Zaroby próbne i odcinek próbny    

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontroli zarobów 

próbnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzętu, technologii robót, receptury 

laboratoryjnej należy wykonać w obecności Kierownika Projektu odcinek próbny długości 50 

m. Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wyników mogą być podjęte 

właściwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki mineralno-

bitumicznej podano w p. 2.5.  

 

5.4.  Wbudowanie mieszanki   

5.4.1.  Warunki atmosferyczne   

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą musi odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10
0
C. 

 

5.4.2.  Układanie   

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o 

wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki. 

Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej powinna być wyznaczona niweleta. 

Warstwa wiążąca powinna być układana o grubości 4 cm zgodnie z zaprojektowaną niweletą i 

spadkami poprzecznymi. 

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną 

prędkością w granicach 24 m na minutę. Układanie warstwy wiążącej powinno odbywać się 

całą szerokością. Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez poprzeczne pionowe obcięcie a 

następnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana 

regularnie i utrzymywana w stopniu uniemożliwiającym przegrzanie i jednocześnie 

pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 

 

5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki   

Po przejściu układarki należy sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie 

nierówności oraz zamiałować rozsegregowane miejsca. 

Powinny być zachowane podstawowe zasady zagęszczania: 
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- zagęszczanie należy przeprowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym walca w celu uniknięcia sfalowań 

nawierzchni,  

- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim 

ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 24 km/h na początku 

i w granicach 46 km/h w dalszej fazie wałowania, 

- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi ku górze, 

- pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca stalowego 

statycznego. 

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż 

ostygnie do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i 

deformacji.   

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 

materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań 

końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 

 

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 

dostarczać kopie raportów do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. Częstotliwość 

badań budowy przedstawiono w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Częstotliwość badań w czasie budowy 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

1 Właściwości asfaltu 

Dla każdej dostawy 2 Właściwości kruszywa 

3 Właściwości wypełniacza 

4 Zawartość asfaltu  

2 razy w ciągu dnia przy produkcji > 500 T  

 

1 raz przy produkcji < 500 T  

5 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

6 Stabilność według Marshalla 

7 Zawartość wolnych przestrzeni Codziennie 

8 Zagęszczenie warstwy 1 próbka 

 

 

6.4.  Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej 

6.4.1.  Równość nawierzchni 
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Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się planografem w sposób 

ciągły. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą co 100 metrów. Nierówności 

dla warstwy wiążącej nie powinny przekraczać 6 mm. 

 

6.4.2.  Niweleta nawierzchni   

Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla 

niwelety warstwy wiążącej wynosi  10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach 

charakterystycznych. 

 

6.4.3.  Szerokość nawierzchni    

Szerokość warstwy ścieralnej nawierzchni może się różnić od szerokości projektowanej o 

więcej niż  5 cm., przy czym oś jezdni wykonanej od projektowanej nie może być przesunięta 

o więcej niż 3 cm.  

Częstotliwość pomiarów 10 x 1 km. 

 

6.4.4.  Grubość warstwy ścieralnej   

Grubość warstw ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić 

min. 4,0 cm. Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po jej 

wykonaniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach na każdej dziennej działce 

roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m
2
. Przed odbiorem nawierzchni, 

Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni w obecności Kierownika Projektu 

przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

każde 1000 m
2
.  

Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy  5 mm. 

 

6.4.5.  Wymagania dotyczące zagęszczenia    

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. 

Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i 

ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina 

cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez 

porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej 

wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny 

zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

Dopuszcza się inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez Kierownika 

Projektu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiążącej 98%. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z 

mieszanki mineralno-asfaltowej.   
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Kierownika 

Projektu jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywne.  

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m
2
  wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu recepty 

laboratoryjnej,  

 transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

 mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i 

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.  

2. PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

3. PN-76/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

4. PN-  /S-04001 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne 

Badania. Projekt IBDiM. 
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D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
   
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych zdemontowanych  

     po przekopach w związku z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonywanych w    

     ramach projektu budowlanego pt.  

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem krawężników betonowych wg KPED (karta 03.10) wraz z wykonaniem ławy 

betonowej . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla 

pieszych od jezdni.  

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST .00.00.00. 

,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

2.  Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST .00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

 

2.2. Materiały stosowane przy ustawieniu krawężników   

 

  Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawężników wg zasad niniejszej ST są: 

 -projekt budowlany zakłada montaż istniejących krawężników pochodzących z demontażu,   

 jednak w przypadku ich niskiej jakości stwierdzonej na etapie realizacji robót należy na  

 podstawie protokołu konieczności wbudować nowe krawężniki. 
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2.2.1. Krawężniki betonowe  

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 

100x15x30 cm gatunku 1-go, które powinny być wykonane z betonu klasy B-30. 

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-

03/04 oraz posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 

Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące 

warunki: 

- nasiąkliwość  4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 

- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.      

Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza 

się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość 

nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest 

niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

- na długości  8 mm, 

- na szerokości i wysokości  3 mm.  

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno 

być takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 

szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

2.2.2. Beton na ławę  

 

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beto powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250. 

 

2.2.3. Kruszywo do betonu  

 

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-

86/B-06712. 

 

2.2.4. Cement  

 

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy 

PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być 

cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę na podsypkę cementowo-

piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.5. Piasek  

 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

86/B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

 

2.2.6. Woda  

 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
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2.2.7. Masa zalewowa  

 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-

04 lub posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2.  Sprzęt do ustawienia krawężników   

 

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. Transport materiałów  

 

4.2.1. Transport krawężników 

 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki 

należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

4.2.2. Transport kruszywa 

 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być 

zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 

4.2.3. Transport cementu  

 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 
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5.2. Zakres wykonania robót  

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

 

Przed przystąpieniem do ustawienia krawężników należy wytyczyć linię krawężnika 

ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

5.2.2. Wykop pod ławę   

 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-

06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik 

zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według metody 

Proctora. 

 

5.2.3. Wykonanie ławy pod krawężnik 

 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu 

powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami PN-63/B-06251, stosując co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 

masą zalewową odpowiadającą wymaganiom pkt. 2.2.7.  

 

5.2.4. Ustawienie krawężników  

 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-

14501. Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed 

zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy 

zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Ocena jakości krawężników  

 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. należy wykonać zgodnie z 

ustaleniami PN-80/B-10021. 

 

6.3. Sprawdzenie koryta pod ławę   

 

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją  2% w stosunku do 

wymaganego, 

- szerokość dna wykopu, z tolerancją  2 cm. 
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6.4. Sprawdzenie wykonania ławy   

 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z dokumentacją – dopuszczalna 

tolerancja  1 cm na każde 100 m ławy, 

- wysokość (grubość) ławy z tolerancją  10% wysokości projektowanej ( w 2 punktach 

na 100m), 

- szerokość górnej powierzchni ławy z tolerancją  20% szerokości projektowanej (w 2 

punktach na 100 m) 

- równość górnej powierzchni ławy ( w 2 punktach na 100 m) – tolerancja prześwitu  1 

cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej, 

- odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku – z tolerancją  2 cm na 100 m 

wykonanej ławy. 

 

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika   

 

Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii krawężników w planie – max. Odchylenie może wynosić 1 cm (na 

każde 100 m ławy), 

- odchylenie niwelety -  max.  1 cm (na każde 100 m), 

- równość górnej powierzchni krawężników – tolerancja prześwitu pod ławą  1 cm 

przy przyłożeniu łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m), 

- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt.9 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje:  

 prace pomiarowe, 

 wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie ławy, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 

 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem,  

 zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 

 wypełnienie szczelin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2.  PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

6.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

7.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

8.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.   

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 

1982r.   
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08.02.01.          CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 
   
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z płyt betonowych (wjazdów z trylinki) 

zdemontowanych po przekopach w związku z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 

wykonywanych w ramach projektu budowlanego pt.  

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm i trylinki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.1 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1. 

 

2.  Materiały  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

 

2.2. Materiały do wykonania chodnika    

 

-projekt budowlany zakłada montaż istniejącej trylinki pochodzącej z demontażu, jednak w 

przypadku jej niskiej jakości stwierdzonej na etapie realizacji robót należy na  podstawie 

protokołu konieczności wbudować nowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu chodnika/wjazdów wg zasad niniejszej ST są: 

- trylinka, 

- płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (nie podlegają ponownemu wbudowaniu), 

- płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (nie podlegają ponownemu wbudowaniu), 

- piasek na podsypkę i do zaprawy, 

- cement do zaprawy, 

- woda. 

2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe   

 

Wibroprasowane płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm 

BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/03, PN-84/B-04111 w zakresie wyglądu zewnętrznego, 
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odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie. 

Powinna być gatunku I. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych 

podano w tabeli Nr 1. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Rodzaj wad i uszkodzeń płyt chodnikowych betonowych 

Dopuszczalne wielkości wad i 

uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek II 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm   2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), 

mm  
niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- liczba max. 

- długość, mm, max.  

- głębokość, mm, max. 

 

2 

20 

6 

 

2 

40 

10 

 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są 

niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń. 

Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Kierownika 

Projektu, Wykonawca ułoży po 1 m
2
 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów płytek  

wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru płytki, dostarczone w tej samej 

partii materiału. 

   

2.2.2. Piasek   

 

Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-86/B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

 

2.2.3. Cement  

 

Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 

Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż 

,,35”.  Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08 

 

2.2.4.. Woda  

 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania chodników   

 

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 
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- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. Transport płyt chodnikowych  

 

Płyty chodnikowe betonowe można transportować tylko na paletach. Wysokość 

składowania płyt nie może przekraczać 1 m. 

Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 

niż 1/3 wysokości tej płyty. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót  

 

5.2.1. Koryto pod chodnik   

 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 

wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z 

wymaganiami podanymi w ST 04.01.01. Wskaźnik zagęszczenia koryta -  0,97 według 

metody Proctora. 

  

5.2.2. Podsypka   

 

W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę z piasku o grubości warstwy 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie 

zagęszczające pozostawiało ledwo widoczny ślad. 

 

5.2.3. Układanie chodnika z płyt betonowych  

 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 

się powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 

układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 

należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

Płyty należy układać zgodnie z wzorcem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, 

łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. 

Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 

 Płyty układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między 

płytami wynosiły 23 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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Po ułożeniu płyt szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem 

zaaprobowanym przez Kierownika Projektu) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z płyt betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5
0
C Świeżo 

wykonaną nawierzchnię należy chronić zgodnie z PN-63/B06251. 

Płyty pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin nie powinna 

przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni chodnika  

 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i St. Sprawdzenie powinno się 

odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. 

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie 

przez pomiar lub badania. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów 

zgodnie z niniejszą ST. 

Należy sprawdzić: 

a. cechy geometryczne nawierzchni: 

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm, 

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  

0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 

- rzędne nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm, pomiar w punktach 

charakterystycznych niwelety, 

- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi  2 cm, pomiar w punktach 

charakterystycznych, 

b. podsypkę – grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, 

tolerancja  1,5 cm, 

c. prawidłowość ułożenia płyt chodnikowych: 

- sprawdzenie równości chodnika - pomiar przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien 

przekraczać 1,0 cm;  

- sprawdzenie profilu podłużnego – przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej  niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety nie mogą przekraczać 3 cm; 

- sprawdzenie profilu poprzecznego – dokonać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 chodnika w miejscach wątpliwych, jednak nie 
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rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  

0,3%. 

d. prawidłowość ubicia płyt – osiadanie płyt nie powinno być dostrzegane po 

swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na 

poszczególne płytki, 

e. prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 

cm i zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności 

zaprawy do płytki w trzech losowo wybranych miejscach, 

f. sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu 

nawierzchni na powierzchni około 0,1 m
2
; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie 

analizy sitowej, 

g. sprawdzenie wiązania płyt – wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny 

nawierzchni.   

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki, 

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt.9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

Cena 1 m
2
 wykonanego chodnika obejmuje:  

 przygotowanie robót, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 

 rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowe,  

 ułożenie i ubicie płyt, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 
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10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2.  PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

6.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

7.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KAT. 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych i robót towarzyszących robotom ziemnym realizowanych w celu 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu budowlanego pt.  

” Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót ziemnych 

oraz robót towarzyszących robotom ziemnym i obejmują: 

 roboty ziemne polegające na zdjęciu nawierzchni bitumicznej na odcinkach realizowanych 

sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie jezdni, 

 wykopy liniowe o ścianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym 

             wykonywane po trasie projektowanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych, 

  odwodnienie wykopów powierzchniowe i metodą igłofiltrów na czas realizacji robót na 

     odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

 zasypkę wykopów z zagęszczeniem warstwami obejmującą wykonanie warstwy drenażowej ze 

    żwiru na odcinkach odwadnianych, podłoży z materiałów sypkich, zasypkę wykopów piaskami  

    z  odzysku lub w ramach wymiany gruntu za glinę, grunty nienośne, glebę i  grunty nasypowe. 
  

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi 

wykopu. 

1.4.3. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt. l .4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.  Materiały  

Obudowy klatkowe. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów  
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         w gruntach I-IV kat. 

 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

 koparko - spycharki, 

 koparko - ładowarki, 

 spycharki gąsienicowe, 

 ładowarki, 

 równiarki samojezdne, 

 lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

Do umocnienia i zabezpieczenia wykopów może być stosowany sprzęt: 

 dźwigi o nośności do 16t,  

 obudowy z rozparciem brzegowym,  

 

Do odwodnienia wykopów może być stosowany sprzęt: 

 do odwodnienia powierzchniowego pompy zatapialne, 

 do odwodnienia igłofiltrami agregat o następujących parametrach:  

- wydajność odpompowywanej wody 160 m
3
/h 

- wysokość podnoszenia całkowitego 21,3 m H2O 

- wysokość samozasysania 8,8 m H2O 

  agregaty prądotwórcze o mocy min. 14,5kW. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być 

stosowane następujące środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 ciągniki kołowe i gąsienicowe, 

 lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do wykonywania wykopów. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

 

5.3. Roboty przygotowawcze. 

 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew 

i krzewów oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

kosztorysami oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
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5.4. Odtworzenie pasa robót ziemnych. 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód opadowych poza obszarem robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonać wykopy tak, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy 

przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika Projektu, który podejmie decyzję odnośnie 

kontynuowania robót. 

 

5.5.   Wykonanie wykopów. 

 

5.5.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp. Odspojenie i transport gruntów przewidzianych do budowy nasypów 

są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu 

gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu. 

Jeżeli grunt jest zmarznięty, nie należy go odspajać do głębokości około 0,5 m powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 

5.5.2. Skarpy wykopów 

 

Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność 

w całym okresie prowadzenia robót, a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich 

wykonania - niezgodnego z Dokumentacją Projektową, obciąża Wykonawcę. 

Pochylenie skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać 

wartości podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST .02.02.02. pkt. 5.7. 

 

5.5.3. Rowy 

 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Szerokość dna i 

głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm, a 

poziom dna nie może dawać różnic większych niż -3 i +1 cm. 

      

       5.5.4.     Wykopy pod sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

       Wykopy pod sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie  z pkt. 15.1    

       zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 

 

5.6. Zagęszczenie gruntów w wykopach. 

     Zagęszczenie gruntu w jezdni 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie 

wskaźnika zagęszczenia (Is). Wskaźnik zagęszczenia Is, wyznaczony na podstawie badań gęstości 

objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu 

oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla 

danego gruntu wg PN-88/B-04481. 
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Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, podano w tablicy Nr l. 

 
Tablica 1. Wymagane wartości wskaźnika zagczczenia Is w wykopach (podłoże) 

Czczenia Ig w wykopach (podłoże) 

Strefa korpusu 

 (podłoża) 

Minimalna wartość Is dla: 

Drogi krajowe 

Inne drogi 

(wojewódzkie, 

gminne) 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,03 1,00 

          Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni  

          robót ziemnych (jezdni) 

 

 

1,00 1,00 

 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia Is, to przed ułożeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, 

podłoże należy dogęścić. 

Częstotliwość badań wskaźnika Is min. jedno badanie na 500 m
2
. 

 

Zagęszczenie gruntu poza pasem jezdni 

Zagęszczenie gruntu poza pasem jezdni, w ogrodach, polach, terenach zielonych należy wykonać 

zgodnie z pkt. 15.2 zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 

 

5.7. Dokładność wykonanie wykopów. 

 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w przekrojach 

poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej, niż co 200 m.  

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 

10 cm a krawędź dna wykopu nie powinna mieć wyraźnych załamań, 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+2 cm i -3 cm, 

 pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażanej tangensem kąta, 

 maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3 m. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów  

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 

 sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu 

 sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w pkt. 

5.5.2., 5.5.3. i 5.7. 

 sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
 

Jednostką obmiarową jest 1m
3
 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika 

Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 

ogólne” pkt.9 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

a)   Cena l m
3
 wykonania wykopów obejmuje: 

 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

 profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST i Dokumentacji 

Projektowej, 

 przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy. 

1. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 


