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1.0.0.OPIS TECHNICZNY1.0.0.OPIS TECHNICZNY1.0.0.OPIS TECHNICZNY1.0.0.OPIS TECHNICZNY    
    
do Planu Zagospodarowania Terenu- sieć kanalizacji deszczowej: 
dotyczy zadania: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszaru dzielnicy przemysłowej w 
Mławie do rzeki Mławki.  
           
1.1.0.Podstawa opracowania:1.1.0.Podstawa opracowania:1.1.0.Podstawa opracowania:1.1.0.Podstawa opracowania:    
    

-zlecenie Inwestora 
-mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 
-uzgodnienia, decyzje, warunki techniczne 
 
1.2.0.Uwagi ogólne1.2.0.Uwagi ogólne1.2.0.Uwagi ogólne1.2.0.Uwagi ogólne---- opis ogólny inwestycji: opis ogólny inwestycji: opis ogólny inwestycji: opis ogólny inwestycji:    

1.2.1.Uwagi dotyczące terenów prowadzenia sieci kanalizacji deszczo1.2.1.Uwagi dotyczące terenów prowadzenia sieci kanalizacji deszczo1.2.1.Uwagi dotyczące terenów prowadzenia sieci kanalizacji deszczo1.2.1.Uwagi dotyczące terenów prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej:wej:wej:wej:    

    
Wody opadowa powstają na terenie gminy Mława. Uznaje się za początek przedmiotowej 
inwestycji działki w obrębie gminy Mława,  nr 1718/1; 1590 należące do tej gminy. Następnie 
inwestycja wkracza na teren zamknięta -kolejowy w województwie mazowieckim na dz. nr 
1576/70. Kolejno sieć kd przekracza granicę województwa mazowieckiego aby wkroczyć na 
teren również  zamknięty -kolejowy w województwie warmińsko- mazurskim na dz. nr 314/2. 
Z terenu kolejowego sieć wkracza w etap końcowy w obrębie gminy Iłowo- Osada, 
województwo Warmińsko- Mazurskie. Z terenu zamkniętego  kd „schodzi” na dz. nr 144 w m. 
Mławka. Działka ta jest prywatną własnością. Inwestor posiada zgodę właściciela na realizację 
inwestycji w obrębie tej działki.  
Następnie sieć kd wkracza na działkę drogową nr 142 w gminie Iłowo- Osada własności tej 
gminy. Z tej drogi inwestycja przechodzi na dz. nr 139/1  w gminie Iłowo- Osada, własności 
gminy Mława, która doprowadza inwestycję do rzutu ścieków do rzeki Mławki na dz. nr 147/2. 

1.2.2.Miejsce powst1.2.2.Miejsce powst1.2.2.Miejsce powst1.2.2.Miejsce powstawania wód deszczowych:awania wód deszczowych:awania wód deszczowych:awania wód deszczowych:    

 
Na terenie Gminy Mława /tzw. teren przemysłowy/ istnieją drogi wraz z systemem kanalizacji 
deszczowej. Wody te poprzez tradycyjne wpusty drogowe z osadnikami kierowane są siecią kd 
do kończących studni, znajdujących się w pasie drogowym ul. LG Electronics w Mławie, dz. nr 
1718/1 -(na wysokości zakładów Lemahieu i Dong Yang).  
Wody deszczowe powstają również na terenach wewnętrznych zakładów istniejących na 
przedmiotowym terenie, gdzie zazwyczaj istnieją drogi manewrowe i place wyłożone kostką, 
które wraz z wpustami również są miejscem powstawania tych wód. Dachy w/w obiektów 
przemysłowych także „wyłapują” wody opadowe kierowane do system ogólnego. Nie istnieje 
zatem rozdział systemu kd dla wód deszczowych z powierzchni placów manewrowych i dróg 
od wód zebranych na dachach obiektów przemysłowych.  
 
 
 
 



Strona 3 

1.2.3.Idea oczyszczania wód deszczowych:1.2.3.Idea oczyszczania wód deszczowych:1.2.3.Idea oczyszczania wód deszczowych:1.2.3.Idea oczyszczania wód deszczowych:    

 
Wody deszczowe będą skierowane z istniejącego systemu kd do dwóch tzw. studni  
przelewowych wraz z regulatorami przepływu. Studnie te dokonają rozdziału wody na część, 
która będzie poddawana oczyszczeniu (sedymentacji zawiesin oraz separacji ropopochodnych) 
oraz na tą, która przepłynie bypassem bez oczyszczenia do zbiornika retencyjno- 
rozsączającego.  Studnie te realizują ideę przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dn.24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
( Dz.U.nr.137/06, poz.984). 
Wymaga się tam (w §19 w/w rozporządzenia), aby odprowadzanie ścieków opadowych, 
roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne o natężeniu co najmniej 15 l/s z ha do wód 
powierzchniowych lub do ziemi, nastąpiło po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu 
zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych  do dopuszczalnych 
wartości: zawiesin ogólnych: 100 mg/l, substancji ropopochodnych: 15 mg/l. 
 
Następnie wody „przewidziane do oczyszczenia” wpływać będą do dwóch separatorów 
koalescencyjnych, w których na wstępnie w osadniku nastąpi osadzanie się zawiesin 
(sedymentacja zawiesin na zasadzie spowolnienia przepływu) oraz kolejno separacja zawartych 
w wodach substancji ropopochodnych. Następnie wody te wpływać będą do zbiornika 
retencyjnego- rozsączającego. 

Kolejnym etapem  będzie gromadzenie się wód opadowych w zbiorniku retencyjnym, zarówno 
tych które będą podane oczyszczeniu oraz tych wpływających bez oczyszczenia.  Zbiornik ten 
utworzony będzie ze skrzynek typu Q-Bic. Cały zbiornik będzie umieszczony poniżej 
wypływów z separatorów koalescencyjnych oraz studni przelewowych oraz także poniżej 
przelewu grawitacyjnego. Realizuje się tu ideę: aby wody mogły grawitacyjnie odpłynąć ze 
zbiornika, musi nastąpić wcześniej całkowite jego wypełnienie. Dodatkowo ustalono przekrój 
tego przelewu (Ø400) tak aby nie mogło odpłynąć więcej niż 400 l/s zgromadzonych wód. Taki 
bowiem wydatek (jako wartość maksymalną) można zrzucić do rzeki Mławki- patrz operat 
wodno -prawny.  

W zbiorniku retencyjno- rozsączającym następować będzie kilka zjawisk:  

a) gromadzona w nim woda będzie wsiąkała do gruntu (badania geologiczne dowodzą istnieniu 
gruntu przepuszczalnego oraz braku wód podziemnych). Powierzchnia zbiornika 
(powierzchnia rozsączania) wynosi 2750 szt*0,6m*1,2m*0,95=1875 m2. 

b) zbiornik będzie opróżniany w trakcie napełniania się poprzez dwie studnie pompowe. Każda 
z przepompowni  będzie posiadała   możliwość tłoczenia wydatku wody 200 l/s=720 m3/h. 

Wody pochodzące ze zbiornika retencyjno- rozsączającego będą kierowane poprzez 
przepompownie lub przelew grawitacyjny do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV 
lub PP Ø1000 prowadzonej wzdłuż torów kolejowych po terenie tzw. zamkniętym (kolejowym) 
na granicy dwóch województw:  mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego.  
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Następnie sieć kanalizacji deszczowej w m. Mławka, gm. Iłowo- Osada, woj.  warmińsko – 
mazurskie „opuszcza” teren zamknięty- kolejowy. Sieć kd w  m. Mławka głównie przebiega w 
drodze gminnej -dz. nr 142, a następnie kierowana jest na dz. 139/1 własności gminy Mława, na 
której realizowany będzie pomiar przepływu ścieków. Pomiar za pomocą koryta Parshall'a 
będzie dowodził nie przekroczenia wartości granicznej zrzutu wód, t.j. 400 l/s.  

1.2.4.Ilość wód deszczowych powstałych na terenie przemysłowym:1.2.4.Ilość wód deszczowych powstałych na terenie przemysłowym:1.2.4.Ilość wód deszczowych powstałych na terenie przemysłowym:1.2.4.Ilość wód deszczowych powstałych na terenie przemysłowym:    

 
W operacie wodno prawny dokonano obliczeń wydatku wód deszczowych mogącego powstać 
na terenie objętym systemem sieci kd.  Ustalono tam /poprzez szczegółową analizę/  ilość  
Qmax1=4500 l/s.  
Na odcinku „kończącym” istniejącą sieć kd o długości ok. 350 m wykonanym z rurociągu 
PPØ1000 ułożonym ze spadkiem 0,4%, znajdującym się  w pasie drogowym ul. LG Electronics 
w Mławie, dz. nr 1718/1, dokonano obliczeń możliwości przepustowych tego rurociągu przy 
założeniu całkowitego wypełnienia przekroju rurociągu:  
 
Obliczenie przepustowości kanału Ø1000 ułożonego ze spadkiem 0,4% 
 
Vmax2=(1/0,013)*(1,0/4)2/3*(0,004)1/2 =1,92 m/s  P1=0,785 m2   → Qmax2=1,92*0,785=1510 l/s=1,5m3/h. 
 
Ustalono również wydatek wód deszczowych, który będzie poddawany sedymentacji zawiesin 
oraz separacji koalescencyjnej ropopochodnych.  
 
Qsep=15(l/s*ha)*54,4(ha)* 0,654 = 530 l/s. 

1.2.5.Pojemność zbiornika retencyjno 1.2.5.Pojemność zbiornika retencyjno 1.2.5.Pojemność zbiornika retencyjno 1.2.5.Pojemność zbiornika retencyjno ----rozsączającego:rozsączającego:rozsączającego:rozsączającego:    

    
Na końcowym odcinku istniejące sieci kd w pasie drogowym ul. LG Electronics w Mławie, dz. 
nr 1718/1, będzie instalowany zbiornik retencyjno -rozsączający. Pojemność zbiornika ustalono 
w operacie wodno prawny na V=4500 m3. Przy założeniu, że pojemność jednej skrzynki wynosi 
0,41 m3, to ustanawia (4500/0,41= 11000 szt skrzynek). Ta ilość  skrzynek stanowić będzie 
zbiornik podziemny w postaci ażurowych „klatek” PCV. Zbiornik ten będzie przejmował 
główny (szczytowy) zrzut wód deszczowych.  
    

1.3.0.Roboty ziemne:1.3.0.Roboty ziemne:1.3.0.Roboty ziemne:1.3.0.Roboty ziemne:    

1.3.1.Roboty wstępne:1.3.1.Roboty wstępne:1.3.1.Roboty wstępne:1.3.1.Roboty wstępne:    
    

W terenie, w którym prowadzone będą prace nie ma  nawierzchni ulepszonych. 
W związku z czym nie przewiduje się żadnych prac wstępnych przed robotami ziemnymi. 
 

1.3.2.Wykopy:1.3.2.Wykopy:1.3.2.Wykopy:1.3.2.Wykopy:    

Z uwagi na znaczne zagłębienie sieci oraz istniejące uzbrojenie podziemne prowadzone 
równolegle do siec przedmiotowej, przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne (tzw. wykopy 
otwarte o ścianach pionowych obudowanych- rozpartych brzegowo)  szerokości: -2,4 m. 
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Wydobycie urobku dokonać mechanicznie mechanicznie mechanicznie mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Należy 
dokonać uzgodnienia z inwestorem miejsca gromadzenia urobku z wykopów. 
Wykonać tzw. pokop ręczny po koparce (wyrównanie dna).  
 
UWAGA 1: w miejscach występowania skrzyżowań projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem 
podziemnym istniejącym zachować szczególną ostrożność i zasady BHP a prace ziemne 
wykonywać ręcznie  w odległości 1,5m od  istniejącego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich 
służb. 
Wszystkie rzędne uzbrojenia istniejącego są wątpliwe. Przyjęto je wg zasad "sztuki budowlanej".  
UWAGA 2: przewiduje się (zakłada się) niekorzystne warunki gruntowo- wodne na odcinkach 
sieci kanalizacji deszczowej- dot. gm. Iłowo.  

1.3.3.Ułożenie rurociągów:1.3.3.Ułożenie rurociągów:1.3.3.Ułożenie rurociągów:1.3.3.Ułożenie rurociągów:    

                                        
Z dna wykopów  usunąć kamienie, gruz, itp... 
Celem ułożenia rurociągów z rur PCV (PP), należy wykonać podsypkę gr. 10cm z piasku 
drobnoziarnistego. Podłoże ubić mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora. 
Na tak przygotowanym podłożu można prowadzić prace instalacyjne. 

1.3.4.Zasypka:1.3.4.Zasypka:1.3.4.Zasypka:1.3.4.Zasypka:    
 

Po wykonaniu robót instalacyjnych, rurociągi obsypać i zasypywać (również  pospółką) ręcznie 
do wys. min. 30 cm nad rurę, ubijając również ręcznie kolejne warstwy co 15 cm. 
Wypełnienie piaszczyste wokół rur oraz 30 cm powyżej nie powinno zawierać cząsteczek 
większych niż 20 mm. 
Dalszą zasypkę można prowadzić  mechanicznie z zagęszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany 
stopień zagęszczenia wypełnienia (dla zagęszczania ręcznego i mechanicznego) – 97% w skali 
Proctora. 
UWAGA 1: zasypkę mechaniczną można wykonać gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, 
że nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienić na piaszczysty. 
UWAGA 2: wykonawca robót ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie  
wykopów. 
UWAGA 3: nie przewiduje się (nie zakłada się) niekorzystnych warunków gruntowo- wodnych 
na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.  

1.3.5.Odwodnienie wykopu:1.3.5.Odwodnienie wykopu:1.3.5.Odwodnienie wykopu:1.3.5.Odwodnienie wykopu:    
 

Badania geologiczne dowodzą istnienia wody gruntowej na głębokości ok. 2,2 m. Należy 
spodziewać się warunków wymagających odwodnienie wykopów. W tym celu należy wykonać 
25cm drenaż z grubego żwiru z dwoma ciągami sączków drenarskich z PVC 80 w odległości od 
siebie ok. 50-60 cm. W celu usunięcia wody, drenaż podłączyć do studzienek drenażowych 
PVC 500 o wysokości 1,40 m z osadnikiem h=0,70m.  
Wodę pompować za pomocą pomp zatapialnych.  
Miejsce odprowadzenia pompowanych wód każdorazowo ustalić z Inspektorem nadzoru i 
Inwestorem. 
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1.3.6.Roboty wykończeniowe:1.3.6.Roboty wykończeniowe:1.3.6.Roboty wykończeniowe:1.3.6.Roboty wykończeniowe:    
    

Po wykonaniu zasypki wg pkt. 1.3.0., teren, w którym były prowadzone roboty przywrócić do 
stanu pierwotnego i  obsiać trawą. 

1.3.7.Kolizje:1.3.7.Kolizje:1.3.7.Kolizje:1.3.7.Kolizje:    

    
W przypadku odkrycia rurociągów wodociągowego lub telekomunikacyjnych oraz przy 
zbliżenia mniejszym niż 20 cm projektowanej sieci kd z uzbrojeniem istniejącym, na 
przewodach  telekomunikacyjnych montować rury osłonowe dwudzielne PCV o długości ok. 
2,5m. W przypadku kolizji z wodociągiem, należy przebudować go pod nadzorem właściwych 
służb- Zakład Komunalny przy Urzędzie Gminy Iłowo Osada. 
 
2.0.0.2.0.0.2.0.0.2.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY INSTALACYJNE    ––––SIEĆ  KANALIZACYJNA SIEĆ  KANALIZACYJNA SIEĆ  KANALIZACYJNA SIEĆ  KANALIZACYJNA DESZCZOWA:DESZCZOWA:DESZCZOWA:DESZCZOWA:                                                                            

2.1.0.Rurociągi  Ø1000:2.1.0.Rurociągi  Ø1000:2.1.0.Rurociągi  Ø1000:2.1.0.Rurociągi  Ø1000:    

 
Całość przedmiotowej sieci wykonać z rur PVC-U lub PP karbowanych łączonych na uszczelkę 
gumową. Wymaga się dla rurociągów sztywność obwodową w klasie  SN 8. Nie przewiduje się 
użycia rur z tzw. polipropylenu spienionego. 

2.2.0.Studnie  rewizyjne:2.2.0.Studnie  rewizyjne:2.2.0.Studnie  rewizyjne:2.2.0.Studnie  rewizyjne:    

    
Sposób wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1IŁ, D2IŁ….D6IŁ, 
przedstawiono na rys. nr 3.1, 3.2 i 3.3. Każdorazowo zastosować u podstawy krąg z dennicą w 
postaci monolitu. Studnie te winny odpowiadać normie PN-EN 1917, która przewiduje  
stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie niższej niż B-45. W związku z powyższym,  
studnie wykonać z elementów prefabrykowanych. 

Łączenie elementów studni –na uszczelkę gumowa własną.  

UWAGA: przewiduje się również, że w prefabrykowanych elementach  kręgo- dennych 
zostaną wykonane /umieszczone/ nasuwki PP lub PCV Ø1000. 

Dodatkowo zastosować włazy żeliwne Ø600 typ - klasa C250 lub D400. 
Studnie posadowić na podsypce piaskowej 10 cm lub na fundamencie średnicy 2,0 m (2,5m) i 
grubości 10 cm z betonu B10.  
 
2.2.1.Uwagi montażowe do stu2.2.1.Uwagi montażowe do stu2.2.1.Uwagi montażowe do stu2.2.1.Uwagi montażowe do studni rewizyjnych:dni rewizyjnych:dni rewizyjnych:dni rewizyjnych:    

Podstawy zbiorników, kręgi i pokrywy posiadają wbudowane uchwyty montażowe. 

Montaż wykonywany jest za pomocą dźwigu o odpowiednich parametrach udźwigu oraz 
zawiesia linowego lub łańcuchowego dwu lub trzy cięgnowego, wyposażonego odpowiednio w 
uchwyty montażowe lub haki. 
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Kolejność montażu:Kolejność montażu:Kolejność montażu:Kolejność montażu:    
-wyrównać dno wykopu, ułożyć chudy beton, wypoziomować podłoże, 
-oczyścić kielich i bosy koniec szczotką, 
-zamocować uchwyty montażowe i linki naprowadzające, 
-wstawić element dolny, sprawdzić pionowość ustawienia, 
-umieścić uszczelki w dolnym elemencie SIMPLEX (szpic uszczelki powinien być skierowany 
w kierunku końca elementu bosego końca, naciągnąć uszczelkę w dwóch przeciwległych 
kierunkach dla równomiernego rozłożenia wewnętrznych naprężeń uszczelki) lub warstwy 
kleju w zamku elementu tradycyjnego, 
-zamontować element górny, 
-montować pozostałe elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokości studni lub zbiornika, 
-studnię wyposażyć w stopnie włazowe. 

2.3.0.Koryto pomiarowe:2.3.0.Koryto pomiarowe:2.3.0.Koryto pomiarowe:2.3.0.Koryto pomiarowe:    

    
Zgodnie z operatem wodno prawnym, zrzut wody deszczowej do rzeki Mławki nie może być 
większy niż 400 l/s. W związku z powyższym, Inwestor winien wykonać stały pomiar wydatku 
zrzucanych ścieków poprzez urządzenie zwane korytem (zwężką) pomiarową Parshall’a typ P7 
o zakresie pomiaru: 15-2509 m3/h (4,2 l/s-700 l/s). Montaż koryta polega na zabetonowaniu go 
w odpowiednio przygotowanym kanale prostokątnym, w którym panują warunki przepływu 
uspokojonego.  
Koryto Parshall’a  to element wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 grubość: 2mm, w 
postaci przewężonego kanału, nad którym (poprzez typowy uchwyt) mocuje się czujnik 
ultradźwiękowy ABM 300 rejestrujący prędkość przepływu wód jak i wysokość strumienia. 
Czujnik ultradźwiękowy ABM 300 + przetwornik M1600 zaprogramowany do zwężki P7 + 
kabel łączący stanowią zestaw pomiarowy  FLOWBOX.  

 
Poprzez rozszerzenie sprzętowe przepływomierza FLOWBOX, umożliwi się zdalne przesyłanie 
danych (GSM) do Inwestora. 
Koryto pomiarowe wymaga odpowiednio przygotowanego kanału żelbetowego z wymaganą 
długością dopływu i odpływu o przekroju niezmiennym. Na rysunku  szczegółowym (Rys. nr 
4.1) określono te długości. Koryto betonowe dla zwężki Parshall’a wykonać (wylać) z betonu 
B20 z zastosowanie dodatku uszczelniającego HYDRBET. Stosować zbrojenie ze stali A-0 StOS.              
Przetwornik pomiarowy oraz zespół telemetrii umieścić w szafce ochronnej kompletnej SK1 
z zainstalowanymi elementami łączeniowymi. Szafkę umieścić na stojaku S1 wykonanego ze 
stali kwasoodpornej. Szafkę na stojaku pokazano poniżej.  
Do w/w zestawu należy wykonać przyłącze energetyczne. 
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DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA POMIAROWEGO M1600 

-> Odczyt: przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny  

-> Wyjścia prądowe:  

  - 0-20mA  

  - 4-20mA prop. do wartości przepływu chwilowego  

-> Wyjście impulsowe - sumator (opcja)  

-> Dokładność: ± 0,1% zakresu  

-> Zasilanie: ~230V, 50Hz  

-> Pobór mocy <10 VA  

-> Temperatura otoczenia: -10 °C do +55 °C  

-> Klasa ochronności obudowy: IP65  

-> Materiał obudowy: ABS  

-> Masa : ~1,5kg  

  

DANE TECHNICZNE CZUJNIKA ultradźwiękowego ABM300 

-> Wąski kąt wiązki ultradźwiękowej  

-> Zakres pomiarowy: 0-1,8m  

-> Dokładność: ± 0,25% zakresu pomiarowego  

-> Temperatura otoczenia: -30 °C do +60 °C  

-> Automatyczna kompensacja temperatury  

-> Materiał czujników: PVC  

-> Klasa ochronności: IP67  
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2.4.0.Kanał otwarty 2.4.0.Kanał otwarty 2.4.0.Kanał otwarty 2.4.0.Kanał otwarty –––– zrzut wód do rzeki Mławki: zrzut wód do rzeki Mławki: zrzut wód do rzeki Mławki: zrzut wód do rzeki Mławki:    

 
Wody deszczowe opuszczające koryto pomiarowe należy skierować do otwartego kanału z 
dnem szerokości ok. 1,6 m i skarpami pochylonymi  1:1,5.  Tuż za wylotem wód z kanału 
żelbetowego wykonać przegłębienie kanału otwartego o 20 cm na dł. ok. 5,0 m. Przekrój na rys. 
2.1 ukazuje wymagane rzędne i kształt rowu otwartego. Cały kanału (dno i skarpy) na dł. ok. 85 
m  wyłożyć płytami betonowymi ażurowymi 0,6x0,4 m na podsypce żwirowej i ustabilizowane 
kołkami drewnianymi.  

Brzegi i dno rzeki w rejonie wylotu kanału umocnione będą gabionami ułożonymi na 
geowłókninie DuPont Typar SF-56 (lub SF-49, SF-44). Umocnienia brzegów rzeki Mławki 
powinny  być wykonane co najmniej do rzędnej 138.20 m n.p.m. 
Gabiony ułożone będą 5,0 m powyżej miejsca zrzutu  wód deszczowych i 20 m poniżej tego 
rzutu- patrz rys. nr 1.1- Plan zagospodarowania terenu. 
 
3.0.0.Uwagi końcowe:3.0.0.Uwagi końcowe:3.0.0.Uwagi końcowe:3.0.0.Uwagi końcowe:    
 
Całość robót instalacyjnych wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z 
"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz zgodnie z  
Szczegółową specyfikacja techniczną.Szczegółową specyfikacja techniczną.Szczegółową specyfikacja techniczną.Szczegółową specyfikacja techniczną.    
    
OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:    
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Mława 08.2008. 
 

OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. 
z 2006r. Nr 156, poz. 1118) 
 
 
OŚWIADCZAM, 
 
że projekt budowlany:  sieci kanalizacji deszczowej  wraz z wylotem wód do rzeki Mławki 
(ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszaru dzielnicy przemysłowej w 
Mławie do rzeki Mławki)  
 
- adres inwestycji:  dz. nr 144, 142, 139/1 w województwie. Mławka, gm. Iłowo,  województwo 
warmińsko -mazurskie.  
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
Projektant:                                                                             Sprawdzający: 
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INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA    
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA    

I OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIA    

    
Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126. 
    
    
    
    
STRONA TYTUŁOWA: STRONA TYTUŁOWA: STRONA TYTUŁOWA: STRONA TYTUŁOWA:     
    
    

 

Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu 
budowlanego: budowlanego: budowlanego: budowlanego:     
    
    
    

    
Sieci kanalizacji deszczowej  wraz z wylotem wód do rzeki 
Mławki- (ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej 
odwodnienia obszaru dzielnicy przemysłowej w Mławie do rzeki 
Mławki)  
Dz. nr 144, 142, 139/1 w województwie. Mławka, gm. Iłowo,  
województwo warmińsko -mazurskie.  
 
    
    

    
Inwestor  oraz jego Inwestor  oraz jego Inwestor  oraz jego Inwestor  oraz jego 
adres:adres:adres:adres:    
    
    

    
Urząd Miasta w Mławie 

Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz 
adres projektanta, adres projektanta, adres projektanta, adres projektanta, 
sporządzającego sporządzającego sporządzającego sporządzającego 
informację:informację:informację:informację:    
    
    
    

mgr inż. Dariusz Nehring  
upr. CIE 28/90;  MAZ/0331/PWOS/04, 
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mława. 
    
    

 

    
    
    
    



Strona 12 

    
    
    
    
CZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWA: : : :     

 

1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:    

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji deszczowej  
wraz z wylotem wód do rzeki Mławki 

1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:    
-wykonanie wykopów rozpartych brzegowo 
-wykonanie podsypki pod rurociąg 
-wykonanie prac instalacyjnych- montaż rurociągów, studni,  
-dokonanie obsypki, nadsypki i właściwego zasypania wykopu 
-wykopy pod kanał żelbetowy (dla pomiaru Parshall’a) 
-szalowanie kanału żelbetowego, 
-wykonanie zbrojenia, 
-wylanie betonem kanału 
-przywrócenie kształtu terenu  
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:     
W bezpośredniej bliskości planowanych sieci, na zasadzie krzyżowania się znajduje się  
uzbrojenie podziemne obecnie istniejące w rurociągów wodnych i, przewodów 
telekomunikacyjnych w kanalizacji. 
 
3.3.3.3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:    
Brak uzbrojenia terenu, które może stwarzać zagrożenie. 
 
4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót:     
-dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń, 
-wykonywanie wykopów 
-rozładunek urządzeń, np. elementów studni. 
-montaż urządzeń, np. wpustów, elementów studni. 
-prace instalacyjne 
-zasypka 
    
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:    
    
Kierownik robót zobowiązany jest do: 
-dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz 
przeszkoleniem w zakresie BHP 
-przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników  
-omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót 
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6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:    
    
 Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
-własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach pracy 
-ochrony osobistej pracownikom  
-przenośnego sprzętu gaśniczego 
-apteczki pierwszej pomocy 
-zapewnienie łączności telefonicznej  z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną 
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów  i pracy sprzętu) przed 
osobami nieupoważnionymi  
-odpowiedniego zabezpieczenia wykopów  
-stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 
przeznaczeniem 
-dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 
-przewiduje się opracowania planu BIOZ (prace mogą trwać ponad 30 dni, a liczba 
pracowników może   przekroczyć przy tym 20 osób) 
 
 
OPRACOWAŁ: 
    
 


