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Rys. nr 1.1- Plan zagospodarowania terenu.
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Rys. nr 3.1- Przyktadowe rozyzanie studni rewizyjnej- przykrycie w klasie C250.

Rys. nr 3.1A- Przyktadowe rozw#anie studni rewizyjnej- przykrycie w klasie C25Raminem
wiazowym.

Rys. nr 3.2- Studnia rewizyjna D2- przykrycie wsaC250.

Rys. nr 3.3- Studnia rewizyjna D5- przykrycie wsaC250.

Rys. nr 3.4- Studnia rewizyjna D22- przykrycie vasie C250.
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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu- sie¢ kanalizacji deszczowej:

dotyczy zadania: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszarelgicy przemystowej w
Mtawie do rzeki Mtawki.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500
-uzgodnienia, decyzje, warunki techniczne

1.2.0.Uwagi og6lne- opis ogdlny inwestycji:

1.2.1.Uwagi dotyczace terenéw prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej:

Wody opadowa powstaja na terenie gminy Miawa. Uznaje sie za poczatek przedmiotowej
inwestycji dziatki w obrebie gminy Mtawa, nr 1718/1; 1590 nalezace do tej gminy. Nastepnie
inwestycja wkracza na teren zamknieta -kolejowy w wojewodztwie mazowieckim na dz. nr
1576/70. Kolejno sie¢ kd przekracza granice wojewodztwa mazowieckiego aby wkroczy¢ na
teren rowniez zamkniety -kolejowy w wojewddztwie warminsko- mazurskim na dz. nr 314/2.
Z terenu kolejowego sie¢ wkracza w etap koncowy w obrebie gminy Ilowo- Osada,
wojewodztwo Warminisko- Mazurskie. Z terenu zamknietego kd ,schodzi” na dz. nr 144 w m.
Mtawka. Dziatka ta jest prywatng wilasnoscig. Inwestor posiada zgode wtasciciela na realizacje
inwestycji w obrebie tej dziatki.

Nastepnie sie¢ kd wkracza na dziatke drogowa nr 142 w gminie Ifowo- Osada wilasnosci tej
gminy. Z tej drogi inwestycja przechodzi na dz. nr 139/1 w gminie Ifowo- Osada, wlasnosci
gminy Mtawa, ktéra doprowadza inwestycje do rzutu $ciekéw do rzeki Mtawki na dz. nr 147/2.

1.2.2.Miejsce powstawania wod deszczowych:

Na terenie Gminy Mlawa /tzw. teren przemyslowy/ istnieja drogi wraz z systemem kanalizacji
deszczowej. Wody te poprzez tradycyjne wpusty drogowe z osadnikami kierowane sa siecig kd
do koniczacych studni, znajdujacych sie w pasie drogowym ul. LG Electronics w Mtawie, dz. nr
1718/1 -(na wysokosci zaktadéw Lemahieu i Dong Yang).

Wody deszczowe powstaja rowniez na terenach wewnetrznych zakladéw istniejacych na
przedmiotowym terenie, gdzie zazwyczaj istnieja drogi manewrowe i place wylozone kostka,
ktére wraz z wpustami réwniez s3 miejscem powstawania tych wod. Dachy w/w obiektéw
przemystowych takze ,wytapuja” wody opadowe kierowane do system ogdlnego. Nie istnieje
zatem rozdziat systemu kd dla wéd deszczowych z powierzchni placéw manewrowych i drég
od wod zebranych na dachach obiektéw przemystowych.
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1.2.3.1dea oczyszczania wéd deszczowych:

Wody deszczowe beda skierowane z istniejacego systemu kd do dwéch tzw. studni
przelewowych wraz z regulatorami przeptywu. Studnie te dokonaja rozdziatu wody na czes¢,
ktéra bedzie poddawana oczyszczeniu (sedymentacji zawiesin oraz separacji ropopochodnych)
oraz na t3, ktéra przeplynie bypassem bez oczyszczenia do zbiornika retencyjno-
rozsaczajacego. Studnie te realizuja idee przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dn.24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy speinic przy wprowadzeniu sciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego(
Dz.U.nr.137/06, poz.984).

Wymaga sie tam (w §19 w/w rozporzadzenia), aby odprowadzanie $ciekow opadowych,
roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne o natezeniu co najmniej 15 1/s z ha do wdd
powierzchniowych lub do ziemi, nastapilo po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu
zapewniajacym usuniecie zawiesin ogdlnych i substancji ropopochodnych do dopuszczalnych
warto$ci: zawiesin ogdlnych: 100 mg/], substancji ropopochodnych: 15 mg/l.

Nastepnie wody ,przewidziane do oczyszczenia” wplywa¢ beda do dwdch separatoréw
koalescencyjnych, w ktérych na wstepnie w osadniku nastapi osadzanie si¢ zawiesin
(sedymentacja zawiesin na zasadzie spowolnienia przeptywu) oraz kolejno separacja zawartych
w wodach substancji ropopochodnych. Nastepnie wody te wplywaé beda do zbiornika
retencyjnego- rozs3czajacego.

Kolejnym etapem bedzie gromadzenie sie wdd opadowych w zbiorniku retencyjnym, zaréwno
tych ktére beda podane oczyszczeniu oraz tych wptywajacych bez oczyszczenia. Zbiornik ten
utworzony bedzie ze skrzynek typu Q-Bic. Caly zbiornik bedzie umieszczony ponizej
wyplywdéw z separatoréow koalescencyjnych oraz studni przelewowych oraz takze ponizej
przelewu grawitacyjnego. Realizuje sie tu idee: aby wody mogly grawitacyjnie odptynac ze
zbiornika, musi nastapi¢ wczesniej catkowite jego wypelnienie. Dodatkowo ustalono przekroj
tego przelewu (400) tak aby nie mogto odptynaé wiecej niz 400 1/s zgromadzonych wéd. Taki
bowiem wydatek (jako warto§¢ maksymalng) mozna zrzuci¢ do rzeki Mlawki- patrz operat
wodno -prawny.

W zbiorniku retencyjno- rozsgczajagcym nastepowac bedzie kilka zjawisk:

a) gromadzona w nim woda bedzie wsigkata do gruntu (badania geologiczne dowodza istnieniu
gruntu przepuszczalnego oraz braku wod podziemnych). Powierzchnia zbiornika
(powierzchnia rozsaczania) wynosi 2750 szt*0,6m*1,2m*0,95=1875 m?.

b) zbiornik bedzie oprdzniany w trakcie napetniania sie poprzez dwie studnie pompowe. Kazda
z przepompowni bedzie posiadata mozliwos¢ ttoczenia wydatku wody 200 1/s=720 m3/h.

Wody pochodzace ze =zbiornika retencyjno- rozsaczajacego beda kierowane poprzez
przepompownie lub przelew grawitacyjny do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV
lub PP @1000 prowadzonej wzdtuz toréw kolejowych po terenie tzw. zamknietym (kolejowym)
na granicy dwéch wojewddztw: mazowieckiego oraz warminsko — mazurskiego.
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Nastepnie sie¢ kanalizacji deszczowej w m. Mlawka, gm. Ifowo- Osada, woj. warminsko —
mazurskie ,opuszcza” teren zamkniety- kolejowy. Sie¢ kd w m. Miawka gldwnie przebiega w
drodze gminnej -dz. nr 142, a nastepnie kierowana jest na dz. 139/1 wlasnosci gminy Mtawa, na
ktorej realizowany bedzie pomiar przeptywu $ciekéw. Pomiar za pomoca koryta Parshall'a
bedzie dowodzit nie przekroczenia wartosci granicznej zrzutu waéd, t.j. 400 I/s.

1.2.4.1l0$¢ wéd deszczowych powstatych na terenie przemystowym:

W operacie wodno prawny dokonano obliczenn wydatku wod deszczowych mogacego powstac
na terenie objetym systemem sieci kd. Ustalono tam /poprzez szczeg6étowa analize/ ilos¢
Qmax1=4500 1/s.

Na odcinku ,konczacym” istniejaca sie¢ kd o dlugosci ok. 350 m wykonanym z rurociagu
PP@1000 utozonym ze spadkiem 0,4%, znajdujacym sie w pasie drogowym ul. LG Electronics
w Miawie, dz. nr 1718/1, dokonano obliczert mozliwosci przepustowych tego rurociagu przy
zalozeniu catkowitego wypelnienia przekroju rurociagu:

Obliczenie przepustowosci kanatu @1000 utozonego ze spadkiem 0,4%
Vmaxe=(1/0,013)*(1,0/4)23%(0,004)"2=1,92 m/s P1=0,785 m? — Qmax=1,92*0,785=1510 1/s=1,5m%h.

Ustalono réwniez wydatek wod deszczowych, ktéry bedzie poddawany sedymentacji zawiesin
oraz separacji koalescencyjnej ropopochodnych.

Quep=15(1/s*ha)*54,4(ha)* 0,654 = 530 Us.

1.2.5.Pojemno$¢ zbiornika retencyjno -rozsgczajacego:

Na koricowym odcinku istniejace sieci kd w pasie drogowym ul. LG Electronics w Miawie, dz.
nr 1718/1, bedzie instalowany zbiornik retencyjno -rozsaczajacy. Pojemnos$¢ zbiornika ustalono
w operacie wodno prawny na V=4500 m3. Przy zatozeniu, ze pojemno$¢ jednej skrzynki wynosi
0,41 m3, to ustanawia (4500/0,41= 11000 szt skrzynek). Ta ilo§¢ skrzynek stanowi¢ bedzie
zbiornik podziemny w postaci azurowych ,klatek” PCV. Zbiornik ten bedzie przejmowat
gléwny (szczytowy) zrzut wéd deszczowych.

1.3.0.Roboty ziemne:
1.3.1.Roboty wstepne:

W terenie, w ktorym prowadzone beda prace nie ma nawierzchni ulepszonych.
W zwiazku z czym nie przewiduje sie zadnych prac wstepnych przed robotami ziemnymi.
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1.3.2.Wykopy:

Z uwagi na znaczne zaglebienie sieci oraz istniejace uzbrojenie podziemne przewiduje sie
wykopy waskoprzestrzenne (tzw. wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowanych-
rozpartych brzegowo) szerokosci: -2,4 m.

Wydobycie urobku dokonaé¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Nalezy
dokona¢ uzgodnienia z inwestorem miejsca gromadzenia urobku z wykopdéw.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA 1: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem
podziemnym istniejacym zachowac szczegdlng ostrozno$¢ i zasady BHP a prace ziemne
wykonywac recznie w odleglosci 1,5m od istniejacego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wszystkie rzedne uzbrojenia istniejacego sa watpliwe. Przyjeto je wg zasad "sztuki budowlanej".
UWAGA 2: nie przewiduje si¢ (nie zaktada sie) niekorzystnych warunkéw gruntowo- wodnych
na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.

1.3.3.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykopéw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ulozenia rurociggdw z rur PCV, nalezy wykonaé¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

1.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywac (réwniez pospdtka) recznie
do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierad¢ czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany
stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w skali
Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem,
ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.

UWAGA 2: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopdow.

UWAGA 3: nie przewiduje si¢ (nie zaktada sie) niekorzystnych warunkéw gruntowo- wodnych
na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.

1.3.5.0dwodnienie wykopu:

Jezeli wystapi potrzeba odwodnienie wykopu, w tym celu nalezy wykona¢ 25cm drenaz z
grubego zwiru z dwoma ciggami sagczkéw drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok. 50-60
cm. W celu usuniecia wody, drenaz podiaczy¢ do studzienek drenazowych PVC 500 o
wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m. Wode pompowac za pomoca pomp zatapialnych.
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Miejsce odprowadzenia pompowanych woéd kazdorazowo ustali¢ z Inspektorem nadzoru i
Inwestorem.

1.3.6.Roboty wykoriczeniowe:

Po wykonaniu zasypki wg pkt. 1.3.0., teren, w ktédrym byly prowadzone roboty przywréci¢ do
stanu pierwotnego i obsia¢ trawg.

1.3.7 Kolizje:

W przypadku odkrycia przewodéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz przy
zblizenia mniejszym niz 20 cm projektowanej sieci kd z uzbrojeniem istniejgcym, na
przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych montowaé rury ostonowe dwudzielne PCV
o dilugosci ok 2,5m.

2.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE -SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA:

2.1.0.Rurociagi ©1000:

Cato$¢ przedmiotowej sieci wykonac z rur PVC-U lub PP karbowanych taczonych na uszczelke
gumowa. Wymaga sie dla rurociggdéw sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8. Nie przewiduje sie
uzycia rur z tzw. polipropylenu spienionego.

2.2.0.Studnie rewizyjne:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2....D23.
przedstawiono na rys. nr 3.1, 3.1A, 3.2 i 3.3. Kazdorazowo zastosowa¢ u podstawy krag z
dennica w postaci monolitu. Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra
przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwiazku z
powyzszym, studnie wykonac z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane /umieszczone/ nasuwki PP lub PCV ©1000.

Dodatkowo zastosowac wlazy zeliwne @600 typ - klasa C250.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm lun na fundamencie srednicy 2,0 m i grubosci
10 cm z betonu B10.

2.2.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:
Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub tanicuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w
uchwyty montazowe lub haki.
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Kolejno$¢ montazu:

-wyréwnacé dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

-oczyscié kielich i bosy koniec szczotka,

-zamocowac uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

-wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos$¢ ustawienia,

-umiesci¢ uszczelki w dolnym elemencie SIMPLEX (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany
w kierunku konca elementu bosego konca, naciagna¢ uszczelke w dwoch przeciwlegtych
kierunkach dla réwnomiernego rozlozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub warstwy
kleju w zamku elementu tradycyjnego,

-zamontowac element gérny,

-montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika,
-studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

3.0.0.Uwagi koricowe:
Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnyc
Szczegotowy specyfikacja techniczng.

»

oraz zgodnie z

OPRACOWAL.:
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Miawa 08.2008.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: sieci kanalizacji deszczowej

(ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszarelwicy przemystowej w
Mtawie do rzeki Mtawki)

- adres inwestycji: teren zamkniety -kolejowy dz. nr 1576/70 w wojewddztwie mazowieckim
oraz 314/2 w wojewo6dztwie warminsko -mazurski.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sieci kanalizacji deszczowej
(ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszaru
dzielnicy przemystowej w Miawie do rzeki Mtawki)

Inwestor oraz jego
adres:

Urzad Miasta w Miawie

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:

1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kandizacji deszczowej w
terenie zamknietym -kolejowym na dz. nr 1576/70 w wojewddztwie mazowieckim oraz 314/2
w wojewodztwie warminsko -mazurski.

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociagdéw, studni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu
-przywrdcenie ksztaltu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci przewodéw energetycznych i,
telekomunikacyjnych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.

4 Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:
-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. wpustow, elementéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowa Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje si¢ opracowania planu BIOZ (prace moga trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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