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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu- sie¢ kanalizacji deszczowej:

dotyczy zadania: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszarelgicy przemystowej w
Mtawie do rzeki Miawki.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500
-uzgodnienia, decyzje, warunki techniczne

1.2.0.Uwagi ogdlne- opis ogélny inwestycji:

1.2.1.Uwagi dotyczace terenéw prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej:

Wody opadowa powstaja na terenie gminy Mlawa. Uznaje si¢ za poczatek przedmiotowe;j
inwestycji dziatki w obrebie gminy Mtawa, nr 1718/1; 1590 nalezace do tej gminy. Nastepnie
inwestycja wkracza na teren zamknieta -kolejowy w wojewodztwie mazowieckim na dz. nr
1576/70. Kolejno sie¢ kd przekracza granice wojewddztwa mazowieckiego aby wkroczy¢ na
teren rowniez zamkniety -kolejowy w wojewddztwie warminsko- mazurskim na dz. nr 314/2.
Z terenu kolejowego sie¢ wkracza w etap koncowy w obrebie gminy Itowo- Osada,
wojewddztwo Warminsko- Mazurskie. Z terenu zamknietego kd ,schodzi” na dz. nr 144 w m.
Mtawka. Dziatka ta jest prywatna wilasnoscig. Inwestor posiada zgode wtasciciela na realizacje
inwestycji w obrebie tej dziatki.

Nastepnie sie¢ kd wkracza na dziatke drogowa nr 142 w gminie Ifowo- Osada wilasnosci tej
gminy. Z tej drogi inwestycja przechodzi na dz. nr 139/1 w gminie Ifowo- Osada, wlasnosci
gminy Mtawa, ktéra doprowadza inwestycje do rzutu $ciekéw do rzeki Mtawki na dz. nr 147/2.

1.2.2.Miejsce powstawania wod deszczowych:

Na terenie Gminy Mlawa /tzw. teren przemyslowy/ istnieja drogi wraz z systemem kanalizacji
deszczowej. Wody te poprzez tradycyjne wpusty drogowe z osadnikami kierowane sa siecig kd
do koniczacych studni, znajdujacych sie w pasie drogowym ul. LG Electronics w Mtawie, dz. nr
1718/1 -(na wysokosci zaktadéw Lemahieu i Dong Yang).

Wody deszczowe powstaja réwniez na terenach wewnetrznych zakladéw istniejacych na
przedmiotowym terenie, gdzie zazwyczaj istniejg drogi manewrowe i place wylozone kostka,
ktére wraz z wpustami réwniez s3 miejscem powstawania tych wod. Dachy w/w obiektéw
przemystowych takze ,wytapuja” wody opadowe kierowane do system ogdlnego. Nie istnieje
zatem rozdziat systemu kd dla wéd deszczowych z powierzchni placéw manewrowych i drég
od wdéd zebranych na dachach obiektéw przemystowych.
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1.2.3.1dea oczyszczania wéd deszczowych:

Wody deszczowe beda skierowane z istniejacego systemu kd do dwéch tzw. studni
przelewowych wraz z regulatorami przeptywu. Studnie te dokonajg rozdzialu wody na czes¢,
ktéra bedzie poddawana oczyszczeniu (sedymentacji zawiesin oraz separacji ropopochodnych)
oraz na t3, ktéra przepltynie bypassem bez oczyszczenia do zbiornika retencyjno-
rozsaczajacego. Studnie te realizuja idee przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dn.24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy speinic przy wprowadzeniu sciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

( Dz.U.nr.137/06, poz.954).

Wymaga sie tam (w §19 w/w rozporzadzenia), aby odprowadzanie $ciekow opadowych,
roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne o natezeniu co najmniej 15 1/s z ha do wdd
powierzchniowych lub do ziemi, nastapilo po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu
zapewniajacym usuniecie zawiesin ogdlnych i substancji ropopochodnych do dopuszczalnych
wartos$ci: zawiesin ogdlnych: 100 mg/], substancji ropopochodnych: 15 mg/l.

Nastepnie wody ,przewidziane do oczyszczenia” wpltywaé¢ beda do dwodch separatoréw
koalescencyjnych, w ktérych na wstepnie w osadniku nastapi osadzanie si¢ zawiesin
(sedymentacja zawiesin na zasadzie spowolnienia przeptywu) oraz kolejno separacja zawartych
w wodach substancji ropopochodnych. Nastepnie wody te wplywa¢ beda do zbiornika
retencyjnego- rozs3czajacego.

Kolejnym etapem bedzie gromadzenie sie wdd opadowych w zbiorniku retencyjnym, zaréwno
tych ktére beda podane oczyszczeniu oraz tych wpltywajacych bez oczyszczenia. Zbiornik ten
utworzony bedzie ze skrzynek typu Q-Bic. Caly zbiornik bedzie umieszczony ponizej
wyplywéw z separatoréow koalescencyjnych oraz studni przelewowych oraz takze ponizej
przelewu grawitacyjnego. Realizuje sie tu ide¢: aby wody mogly grawitacyjnie odplynac ze
zbiornika, musi nastapi¢ wczesniej catkowite jego wypelnienie. Dodatkowo ustalono przekroj
tego przelewu (400) tak aby nie moglo odptynaé wiecej niz 400 1/s zgromadzonych wéd. Taki
bowiem wydatek (jako warto$¢ maksymalng) mozna zrzuci¢ do rzeki Mtawki- patrz operat
wodno -prawny.

W zbiorniku retencyjno- rozsgczajagcym nastepowac bedzie kilka zjawisk:

a) gromadzona w nim woda bedzie wsigkata do gruntu (badania geologiczne dowodza istnieniu
gruntu przepuszczalnego oraz braku wod podziemnych). Powierzchnia zbiornika
(powierzchnia rozsaczania) wynosi 2750 szt*0,6m*1,2m*0,95=1875 m?.

b) zbiornik bedzie oprdzniany w trakcie napetniania sie poprzez dwie studnie pompowe. Kazda
z przepompowni bedzie posiadata mozliwos¢ ttoczenia wydatku wody 200 1/s=720 m?/h.

Wody pochodzace ze zbiornika retencyjno- rozsaczajacego beda kierowane poprzez
przepompownie lub przelew grawitacyjny do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV
lub PP @1000 prowadzonej wzdtuz toréw kolejowych po terenie tzw. zamknietym (kolejowym)
na granicy dwéch wojewddztw: mazowieckiego oraz warminsko — mazurskiego.
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Nastepnie sie¢ kanalizacji deszczowej w m. Mlawka, gm. Ifowo- Osada, woj. warminsko —
mazurskie ,opuszcza” teren zamkniety- kolejowy. Sie¢ kd w m. Miawka gléwnie przebiega w
drodze gminnej -dz. nr 142, a nastepnie kierowana jest na dz. 139/1 wtasnosci gminy Mtawa, na
ktorej realizowany bedzie pomiar przeptywu $ciekéw. Pomiar za pomoca koryta Parshall'a
bedzie dowodzit nie przekroczenia wartosci granicznej zrzutu waéd, t.j. 400 I/s.

1.2.4.1l0$¢ wéd deszczowych powstatych na terenie przemystowym:

W operacie wodno prawny dokonano obliczenn wydatku wod deszczowych mogacego powstac
na terenie objetym systemem sieci kd. Ustalono tam /poprzez szczeg6élowa analize/ ilos¢
Qumax1=4500 1/s.

Na odcinku ,konczacym” istniejaca sie¢ kd o dlugosci ok. 350 m wykonanym z rurociagu
PP©@1000 utozonym ze spadkiem 0,4%, znajdujacym si¢ w pasie drogowym ul. LG Electronics
w Miawie, dz. nr 1718/1, dokonano obliczeri mozliwosci przepustowych tego rurociagu przy
zalozeniu catkowitego wypelnienia przekroju rurociagu:

Obliczenie przepustowosci kanatu @1000 utozonego ze spadkiem 0,4%
Vmaxe=(1/0,013)*(1,0/4)23%(0,004)"2=1,92 m/s P1=0,785 m? — Qmax=1,92*0,785=1510 1/s=1,5m%h.

Ustalono réwniez wydatek wéd deszczowych, ktéry bedzie poddawany sedymentacji zawiesin
oraz separacji koalescencyjnej ropopochodnych.

Qsep=15(1/s"ha)*54,4(ha)* 0,654 = 530 1/s.

1.2.5.Pojemno$¢ zbiornika retencyjno -rozsgczajacego:

Na konicowym odcinku istniejace sieci kd w pasie drogowym ul. LG Electronics w Mlawie, dz.
nr 1718/1, bedzie instalowany zbiornik retencyjno -rozsaczajacy. Pojemnos$¢ zbiornika ustalono
w operacie wodno prawny na V=4500 m?. Przy zalozeniu, ze pojemnos¢ jednej skrzynki wynosi
0,41 m3, to ustanawia (4500/0,41= 11000 szt skrzynek). Ta ilo§¢ skrzynek stanowi¢ bedzie
zbiornik podziemny w postaci azurowych ,klatek” PCV. Zbiornik ten bedzie przejmowat
gléwny (szczytowy) zrzut wéd deszczowych.

1.3.0.Roboty ziemne:

1.3.1.Roboty wstepne:

W terenie, w ktorym prowadzone beda prace nie ma nawierzchni ulepszonych.
W zwiazku z czym nie przewiduje sie zadnych prac wstepnych przed robotami ziemnymi.

1.3.2.Wykopy:

Z uwagi na znaczne zaglebienie sieci oraz istniejagce uzbrojenie podziemne prowadzone
rownolegle do siec przedmiotowej, przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne (tzw. wykopy
otwarte o $cianach pionowych obudowanych- rozpartych brzegowo) szerokosci: -2,4 m.
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Wydobycie urobku dokonaé¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Nalezy
dokona¢ uzgodnienia z inwestorem miejsca gromadzenia urobku z wykopdéw.
Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA 1: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem
podziemnym istniejagcym zachowac szczegélng ostroznos¢ i zasady BHP a prace ziemne
wykonywac recznie w odlegltosci 1,5m od istniejacego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wszystkie rzedne uzbrojenia istniejacego sa watpliwe. Przyjeto je wg zasad "sztuki budowlanej".
UWAGA 2: przewiduje sie (zaktada sie) niekorzystne warunki gruntowo- wodne na odcinkach
sieci kanalizacji deszczowej- dot. gm. Ifowo.

1.3.3.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykopéw usunac kamienie, gruz, itp...

Celem ulozenia rurociagéw z rur PCV (PP), nalezy wykonac¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzié prace instalacyjne.

1.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywac (réwniez pospétka) recznie
do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypelnienie piaszczyste wokdt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierad¢ czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany
stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w skali
Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem,
ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic na piaszczysty.

UWAGA 2: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopdéw.

UWAGA 3: nie przewiduje si¢ (nie zaktada sie) niekorzystnych warunkéw gruntowo- wodnych
na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.

1.3.5.0dwodnienie wykopu:

Badania geologiczne dowodza istnienia wody gruntowej na glebokosci ok. 2,2 m. Nalezy
spodziewac sie¢ warunkéw wymagajacych odwodnienie wykopéw. W tym celu nalezy wykonac
25cm drenaz z grubego zwiru z dwoma ciggami saczkéw drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od
siebie ok. 50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz podiaczy¢ do studzienek drenazowych
PVC 500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m.

Wode pompowac za pomocg pomp zatapialnych.

Miejsce odprowadzenia pompowanych wod kazdorazowo ustali¢ z Inspektorem nadzoru i
Inwestorem.
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1.3.6.Roboty wykoriczeniowe:

Po wykonaniu zasypki wg pkt. 1.3.0., teren, w ktédrym byly prowadzone roboty przywréci¢ do
stanu pierwotnego i obsia¢ trawg.

1.3.7 Kolizje:

W przypadku odkrycia rurociagéw wodociaggowego lub telekomunikacyjnych oraz przy
zblizenia mniejszym niz 20 cm projektowanej sieci kd z uzbrojeniem istniejgcym, na
przewodach telekomunikacyjnych montowaé rury ostonowe dwudzielne PCV o dlugosci ok.
2,5m. W przypadku kolizji z wodociggiem, nalezy przebudowac go pod nadzorem wiasciwych
stuzb- Zaktad Komunalny przy Urzedzie Gminy Ifowo Osada.

2.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE -SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA:

2.1.0.Rurociagi ©1000:

Cato$¢ przedmiotowej sieci wykonaé z rur PVC-U lub PP karbowanych faczonych na uszczelke
gumowa. Wymaga sie dla rurociggdéw sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8. Nie przewiduje sie
uzycia rur z tzw. polipropylenu spienionego.

2.2.0.Studnie rewizyjne:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1It, D2It....D6IL,
przedstawiono na rys. nr 3.1, 3.2 i 3.3. Kazdorazowo zastosowac u podstawy krag z dennicg w
postaci monolitu. Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktdéra przewiduje
stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwigzku z powyzszym,
studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane /umieszczone/ nasuwki PP lub PCV ©1000.

Dodatkowo zastosowac wlazy zeliwne @600 typ - klasa C250 lub D400.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm lub na fundamencie $rednicy 2,0 m (2,5m) i
grubosci 10 cm z betonu B10.

2.2.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:
Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub tanicuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w
uchwyty montazowe lub haki.
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Kolejno$¢ montazu:

-wyréwnacé dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

-oczyscié kielich i bosy koniec szczotka,

-zamocowac uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

-wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos$¢ ustawienia,

-umiesci¢ uszczelki w dolnym elemencie SIMPLEX (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany
w kierunku konca elementu bosego konca, naciagna¢ uszczelke w dwoch przeciwlegtych
kierunkach dla réwnomiernego rozlozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub warstwy
kleju w zamku elementu tradycyjnego,

-zamontowac element gérny,

-montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika,
-studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

2.3.0.Koryto pomiarowe:

Zgodnie z operatem wodno prawnym, zrzut wody deszczowej do rzeki Mawki nie moze by¢
wiekszy niz 400 1/s. W zwigzku z powyzszym, Inwestor winien wykona¢ staty pomiar wydatku
zrzucanych $ciekéw poprzez urzadzenie zwane korytem (zwezka) pomiarowa Parshall’a typ P7
o zakresie pomiaru: 15-2509 m3/h (4,2 1/s-700 1/s). Montaz koryta polega na zabetonowaniu go
w odpowiednio przygotowanym kanale prostokatnym, w ktérym panujg warunki przeptywu
uspokojonego.

Koryto Parshall’a to element wykonany ze stali kwasoodpornej OHI18N9 grubosé¢: 2mm, w
postaci przewezonego kanalu, nad ktérym (poprzez typowy uchwyt) mocuje sie czujnik
ultradzwiekowy ABM 300 rejestrujacy predkos$¢ przeptywu wod jak i wysoko$¢ strumienia.
Czujnik ultradzwiekowy ABM 300 + przetwornik M1600 zaprogramowany do zwezki P7 +
kabel taczacy stanowia zestaw pomiarowy FLOWBOX.

Poprzez rozszerzenie sprzetowe przeptywomierza FLOWBOX, umozliwi sie zdalne przesytanie
danych (GSM) do Inwestora.

Koryto pomiarowe wymaga odpowiednio przygotowanego kanalu zelbetowego z wymagana
dtugoscia doptywu i odptywu o przekroju niezmiennym. Na rysunku szczegétowym (Rys. nr
4.1) okreslono te dtugosci. Koryto betonowe dla zwezki Parshall’a wykona¢ (wylac) z betonu
B20 z zastosowanie dodatku uszczelniajagcego HYDRBET. Stosowac zbrojenie ze stali A-0 StOS.
Przetwornik pomiarowy oraz zespdt telemetrii umiesci¢ w szafce ochronnej kompletnej SK1
z zainstalowanymi elementami taczeniowymi. Szafke umiesci¢ na stojaku S1 wykonanego ze
stali kwasoodpornej. Szatke na stojaku pokazano ponize;.

Do w/w zestawu nalezy wykona¢ przylacze energetyczne.

Strona 7



DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA POMIAROWEGO M1600
-> QOdczyt: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny
-> Wyjscia pradowe:

- 0-20mA

- 4-20mA prop. do wartosci przeptywu chwilowego
-> Wyjscie impulsowe - sumator (opcja)
-> Dokfadnos¢: + 0,1% zakresu
-> Zasilanie: ~230V, 50Hz
-> Pobor mocy <10 VA
-> Temperatura otoczenia: -10 °C do +55 °C
-> Klasa ochronnoséci obudowy: IP65
-> Materiat obudowy: ABS

-> Masa : ~1,5kg

DANE TECHNICZNE CZUJINIKA ultradzwiekowego ABM300
-> Waski kat wigzki ultradzwiekowej

-> Zakres pomiarowy: 0-1,8m

-> Dokfadno$¢: + 0,25% zakresu pomiarowego

-> Temperatura otoczenia: -30 °C do +60 °C

-> Automatyczna kompensacja temperatury

-> Materiat czujnikéw: PVC

-> Klasa ochronnosci: IP67

216

1R
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2.4.0.Kanat otwarty — zrzut wéd do rzeki Mitawki:

Wody deszczowe opuszczajace koryto pomiarowe nalezy skierowa¢ do otwartego kanatu z
dnem szeroko$ci ok. 1,6 m i skarpami pochylonymi 1:1,5. Tuz za wylotem wéd z kanatu
zelbetowego wykona¢ przeglebienie kanatu otwartego o 20 cm na di. ok. 5,0 m. Przekroj na rys.
2.1 ukazuje wymagane rzedne i ksztalt rowu otwartego. Caly kanatu (dno i skarpy) na di. ok. 85
m wylozy¢ plytami betonowymi azurowymi 0,6x0,4 m na podsypce zwirowej i ustabilizowane
kotkami drewnianymi.

Brzegi i dno rzeki w rejonie wylotu kanalu umocnione beda gabionami utozonymi na
geowldkninie DuPont Typar SF-56 (lub SF-49, SF-44). Umocnienia brzegéw rzeki Miawki
powinny by¢ wykonane co najmniej do rzednej 138.20 m n.p.m.

Gabiony utozone beda 5,0 m powyzej miejsca zrzutu woéd deszczowych i 20 m ponizej tego
rzutu- patrz rys. nr 1.1- Plan zagospodarowania terenu.

3.0.0.Uwagi koricowe:
Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnyc
Szczegdlowy specyfikacja techniczna.

»

oraz zgodnie z

OPRACOWAL.:
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Mtawa 08.2008.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany: sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wod do rzeki Miawki
(ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia obszareluicy przemystowej w
Mtawie do rzeki Mtawki)
- adres inwestycji: dz. nr 144, 142, 139/1 w wojewo6dztwie. Mlawka, gm. Ifowo, wojewo6dztwo

warminsko -mazurskie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Inwestor oraz jego
adres:

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

Sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wod do rzeki
Mtawki- (ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej
odwodnienia obszaru dzielnicy przemystowej w Miaaderzeki
Mtawki)

Dz. nr 144, 142, 139/1 w wojewddztwie. Miawka, gm. Ifowo,
wojewddztwo warminsko -mazurskie.

Urzad Miasta w Miawie

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:

1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem wéd do rzeki Miawki

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu
-wykopy pod kanat zelbetowy (dla pomiaru Parshall’a)
-szalowanie kanatu zelbetowego,

-wykonanie zbrojenia,

-wylanie betonem kanatu

-przywrocenie ksztaltu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejgce w rurociagéw wodnych i, przewoddéw
telekomunikacyjnych w kanalizacji.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.

4 Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:
-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. wpustow, elementéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie 1acznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowa Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace moga trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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