
- 1 -

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy boiska oraz przebudowy i remontu czesci 

pomieszczen w budynku MOSIR w Mlawie

06-500 MOSIR ul. Kopernika 38

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315000-8 – instalowanie urzadzen ogrzewania elektrycznego i innego sprzetu  

   elektrycznego w budynkach

  45311000-0  - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej

  45311100-1 –  roboty w zakresie okablowania elektrycznego

  45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej

  45314310-4 – instalowanie infrastruktury okablowania

  45314310-7 – ukladanie kabli

  45314320-0 – instalowanie okablowania komputerowego

  45315600-4 – instalacje niskiego napiecia

  45315700-5 – instalowanie stacji rozdzielczych

  31682000-0 – wyroby elektryczne

  31681300-6 – obwody elektryczne

  31211100-9 – tablice do aparatury elektrycznej

  31520000-7 – lampy i oprawy oswietleniowe

  31524000-5 – oprawy oswietlenia sufitowego lub sciennego

  31524100-6 – oprawy sufitowe

Miasto Mlawa , 06-500 Mlawa ul. Stary Rynek 19

�

SPCEYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

kody CPV:

Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiajacego:

Adres obiektu budowlanego:

Przedmiot i zakres robót budowlanych- nazwy i 

Zamawiajacy:
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1. CZESC OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU.
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Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy boiska oraz przebudowy i remontu czesci 

pomieszczen w budynku MOSIR w Mlawie- w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajace w szczególnosci zbiory wymagan, które sa 

niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, wlasciwosci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidlowosci 

wykonania poszczególnych robót.

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robót budowlanych instalacji elektrycznych 

zwiazanych wykonaniem instalacji elektrycznej oraz slabopradowej w budynku MOSIR w 

Mlawie ul. Kopernika 38

- Budowa rozdzielni zasilajacej gniazda i oswietlenie 

- Wykonanie zasilania rozdzielni

- Wykonanie tras kablowych

- Wykonanie instalacji elektrycznych kablowych

- Wykonanie instalacji oswietleniowej

- Wykonanie instalacji internetowej i slabopradowej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania i odbioru 

wewnetrznych i zewnetrznych (na elewacji budynku) instalacji  elektrycznych

Zakres warunków technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania dotyczace budowy 

i odbioru instalacji elektrycznych oraz instalacji slabopradowych

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panstwowych i 

branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczególowych, wynikajacych ze 

specyfiki wymagan danego producenta urzadzen. Dlatego tez, w przypadku wybrania 

elementów (rozdzielni, kabli i przewodów oraz aparatów zabezpieczajacych) konkretnego 

producenta, nalezy zawsze zadac informacji o szczególnych (ekstremalnych) wlasnosciach i 

�

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH

1. CZESC OGÓLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych instalacji elektrycznych

1.2.1. Zakres robót budowlanych
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wymaganiach dotyczacych tych wyrobów i warunkach ich montazu. Jesli wymagania 

producentów sa bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy 

stosowac wymagania ostrzejsze.

Zakres robót budowlanych:

wyprowadzenie obwodu zasilajacego z rozdzielni istniejacej

wykonanie zasilania nowych rozdzielni 

montaz nowych rozdzielni

montaz aparatów elektrycznych w rozdzielniach

ulozenie koryt kablowych

ulozenie kabli zasilajacych gniazda i odbiory oraz oswietlenie

montaz opraw oswietleniowych

montaz kabli slabopradowych Internet , telefon CCTV

pomiary kontrolne obwodów elektrycznych

– uklad polaczonych przewodów elektrycznych ulozonych w tynku, 

na tynkowo lub w rurach oslonowych zabezpieczonych aparatami o stosownych parametrach 

– napiecie z jakim zasilane sa poszczególne obwody. 

– przewody instalacji elektrycznych na napiecie do 750V.

– kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

– zespól urzadzen (przewody wylaczniki oraz oprawy i zródla 

oswietleniowe) zapewniajace oswietlenie wnetrza budynku

– calosc instalacji (gniazda i przewody oraz zabezpieczenia obwodów)

majacych na celu zapewnienie zasilania dla urzadzen elektrycznych. Do instalacji tej zalicza 

sie takze instalacja zasilajaca technologie

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac i uzgodnic z inwestorem harmonogram 

uwzgledniajacy etapowanie robót w celu unikniecia dezorganizacji pracy.

Miejsce wykonywania prac zlokalizowane jest wewnatrz budynku Mlawie MOSIR ul. 
Kopernika 38

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robót budowlanych 

protokolarnie przekaze Wykonawcy miejsce wykonania robót. Wykonawca nie bedzie 

wykorzystywal miejsca wykonywania robót do innych celów niz prace wynikajace z umowy 

o wykonanie robót budowlanych.

�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.2.2. Okreslenia podstawowe

1.2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych i robót tymczasowych

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania robót

Instalacja elektryczna

Napiecie zasilajace

Przewody 

Kable

Instalacja oswietleniowa

Instalacja gniazd 
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót wraz z 

bezposrednim sasiedztwem oraz zgromadzonych na nim materialów przed dostepem osób 

trzecich w calym okresie trwania prac – do momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrebnej zaplacie – jest czescia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie szkody spowodowane przez jego dzialania w 

tym wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca ma obowiazek stosowac w czasie prowadzenia prac obowiazujace przepisy 

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowal niezbedne dzialania w celu 

zapewnienia ochrony srodowiska na terenie miejsca wykonywania prac, oraz ograniczal w 

stopniu maksymalnym dzialania uciazliwe dla pracowników oraz osób trzecich w 

szczególnosci wynikajace ze skazenia, halasu.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco pozbywac sie w sposób legalny wszelkich 

odpadów wytworzonych w toku prac. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na 

odpady i smieci, który bedzie regularnie opróznial na swój koszt.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisów ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, 

jako rezultat realizacji prac przez personel Wykonawcy.

Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materialy 

nieodpowiadajace ww. wymaganiom zostana przez Wykonawce usuniete z miejsca 

wykonywania prac. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialów do 

innych robót niz te, dla których zostaly zakupione to koszt tych materialów zostanie 

przewartosciowany przez Zamawiajacego. Prace wykonane z zastosowaniem 

niezaakceptowanych materialów, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich 

nie przyjeciem i niezaplaceniem.

�

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

1.3.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania  robót

1.3.5. Gospodarka odpadami

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.3.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
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Jezeli Wykonawca uzyl materialów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a 

ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie 

Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania dla swoich potrzeb zaplecza socjalnego 

zgodnie z przepisami ochrony ppoz., PIP, Sanepid i BHP. W zakresie prac wykonawcy 

wchodzi utrzymanie czystosci w obrebie samego zaplecza.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi 

normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji technicznej.

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego

  45311000-0  - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej

  45311100-1 –  roboty w zakresie okablowania elektrycznego

  45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej

  45314310-4 – instalowanie infrastruktury okablowania

  45314310-7 – ukladanie kabli

  45314320-0 – instalowanie okablowania komputerowego

  45315600-4 – instalacje niskiego napiecia

  45315700-5 – instalowanie stacji rozdzielczych

  31682000-0 – wyroby elektryczne

  31681300-6 – obwody elektryczne

  31211100-9 – tablice do aparatury elektrycznej

  31520000-7 – lampy i oprawy oswietleniowe

  31524000-5 – oprawy oswietlenia sufitowego lub sciennego

  31524100-6 – oprawy sufitowe

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych 

umozliwiajacych wykonanie prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz spelnienie 

wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 

lipca 1994r.

�

1.3.8. Zaplecze budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Zakres robót objetych specyfikacja techniczna – nazwy i kody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBÓW 

    BUDOWLANYCH
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Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadac wymaganiom 

okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 

z 2004r Nr 92, poz. 881 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz 2010r. Nr 114, poz. 760)

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, które posiadaja:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze 

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa 

czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z 

wymaganiami podstawowymi, lub

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami 

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wlasciwych przepisów i dokumentacji technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci a Polska Norma lub aprobata techniczna 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete 

certyfikacja.

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty sa wymagane, kazda 

dostarczona partia musi posiadac dokumenty, potwierdzajace w sposób jednoznaczny 

spelnienie w/w wymagan.

Przed wybudowaniem jakichkolwiek materialów wykonawca przedstawi zamawiajacemu 

kopie dokumentów, o których mowa wyzej oraz próbki do zatwierdzenia przez 

zamawiajacego. Zatwierdzenie partii (czesci) materialów z danego zródla nie oznacza 

automatycznie, ze wszelkie kolejne partie materialów z danego zródla uzyskaja 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one 

potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i 

wlasciwosci do robót i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego 

skladowania beda zlokalizowane w obrebie miejsca wykonywania robót i uzgodnione z 

zamawiajacym lub poza miejscem wykonywania robót.

�

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w przedmiarach nazwy wyrobów nalezy rozumiec jako 

okreslenie wymagan ych parametrów technicznych i standardów jakosciowych. 

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przy wykonaniu prac innych – równowaznych 

materialów z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one jakoscia i standardem od 

wskazanych w przedmiarach.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialów

•

•

•
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Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia osób trzecich zobowiazany jest do 

naprawienia powstalej szkody

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wplywu, na jakosc wykonywanych robót. Liczba i wydajnosc sprzetu musi 

gwarantowac przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej 

specyfikacji, wskazaniach zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spelniac wymagania 

wynikajace z norm dotyczacych ochrony srodowiska i przepisów dotyczacych jego 

uzytkowania potwierdzone dokumentami dopuszczajacymi go do uzytkowania.

Wykonawca na zadanie dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentów potwierdzajacych 

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spelniajace w/w warunków nie zostana przez 

zamawiajacego dopuszczone do wykonywania prac.

Wykonawca zapewni by:

aparaty zabezpieczajace oraz tablice byly zabezpieczone podczas przewozenia 

przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zamoknieciem

- nie dopuszczac do zrzucania elementów podczas rozladunku,

- niedopuszczalne jest „wleczenie” po podlozu po podlozu oraz podczas ich montazu,

- materialy transportowac zgodnie z przepisami BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie nastepujacych dokumentacji:

przedmiarów robót,

niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Uzgodnienia z Inwestorem

Dokumentacja, która Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawierac 

bedzie:

przedmiary robót,

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych.

�

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robót

5.2. Dokumentacja

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia 

czesc umowy, a wymagania wyszczególnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca w przypadku wykrycia bledów lub opuszczen w dostarczonej Dokumentacji

(Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót), powinien natychmiast powiadomic 

Zamawiajacego, który zleci odpowiedzialnej osobie wykonanie odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty musza byc zgodne z ww. Dokumentacja.

Dane okreslone w niniejszej specyfikacji sa uwazane za wartosci docelowe, od których 

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. W przypadku, 

gdy materialy lub jakosc robót nie beda w pelni zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji musza byc niezwlocznie zastapione innymi, a wadliwe wykonane roboty 

poprawione. Zwiazane z tym koszty obciazaja Wykonawce. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z:

umowa,

obowiazujacymi przepisami prawa,

sztuka budowlana

poleceniami Zamawiajacego

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montazowych” wyd. 

ARKADY, Warszawa 1990.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów robót 

beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie i niniejszej specyfikacji a takze w 

obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy 

uwzgledni wyniki badan materialów, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych 

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda 

wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi 

Wykonawca.

�

5.3. Zgodnosc Robót ze Specyfikacja Techniczna Wykonywania i 

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót 

•

•

•

•

•
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- wyznaczyc miejsca skladowania materialów, miejsca budowy, wzglednie ustawienia 

prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien byc ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z 

ogólnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisów.

Demontaz starych instalacji elektrycznych prowadzic po uprzednim odlaczeniu 

napiecia elektrycznego. Odlaczniki zabezpieczyc przed przypadkowym ponownym 

zalaczeniem.. Elementy starych instalacji nie nadajace sie do powtórnego uzytku nalezy 

usunac z placu budowy. Przy prowadzeniu prac bezwzglednie zachowac przepisy bhp oraz 

przeciw-pozarowe.

Zgodnie z Ustawa o zuzytych materialach elektrotechnicznych WEE Wykonawca zapewni 

odpowiednie ich skladowanie i utylizacje

Pomocnicze prace przy montazu nowych instalacji elektrycznych wykonywac zgodnie 

ze specyfikacja dotyczaca czesci elektrycznej.

Tablice i rozdzielnie powinny byc zlokalizowane zgodnie z dokumentacja budowlana 

instalacji elektrycznych w miejscu zgodnym z opisem w projekcie budowlanym lub 

wskazanym przez Zamawiajacego. Tablice ta wykonac jako natynkowa lub wtynkowa

Zwrócic nalezy szczególna uwage na jej usytuowanie wzgledem ukladanych przewodów

Obwody z tablicach nalezy opisac podajac numer obwodu oraz jego nazwe – opis 

nalezy umiescic na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wewnetrznej stronie)

Z rozdzielni nalezy wyprowadzic kable zasilajace ukladajac je w korytku kablowym lub pod 

tynkiem

Kable systemu komputerowego oraz CCTV .nalezy ukladac w rurach natynkowo lub 

kanalach kablowych pod tynkiem. Instalacje nalezy sprowadzic do szafki komputerowej  w 

której zostana umieszczone elementy systemu internetowego oraz rejestrator obrazu  

�

5.4.1. Prace przygotowawcze

5.4.2. Demontaz starych instalacji elektrycznych

5.4.3. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych

5.5. Montaz 

5.5.1. Montaz tablicy i rozdzielni

5.5.2. Oznaczenia obwodów

5.5.3. Ukladanie kabli zasilajacych

5.5.3. Ukladanie kabli slabopradowych

5.5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:
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Oprawy oswietleniowe montowane beda natynkowo oraz w sufity podwieszane. Podczas 

montazu nalezy zwrócic uwage na starannosc i czystosc montazu.

Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzic dodatkowy przewód tzw „ Czujnik zaniku fazy” z 

przed wylacznika 

Szczególowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie 

pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

Po przeprowadzeniu badan powinien byc sporzadzony protokól zawierajacy wyniki 

badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w którym 

instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan.

Badania powinny dotyczyc

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiar izolacji przewodów

pomiar ciaglosci obwodów

badanie wylaczników róznicowo pradowych

pomiar parametrów sieci komputerowej

Dziennik budowy prowadzony bedzie wspólnie dla calego remontowanego obszaru

Nie dotyczy

Atest, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów, orzeczenia o jakosci 

materialów, stanowia zalacznik do odbioru robót. W toku realizacji robót powinny byc 

udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego. 

Do dokumentów budowy zalicza sie oprócz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

Protokoly przekazania miejsca wykonywania robót

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

�

5.6 Kontrola i badania jakosci robót

5.6.1. Zakres badan odbiorczych

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

6.2. Rejestr obmiarów

6.3. Dokumenty laboratoryjne

6.4. Pozostale dokumenty budowy

•

•

•

•

•

•

•
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Protokoly odbioru robót

Protokoly narad i ustalen

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu wykonywania robót i odpowiednio 

zabezpieczone. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawionego do wgladu na 

zyczenie Zamawiajacego.

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

Nie dotyczy

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru 

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem pisemnym w terminie 3 

dni od zakonczenia robót bezzwlocznie przekazanym Zamawiajacemu. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem 

wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 

przelozonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z 

Dokumentacja i niniejsza specyfikacja. W przypadku stwierdzenia iz jakosc robót odbiega 

od wymagan Zamawiajacego komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy termin 

usuniecia usterek.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w 

trakcie odbiorów zwlaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja i niniejsza specyfikacja  

i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja okresli stopien 

�

•

•

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2. Odbiór koncowy robót
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zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych 

robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

1. Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robót 

jest protokól odbioru robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego 

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone 

na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

2. Wykonawca przedlozy zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty 

pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru: – atesty, 

aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci lub 

certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów zgodnie z niniejsza specyfikacja, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót uzupelniajacych.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad 

oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio, jako 

wadliwe.

4. W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania 

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu 

z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robót.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda 

zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robót 

poprawkowych robót uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Podstawa do wystawiania faktury bedzie protokól odbioru koncowego.

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montazowych”

tom 1 – Budownictwo ogólne, wyd. Arkady 1989r.

Zeszyt ITB 2004r – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

.projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowany zgodnie z norami

PN-EN 12464 – Swiatlo i oswietlenie

PN-IEC 61024 – „Ochrona obiektów budowlanych

�

7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

•

•

•

•

•
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PN-EN 1838 – „ Oswietlenie awaryjne

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporzadzona zgodnie z 

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczególowego 

za-kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uzytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz. 2072 z 2004 roku, z pózniejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pózniejszymi zmianami)

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania uzytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004 roku o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

protokoly odbiorów czesciowych, koncowych i robót zanikajacych, z zalaczonymi 

protokolami badan kontrolnych

dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentacji robót z na-

niesionymi zmianami, dokonanymi w toku robót, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 

roku, z pózniejszymi zmianami).

-

�

•

•

•

•

•

•

Dokumentacje PRZEBUDOWY WNETRZ LDK OBEJMUJACY HOL WEJSCIOWY nalezy 

rozpatrywac jako calosc opracowania razem z wszystkimi projektami branzowymi, 

opisami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi w ykonania robót.
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