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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia nadana przez zamawiajacego

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy boiska oraz przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku MOSIR w Mlawie- w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajace w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrob6w budowlanych oraz oceny prawidlowosci

wykonania poszczeg6inych robét.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych instalacji elektrycznych
Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robo6t budowlanych instalacji elektrycznych
zwiazanych wykonaniem instalacji elektrycznej oraz slabopradowej w budynku MOSIR w
Mlawie ul. Kopernika 38

- Budowa rozdzielni zasilajacej gniazda i oswietlenie

- Wykonanie zasilania rozdzielni

- Wykonanie tras kablowych

- Wykonanie instalacji elektrycznych kablowych

- Wykonanie instalacji oswietleniowe]

- Wykonanie instalacji internetowej i slabopradowej

1.2.1. Zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania i odbioru
wewnetrznych i zewnetrznych (na elewacji budynku) instalacji elektrycznych

Zakres warunkow technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania dotyczace budowy
i odbioru instalacji elektrycznych oraz instalacji slabopradowych

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panstwowych i
branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegoélowych, wynikajacych ze
specyfiki wymagan danego producenta urzadzen. Dlatego tez, w przypadku wybrania
elementéw (rozdzielni, kabli i przewodéw oraz aparatow zabezpieczajacych) konkretnego
producenta, nalezy zawsze zadac informacji o szczegdlnych (ekstremalnych) wlasnosciach i
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wymaganiach dotyczacych tych wyrobow i warunkach ich montazu. Jesli wymagania
producentdw sa bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy
stosowac wymagania ostrzejsze.
Zakres robot budowlanych:

wyprowadzenie obwodu zasilajacego z rozdzielni istniejace;j

wykonanie zasilania nowych rozdzielni

montaz nowych rozdzielni

montaz aparatow elektrycznych w rozdzielniach

ulozenie koryt kablowych

ulozenie kabli zasilajacych gniazda i odbiory oraz oswietlenie

montaz opraw oswietleniowych

montaz kabli slabopradowych Internet , telefon CCTV

pomiary kontrolne obwodéw elektrycznych

1.2.2. Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — uklad polaczonych przewoddéw elektrycznych ulozonych w tynku,
na tynkowo lub w rurach oslonowych zabezpieczonych aparatami o stosownych parametrach
Napiecie zasilajace — napiecie z jakim zasilane sa poszczegdlne obwody.

Przewody — przewody instalacji elektrycznych na napiecie do 750V.

Kable — kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

Instalacja oswietleniowa — zespdl urzadzen (przewody wylaczniki oraz oprawy i zrédla
oswietleniowe) zapewniajace oswietlenie wnetrza budynku

Instalacja gniazd - calosc instalacji (gniazda i przewody oraz zabezpieczenia obwodow)
majacych na celu zapewnienie zasilania dla urzadzen elektrycznych. Do instalacji tej zalicza
sie takze instalacja zasilajaca technologie

1.2.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac i uzgodnic z inwestorem harmonogram
uwzgledniajacy etapowanie robét w celu unikniecia dezorganizacji pracy.

1.3. Informacje o terenie budowy

Miejsce wykonywania prac zlokalizowane jest wewnatrz budynku Mlawie MOSIR ul.
Kopernika 38

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy miejsce wykonania rob6t. Wykonawca nie bedzie
wykorzystywal miejsca wykonywania rob6t do innych celéw niz prace wynikajace z umowy
o wykonanie rob6t budowlanych.



1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t wraz z
bezposrednim sasiedztwem oraz zgromadzonych na nim materialow przed dostepem 0s6b
trzecich w calym okresie trwania prac — do momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaplacie — jest czescia

wynagrodzenia Wykonawcy.

1.3.3. Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie szkody spowodowane przez jego dzialania w
tym wyrzadzone osobom trzecim.

1.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek stosowac w czasie prowadzenia prac obowiazujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowal niezbedne dzialania w celu
zapewnienia ochrony srodowiska na terenie miejsca wykonywania prac, oraz ograniczal w
stopniu  maksymalnym dzialania uciazliwe dla pracownikbw oraz oso6b trzecich w
szczegolnosci wynikajace ze skazenia, halasu.

1.3.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco pozbywac sie w sposéb legalny wszelkich
odpadow wytworzonych w toku prac. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na
odpady i smieci, ktory bedzie regularnie oproznial na swdj koszt.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiso6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym,
jako rezultat realizacji prac przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materialy
nieodpowiadajace ww. wymaganiom zostana przez Wykonawce usuniete z miejsca
wykonywania prac. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Prace wykonane z zastosowaniem
niezaakceptowanych materialow, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajacy.

1.3.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania dla swoich potrzeb zaplecza socjalnego
zgodnie z przepisami ochrony ppoz., PIP, Sanepid i BHP. W zakresie prac wykonawcy
wchodzi utrzymanie czystosci w obrebie samego zaplecza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna — nazwy i kody
45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 — roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45314310-4 - instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 — ukladanie kabli
45314320-0 - instalowanie okablowania komputerowego
45315600-4 - instalacje niskiego napiecia
45315700-5 - instalowanie stacji rozdzielczych
31682000-0 — wyroby elektryczne
31681300-6 — obwody elektryczne
31211100-9 — tablice do aparatury elektrycznej
31520000-7 — lampy i oprawy oswietleniowe
31524000-5 — oprawy oswietlenia sufitowego lub sciennego

31524100-6 — oprawy sufitowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych wykonanie prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz spelnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r.
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Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
z 2004r Nr 92, poz. 881 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz 2010r. Nr 114, poz. 760)

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w przedmiarach nazwy wyrobéw nalezy rozumiec jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przy wykonaniu prac innych — réwnowaznych
materialow z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one jakoscia i standardem od

wskazanych w przedmiarach.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentacji technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci a Polska Norma lub aprobata techniczna
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja.
W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda
dostarczona partia musi posiadac dokumenty, potwierdzajace w sposéb jednoznaczny
spelnienie w/w wymagan.
Przed wybudowaniem jakichkolwiek materialow wykonawca przedstawi zamawiajacemu
kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej oraz probki do zatwierdzenia przez
zamawiajacego. Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie kolejne partie materialbw z danego zrédla uzyskaja

zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie miejsca wykonywania robét i uzgodnione z
zamawiajacym lub poza miejscem wykonywania robot.
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Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia oséb trzecich zobowiazany jest do

naprawienia powstalej szkody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakosc wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu musi
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji, wskazaniach zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spelniac wymagania
wynikajace z norm dotyczacych ochrony srodowiska i przepisébw dotyczacych jego
uzytkowania potwierdzone dokumentami dopuszczajacymi go do uzytkowania.
Wykonawca na zadanie dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia nie spelniajace w/w warunkdéw nie zostana przez

zamawiajacego dopuszczone do wykonywania prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca zapewni by:

aparaty zabezpieczajace oraz tablice byly zabezpieczone podczas przewozenia
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zamoknieciem

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw podczas rozladunku,
- niedopuszczalne jest ,wleczenie” po podlozu po podlozu oraz podczas ich montazu,

- materialy transportowac zgodnie z przepisami BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania rob 6t

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie nastepujacych dokumentacii:
przedmiardw robot,
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Uzgodnienia z Inwestorem

5.2. Dokumentacja

Dokumentacija, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawierac
bedzie:
przedmiary robot,

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych.



5.3. Zgodnosc Robo6t ze Specyfikacja Techniczna Wykonywania i
Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czesc umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca w przypadku wykrycia bledéw lub opuszczen w dostarczonej Dokumentacii
(Specyfikacja Techniczna i przedmiary robot), powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory zleci odpowiedzialnej osobie wykonanie odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty musza byc zgodne z ww. Dokumentacja.

Dane okreslone w niniejszej specyfikacji sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub jakosc rob6t nie beda w pelni zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji musza byc niezwlocznie zastapione innymi, a wadliwe wykonane roboty
poprawione. Zwiazane z tym koszty obciazaja Wykonawce.

5.4. Ogdélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:

umowa,

obowiazujacymi przepisami prawa,

sztuka budowlana

poleceniami Zamawiajacego

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” wyd.

ARKADY, Warszawa 1990.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie i niniejszej specyfikacji a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.



5.4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczyc miejsca skladowania materialow, miejsca budowy, wzglednie ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien byc ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
o0gdélnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

5.4.2. Demontaz starych instalacji elektrycznych

Demontaz starych instalacji elektrycznych prowadzic po uprzednim odlaczeniu
napiecia elektrycznego. Odlaczniki zabezpieczyc przed przypadkowym ponownym
zalaczeniem.. Elementy starych instalacji nie nadajace sie do powtérnego uzytku nalezy
usunac z placu budowy. Przy prowadzeniu prac bezwzglednie zachowac przepisy bhp oraz
przeciw-pozarowe.
Zgodnie z Ustawa o zuzytych materialach elektrotechnicznych WEE Wykonawca zapewni

odpowiednie ich skladowanie i utylizacje

5.4.3. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych
Pomocnicze prace przy montazu nowych instalacji elektrycznych wykonywac zgodnie
ze specyfikacja dotyczaca czesci elektryczne;j.

5.5. Montaz

5.5.1. Montaz tablicy i rozdzielni

Tablice i rozdzielnie powinny byc zlokalizowane zgodnie z dokumentacja budowlana
instalacji elektrycznych w miejscu zgodnym z opisem w projekcie budowlanym lub
wskazanym przez Zamawiajacego. Tablice ta wykonac jako natynkowa lub wtynkowa

Zwrdcic nalezy szczegblna uwage na jej usytuowanie wzgledem ukladanych przewoddéw

5.5.2. Oznaczenia obwodéw

Obwody z tablicach nalezy opisac podajac humer obwodu oraz jego nazwe — opis
nalezy umiescic na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wewnetrznej stronie)
5.5.3. Ukladanie kabli zasilajacych
Z rozdzielni nalezy wyprowadzic kable zasilajace ukladajac je w korytku kablowym lub pod
tynkiem
5.5.3. Ukladanie kabli slabopradowych
Kable systemu komputerowego oraz CCTV .nalezy ukladac w rurach natynkowo lub
kanalach kablowych pod tynkiem. Instalacje nalezy sprowadzic do szafki komputerowej w
ktérej zostana umieszczone elementy systemu internetowego oraz rejestrator obrazu
5.5.4. Montaz opraw oswietleniowych
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Oprawy oswietleniowe montowane beda natynkowo oraz w sufity podwieszane. Podczas
montazu nalezy zwrdcic uwage na starannosc i czystosc montazu.

Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzic dodatkowy przewdd tzw ,, Czujnik zaniku fazy” z
przed wylacznika

5.6 Kontrola i badania jakosci robot
5.6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

Po przeprowadzeniu badan powinien byc sporzadzony protokol zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym
instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan.
Badania powinny dotyczyc

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

pomiar izolacji przewodow

pomiar ciaglosci obwodow

badanie wylacznikow réznicowo pradowych

pomiar parametrow sieci komputerowe]

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzony bedzie wspdlnie dla calego remontowanego obszaru

6.2. Rejestr obmiarow
Nie dotyczy

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atest, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, stanowia zalacznik do odbioru rob6t. W toku realizacji robét powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie opr6cz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
Protokoly przekazania miejsca wykonywania robot

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne



Protokoly odbioru robot

Protokoly narad i ustalen

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu wykonywania robot i odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawionego do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie dotyczy

7.2. Odbiér koncowy robot

Odbidér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem pisemnym w terminie 3
dni od zakonczenia robo6t bezzwlocznie przekazanym Zamawiajacemu. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przelozonych dokumentow, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacija i niniejsza specyfikacja. W przypadku stwierdzenia iz jakosc robét odbiega
od wymagan Zamawiajacego komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy termin
usuniecia usterek.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja i niniejsza specyfikacja
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja okresli stopien
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zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robét
jest protokol odbioru robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

2. Wykonawca przedlozy zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty
pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru: — atesty,
aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z niniejsza specyfikacja,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét uzupelniajacych.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio, jako
wadliwe.

4. W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa do wystawiania faktury bedzie protokél odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

tom 1 — Budownictwo ogdlne, wyd. Arkady 1989r.

Zeszyt ITB 2004r — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
.projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowany zgodnie z norami

PN-EN 12464 — Swiatlo i oswietlenie

PN-IEC 61024 — ,Ochrona obiektow budowlanych
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PN-EN 1838 —,, Oswietlenie awaryjne

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczego6lowego
za-kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 z 2004 roku, z pézniejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pézniejszymi zmianami)

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokolami badan kontrolnych

dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentacji robo6t z na-
niesionymi zmianami, dokonanymi w toku robot, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003

roku, z pézniejszymi zmianami).

Dokumentacje PRZEBUDOWY WNETRZ LDK OBEJMUJACY HOL WEJSCIOWY nalezy
rozpatrywac jako calosc opracowania razem z wszystkimi projektami branzowymi,
opisami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania robot.
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