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PRD MŁAWA ETAP 1 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 676 STAN POD KLUCZ 0,00 0,00%

1.1 1 - 270 BR. BUDOWLANA 0,00 0,00%
1.1.1 1 - 135 BUDYNEK B1 - Branża budowlana 0,00 0,00%

1.1.1.1 1 - 21 Stan zero 0,00 0,00%
1.1.1.1.

1
1 - 8 Roboty ziemne 0,00 0,00%

1.1.1.1.
2

9 - 13 Fundamenty 0,00 0,00%

1.1.1.1.
3

14 - 19 Izolacja fundamentów 0,00 0,00%

1.1.1.1.
4

20 - 21 Podkłady na gruncie 0,00 0,00%

1.1.1.2 22 - 72 Stan surowy z dachem 0,00 0,00%
1.1.1.2.

1
22 - 28 Ściany murowane 0,00 0,00%

1.1.1.2.
2

29 - 33 Konstrukcja żelbetowa 0,00 0,00%

1.1.1.2.
2.1

29 - 31 Strop 0,00 0,00%

1.1.1.2.
2.2

32 - 33 Elementy 0,00 0,00%

1.1.1.2.
3

34 - 72 Dach 0,00 0,00%

1.1.1.2.
3.1

34 - 45 Więźba dachowa 0,00 0,00%

1.1.1.2.
3.2

46 - 60 Dach pokrycie 0,00 0,00%

1.1.1.2.
3.3

61 - 65 Kominy, wentylacja 0,00 0,00%

1.1.1.2.
3.4

66 - 72 Odwodnienie 0,00 0,00%

1.1.1.3 73 - 95 Wykończenie 0,00 0,00%
1.1.1.3.

1
73 - 83 Posadzki 0,00 0,00%

1.1.1.3.
2

84 - 90 Ściany 0,00 0,00%

1.1.1.3.
3

91 - 95 Sufity 0,00 0,00%

1.1.1.4 96 - 104 Stolarka otworowa i ślusarka 0,00 0,00%
1.1.1.5 105 - 123 Elewacja 0,00 0,00%
1.1.1.6 124 - 127 Opaska 0,00 0,00%
1.1.1.7 128 - 135 Podesty wejściowe do mieszkań 0,00 0,00%

1.1.2 136 - 270 BUDYNEK C1 - Branża budowlana 0,00 0,00%
1.1.2.1 136 - 156 Stan zero 0,00 0,00%

1.1.2.1.
1

136 - 143 Roboty ziemne 0,00 0,00%

1.1.2.1.
2

144 - 148 Fundamenty 0,00 0,00%

1.1.2.1.
3

149 - 154 Izolacja fundamentów 0,00 0,00%

1.1.2.1.
4

155 - 156 Podkłady na gruncie 0,00 0,00%

1.1.2.2 157 - 207 Stan surowy z dachem 0,00 0,00%
1.1.2.2.

1
157 - 163 Ściany murowane 0,00 0,00%

1.1.2.2.
2

164 - 168 Konstrukcja żelbetowa 0,00 0,00%

1.1.2.2.
2.1

164 - 166 Strop 0,00 0,00%

1.1.2.2.
2.2

167 - 168 Elementy 0,00 0,00%

1.1.2.2.
3

169 - 207 Dach 0,00 0,00%

1.1.2.2.
3.1

169 - 180 Więźba dachowa 0,00 0,00%

1.1.2.2.
3.2

181 - 195 Dach pokrycie 0,00 0,00%

1.1.2.2.
3.3

196 - 200 Kominy, wentylacja 0,00 0,00%
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PRD MŁAWA ETAP 1 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.2.2.

3.4
201 - 207 Odwodnienie 0,00 0,00%

1.1.2.3 208 - 230 Wykończenie 0,00 0,00%
1.1.2.3.

1
208 - 218 Posadzki 0,00 0,00%

1.1.2.3.
2

219 - 225 Ściany 0,00 0,00%

1.1.2.3.
3

226 - 230 Sufity 0,00 0,00%

1.1.2.4 231 - 239 Stolarka otworowa i ślusarka 0,00 0,00%
1.1.2.5 240 - 258 Elewacja 0,00 0,00%
1.1.2.6 259 - 262 Opaska 0,00 0,00%
1.1.2.7 263 - 270 Podesty wejściowe do mieszkań 0,00 0,00%

1.2 271 - 388 BR. ELEKTRYCZNA 0,00 0,00%
1.2.1 271 - 329 BUDYNEK B1 0,00 0 0,00%

1.2.1.1 271 - 282 GŁOWNE LINIE ZASILAJĄCE 0,00 0 0,00%
1.2.1.2 283 - 290 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

WLZ 
0,00 0 0,00%

1.2.1.3 291 - 294 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 0,00 0 0,00%
1.2.1.4 295 - 301 MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH 0,00 0 0,00%
1.2.1.5 302 - 314 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 0,00 0 0,00%
1.2.1.6 315 - 324 INSTALACJA ODGROMOWA I WY-

RÓWNAWCZA 
0,00 0 0,00%

1.2.1.7 325 - 329 POMIARY ELEKTRYCZNE 0,00 0 0,00%
1.2.2 330 - 388 BUDYNEK C1 0,00 0 0,00%

1.2.2.1 330 - 341 GŁOWNE LINIE ZASILAJĄCE 0,00 0 0,00%
1.2.2.2 342 - 349 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

WLZ 
0,00 0 0,00%

1.2.2.3 350 - 353 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 0,00 0 0,00%
1.2.2.4 354 - 360 MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH 0,00 0 0,00%
1.2.2.5 361 - 373 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 0,00 0 0,00%
1.2.2.6 374 - 383 INSTALACJA ODGROMOWA I WY-

RÓWNAWCZA 
0,00 0 0,00%

1.2.2.7 384 - 388 POMIARY ELEKTRYCZNE 0,00 0 0,00%
1.3 389 - 676 BR. SANITARNA 0,00 0,00%

1.3.1 389 - 532 BUDYNEK B1 0,00 0,00%
1.3.1.1 389 - 415 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZO-

WYCH
0,00 0,00%

1.3.1.1.
1

389 - 398 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%

1.3.1.1.
2

399 - 405 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

1.3.1.1.
3

406 - 415 DÓŁ CHŁONNY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

1.3.1.2 416 - 455 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANI-
TANA 

0,00 0,00%

1.3.1.2.
1

416 - 420 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%

1.3.1.2.
2

421 - 449 PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBRO-
JENIEM 

0,00 0,00%

1.3.1.2.
3

450 - 455 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%

1.3.1.3 456 - 493 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODO-
CIĄGOWA

0,00 0,00%

1.3.1.3.
1

456 - 483 PRZEWODY Z UZBROJENIEM WODY
ZIMNEJ i CIEPŁEJ WODY UŻYTKO-
WEJ 

0,00 0,00%

1.3.1.3.
2

484 - 487 IZOLACJE  TERMICZNE 0,00 0,00%

1.3.1.3.
3

488 - 493 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%

1.3.1.4 494 - 532 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 0,00 0,00%
1.3.1.4.

1
494 - 518 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

1.3.1.4.
2

519 - 524 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%

1.3.1.4.
3

525 - 528 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 0,00 0,00%

1.3.1.4.
4

529 - 532 IZOLACJE  TERMICZNE 0,00 0,00%
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PRD MŁAWA ETAP 1 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3.2 533 - 676 BUDYNEK C1 0,00 0,00%

1.3.2.1 533 - 559 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZO-
WYCH

0,00 0,00%

1.3.2.1.
1

533 - 542 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%

1.3.2.1.
2

543 - 549 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

1.3.2.1.
3

550 - 559 DÓŁ CHŁONNY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

1.3.2.2 560 - 599 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANI-
TANA 

0,00 0,00%

1.3.2.2.
1

560 - 564 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%

1.3.2.2.
2

565 - 593 PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBRO-
JENIEM 

0,00 0,00%

1.3.2.2.
3

594 - 599 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%

1.3.2.3 600 - 637 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODO-
CIĄGOWA

0,00 0,00%

1.3.2.3.
1

600 - 627 PRZEWODY Z UZBROJENIEM WODY
ZIMNEJ i CIEPŁEJ WODY UŻYTKO-
WEJ 

0,00 0,00%

1.3.2.3.
2

628 - 631 IZOLACJE  TERMICZNE 0,00 0,00%

1.3.2.3.
3

632 - 637 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%

1.3.2.4 638 - 676 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 0,00 0,00%
1.3.2.4.

1
638 - 662 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

1.3.2.4.
2

663 - 668 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%

1.3.2.4.
3

669 - 672 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 0,00 0,00%

1.3.2.4.
4

673 - 676 IZOLACJE  TERMICZNE 0,00 0,00%

2 677 - 815 PRZYŁĄCZA 0,00 0,00%
2.1 677 - 697 KANALIZACJA SANITARNA (odcinek

SI-S6-S5-S4-S3-S2-S1)
0,00 0,00%

2.1.1 677 - 686 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
2.1.2 687 - 697 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

2.2 698 - 756 BUDYNEK B1 0,00 0,00%
2.2.1 698 - 711 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITAR-

NEJ
0,00 0,00%

2.2.1.1 698 - 707 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
2.2.1.2 708 - 711 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

2.2.2 712 - 756 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 0,00 0,00%
2.2.2.1 712 - 720 ROBOTY ZIEMNE  0,00 0,00%
2.2.2.2 721 - 756 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

2.3 757 - 815 BUDYNEK C1 0,00 0,00%
2.3.1 757 - 770 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITAR-

NEJ
0,00 0,00%

2.3.1.1 757 - 766 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
2.3.1.2 767 - 770 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

2.3.2 771 - 815 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 0,00 0,00%
2.3.2.1 771 - 779 ROBOTY ZIEMNE  0,00 0,00%
2.3.2.2 780 - 815 PRZEWODY Z UZBROJENIEM 0,00 0,00%

3 816 - 833 PZT 0,00 0,00%
3.1 816 - 833 BUDYNEK B1,C1 0,00 0,00%

3.1.1 816 - 822 Chodniki 0,00 0,00%
3.1.2 823 - 831 Parking 0,00 0,00%
3.1.3 832 - 833 Teren zielony 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31453 Użytkownik: Lukasz Klein



PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 STAN POD KLUCZ

1.1 BR. BUDOWLANA
1.1.

1
BUDYNEK B1 - Branża budowlana

1.1.
1.1

Stan zero

1.1.
1.1.

1

Roboty ziemne 

1
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.2*0,20+poz.4+poz.5 m3 774,821
RAZEM 774,821

2
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

55*14,50 m2 797,500
RAZEM 797,500

3
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

55*14,50 m2 797,500
RAZEM 797,500

4
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

0,60*55*13,50 m3 445,500
Ł1 0,60*1,0*224<pogłębienie dla ław> m3 134,400
Ł2 0,60*1,0*10,20<pogłębienie dla ław> m3 6,120

RAZEM 586,020
5

d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy pod fundamentyw gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m -
podkopy ręczne pod fundamenty - przyjęto 5% wykopów mechanicznych

m3

poz.4*0,05 m3 29,301
RAZEM 29,301

6
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  kat.gr.III-IV pospółką
dowiezioną

m3

obsypka
zewn

(55*2+11,50*2)*1,50*0,90 m3 179,550

obsypka
wewn

0,80*0,90*(53*2+10,50*2*5) m3 151,920

RAZEM 331,470
7

d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.6 m3 331,470
RAZEM 331,470

8
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.2*0,20+poz.4+poz.5 m3 774,821
RAZEM 774,821

1.1.
1.1.

2

45262210-6 Fundamenty

9
d.1.
1.1.
1.2

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym B10

m3

Ł1 0,10*0,90*224 m3 20,160
Ł2 0,10*1,10*10,20 m3 1,122

RAZEM 21,282
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.
1.1.
1.2

KNR-W 2-02
0243-01

Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu - trans-
port betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

Ł1 0,40*0,60*224 m3 53,760
RAZEM 53,760

11
d.1.
1.1.
1.2

KNR-W 2-02
0243-02

Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.8 m w deskowaniu - trans-
port betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

Ł2 0,40*0,80*10,20 m3 3,264
RAZEM 3,264

12
d.1.
1.1.
1.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

Ł1 bloczki 0,24*0,82*224 m3 44,083
Ł2 bloczki 0,24*0,82*10,20 m3 2,007

RAZEM 46,090
13

d.1.
1.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

rys. K1 1051 kg 1051,000
RAZEM 1051,000

1.1.
1.1.

3

Izolacja fundamentów 

14
d.1.
1.1.
1.3

KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej m

52,49*2+11,04*2 m 127,060
RAZEM 127,060

15
d.1.
1.1.
1.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - 2x z gruntowaniem
Krotność = 2

m2

Ł1 0,40*2*224 m2 179,200
Ł1 0,16*224 m2 35,840
Ł2 0,40*2*10,20 m2 8,160
Ł2 0,56*10,20 m2 5,712
Ł1 bloczki 2*0,82*224 m2 367,360
Ł2 bloczki 2*0,82*10,20 m2 16,728

RAZEM 613,000
16

d.1.
1.1.
1.3

KNR AT-31
0101-03
analogia

Przyklejanie płyt styropianowe fundament gr. 16 cm na ścianach m2

1,15*(52,49*2+11,04*2) m2 146,119
RAZEM 146,119

17
d.1.
1.1.
1.3

KNR AT-31
0101-06
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.16 m2 146,119
RAZEM 146,119

18
d.1.
1.1.
1.3

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

0,90*(52,49*2+11,04*2) m2 114,354
RAZEM 114,354

19
d.1.
1.1.
1.3

KNR AT-23
0218-01
analogia

Listwy zakończeniowe m

(52,49*2+11,04*2) m 127,060
RAZEM 127,060

1.1.
1.1.

4

Podkłady na gruncie

20
d.1.
1.1.
1.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
lokal A 0,20*28,41*2*3<szt> m3 34,092
lokal B 0,20*40,24*2*4<szt> m3 64,384

RAZEM 98,476
21

d.1.
1.1.
1.4

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

lokal A 0,20*28,41*2*3<szt> m3 34,092
lokal B 0,20*40,24*2*4<szt> m3 64,384

RAZEM 98,476
1.1.
1.2

Stan surowy z dachem

1.1.
1.2.

1

Ściany murowane 

22
d.1.
1.1.
2.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

zewn 24 0,24*(52,49*2+11,04*2) m2 30,494
wewn 24 0,24*(10,56*6+51,65) m2 27,602
zewn 12 lok
A

0,12*(4,56+1,45+3,14)*2*3 m2 6,588

zewn 12 lok
B

0,12*(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)*2*4 m2 13,978

RAZEM 78,662
23

d.1.
1.1.
2.1

NNRNKB
202 0188-07

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokoś-
ci do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie
klejowej

m2

zewn 24 2,76*(52,49*2+11,04*2) m2 350,686
zewn 24
szczyty

0,50*1,95*11,04*2 m2 21,528

minus otwory
-(1,50*1,50*18+1,0*2,35*12+1,0*2,35*12) m2 -96,900

wewn 24 2,76*(10,56*6+43,25) m2 294,244
RAZEM 569,558

24
d.1.
1.1.
2.1

NNRNKB
202 0190-04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem

m2

wewn 12 lok
A

[2,76*(4,56+1,45+3,14)-0,80*2,0-0,90*2,0]*2*3 m2 131,124

wewn 12 lok
B

[2,76*(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)-0,80*2,0*2-0,90*2,0]*2*4 m2 281,485

RAZEM 412,609
25

d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

26
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

14*4+8 szt 64,000
RAZEM 64,000

27
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

N/150 1,50*56<szt> m 84,000
N/180 1,80*40<szt> m 72,000

RAZEM 156,000
28

d.1.
1.1.
2.1

KNR-W 2-02
0318-01

Uszczelnianie ręczne styków elementów ścian działowych ze stropem m

zewn 12 lok
A

[(4,56+1,45+3,14)-0,80-0,90]*2*3 m 44,700

zewn 12 lok
B

[(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)-0,80*2-0,90]*2*4 m 96,480

RAZEM 141,180
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.
1.2.

2

Konstrukcja żelbetowa

1.1.
1.2.
2.1

Strop

29
d.1.
1.1.
2.2.

1

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10 cm w deskowaniu - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem

m2

492,38 m2 492,380
RAZEM 492,380

30
d.1.
1.1.
2.2.

1

KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - trans-
port betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 5

m2

492,38 m2 492,380
RAZEM 492,380

31
d.1.
1.1.
2.2.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

rys. K2 5647 kg 5647,000
RAZEM 5647,000

1.1.
1.2.
2.2

Elementy

32
d.1.
1.1.
2.2.

2

KNR-W 2-02
0249-05

Wieńce w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów
żurawiem

m3

W1 0,21*0,24*249,12 m3 12,556
RAZEM 12,556

33
d.1.
1.1.
2.2.

2

KNR-W 2-02
0247-05

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu  - transport betonu w po-
jemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

R1 0,24*0,37*3,35*16<szt> m3 4,760
RAZEM 4,760

1.1.
1.2.

3

Dach

1.1.
1.2.
3.1

Więźba dachowa

34
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

K1 0,08*0,16*7,05*114<szt> m3 10,287
RAZEM 10,287

35
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

M1 0,14*0,14*55*2<szt> m3

drew.
2,156

RAZEM 2,156
36

d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-05
analogia

Jętka długość ponad 3 m - z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

drew.

J1 0,05*0,16*6,70*57<szt> m3

drew.
3,055

RAZEM 3,055
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-05

Płatwie, długość ponad 3 m  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

drew.

P1 0,14*0,20*55*1<szt> m3

drew.
1,540

RAZEM 1,540
38

d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

drew.

S1 0,14*0,14*1,75*18<szt> m3

drew.
0,617

RAZEM 0,617
39

d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0409-04

Miecze  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

ME1 0,14*0,14*1,30*36<szt> m3 0,917
RAZEM 0,917

40
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-01

Podwalina pod słupy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.

PS 0,14*0,10*1,0*18<szt> m3

drew.
0,252

RAZEM 0,252
41

d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

55*2<szt> m 110,000
RAZEM 110,000

42
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski wiatrownicowej m

6,80*4<szt> m 27,200
RAZEM 27,200

43
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 2-05
0102-06
analogia

Stężenia dachów stalowe systemowe m

11,25*12*2 m 270,000
RAZEM 270,000

44
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 5-08
0806-01
analogia

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie szt.

(55*2)/0,20 szt. 550,000
RAZEM 550,000

45
d.1.
1.1.
2.3.

1

KNR 5-08
0809-01
analogia

Osadzenie w podłożu kotew stalowych fi 16 w gotowych ślepych otworach. szt.

poz.44 szt. 550,000
RAZEM 550,000

1.1.
1.2.
3.2

Dach pokrycie 

46
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNNR 2
0507-01

Membrana dachowa m2

6,29*53,53*2 m2 673,407
RAZEM 673,407

- 9 -
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR K-05
0102-02

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

1,20*(53,53*2+6,29*4) m2 158,664
RAZEM 158,664

48
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

6,29*53,53*2 m2 673,407
RAZEM 673,407

49
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR K-05
0105-03

Montaż łat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2

6,29*53,53*2 m2 673,407
RAZEM 673,407

50
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - dachy o nachyleniu połaci do
60% i pow. ponad 50 m2

m2

6,29*53,53*2 m2 673,407
RAZEM 673,407

51
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - elementy wykończeniowe -
gąsiory

m

53,53 m 53,530
RAZEM 53,530

52
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - elementy wykończeniowe -
listwa wentylacyjna

m

53,53 m 53,530
RAZEM 53,530

53
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - elementy wykończeniowe -
Obróbka perforowana pod gąsior

m

53,53 m 53,530
RAZEM 53,530

54
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek- elementy wykończeniowe -
wiatrownice szczytowe

m

6,29*4 m 25,160
RAZEM 25,160

55
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR K-05
0402-03

Obróbka kominów m

(1,64*2+0,56*2)*7<szt> m 30,800
RAZEM 30,800

56
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski do blachy szt.

9*7 szt. 63,000
RAZEM 63,000

57
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR K-05
0405-02
analogia

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała do blachy szt.

7 szt. 7,000

- 10 -
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000

58
d.1.
1.1.
2.3.

2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

kominy 0,25*(1,64*2+0,56*2)*7<szt> m2 7,700
pas nadryn-
nowy

0,35*53,53*2 m2 37,471

RAZEM 45,171
59

d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR-W 2-02
1036-09

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

poz.47 m2 158,664
RAZEM 158,664

60
d.1.
1.1.
2.3.

2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

53,53*2 m 107,060
RAZEM 107,060

1.1.
1.2.
3.3

Kominy, wentylacja 

61
d.1.
1.1.
2.3.

3

KNR AT-45
0102-05

Komin izolowany jednociągowy o średnicy przewodu 25 cm - 4 m wysokości
komina

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

62
d.1.
1.1.
2.3.

3

KNR AT-45
0102-13

Komin izolowany jednociągowy o średnicy przewodu 25 cm - każdy dalszy 1 m
komina
Krotność = 1,35

m

14*1,35 m 18,900
RAZEM 18,900

63
d.1.
1.1.
2.3.

3

KNR AT-45
0115-04

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17
cm - 5,35 m wysokości komina

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

64
d.1.
1.1.
2.3.

3

TZKNBK III -
46

Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-
minowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

65
d.1.
1.1.
2.3.

3

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi gr. 5 cm. metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki

m2

0,80*(1,64*2+0,56*2)*7<szt> m2 24,640
RAZEM 24,640

1.1.
1.2.
3.4

Odwodnienie

66
d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0501-03
analogia

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m

53,53*2 m 107,060
RAZEM 107,060
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67

d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

68
d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm m

3,05*6 m 18,300
RAZEM 18,300

70
d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0502-04

Montaż rur spustowych - trójnik szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

71
d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

72
d.1.
1.1.
2.3.

4

KNR K-05
0302-03

Montaż rur spustowych - rewizja szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
1.3

Wykończenie

1.1.
1.3.

1

Posadzki 

73
d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

lokal A 28,41*2*3<szt> m2 170,460
lokal B 40,24*2*4<szt> m2 321,920

RAZEM 492,380
74

d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2

lokal A 28,41*2*3<szt> m2 170,460
lokal B 40,24*2*4<szt> m2 321,920

RAZEM 492,380
75

d.1.
1.1.
3.1

NNRNKB
202 1128-01
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta"

m2

lokal A 28,41*2*3<szt> m2 170,460
lokal B 40,24*2*4<szt> m2 321,920

RAZEM 492,380
76

d.1.
1.1.
3.1

NNRNKB
202 1128-03
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mik-
sokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3,5

m2

lokal A 28,41*2*3<szt> m2 170,460
lokal B 40,24*2*4<szt> m2 321,920

RAZEM 492,380
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77

d.1.
1.1.
3.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

lokal A 5,37*2*3<szt> m2 32,220
lokal B 5,37*2*4<szt> m2 42,960

RAZEM 75,180
78

d.1.
1.1.
3.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

lokal A (1,60*2+3,66*2-0,80)*2*3<szt> m 58,320
lokal B (1,60*2+3,36*2-0,80)*2*4<szt> m 72,960

RAZEM 131,280
79

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gresowych układanych metodą kombinowaną m2

lokal A 28,41*2*3<szt>-<wykładzina>(18,64-1,42*3,71)*2*3<szt> m2 90,229
lokal B 40,24*2*4<szt>-<wykładzina>(13,53+17,14-1,40*5,16)*2*4<szt> m2 134,352

RAZEM 224,581
80

d.1.
1.1.
3.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

lokal A (18,64-1,42*3,71)*2*3<szt> m2 80,231
lokal B (13,53+17,14-1,40*5,16)*2*4<szt> m2 187,568

RAZEM 267,799
81

d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

lokal A (18,64-1,42*3,71)*2*3<szt> m2 80,231
lokal B (13,53+17,14-1,40*5,16)*2*4<szt> m2 187,568

RAZEM 267,799
82

d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

lokal A [(3,71+2,62*2)]*2*3<szt> m 53,700
lokal B [(5,20*2+3,32*2-0,80-0,90)+(3,35*2+5,16)]*2*4<szt> m 217,600

RAZEM 271,300
83

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek gresowych i wysokości cokolika równej 10 cm m

lokal A [(1,60*2+1,68*2-0,90)+(1,30*2+1,33*2-0,90)+(3,71+1,42*2-0,80-0,90)]*2*3<
szt>

m 89,220

lokal B [(1,20*2+1,68*2-0,90)+(1,25*2+1,68*2-0,90)+(5,20*2+3,32*2-0,80-0,90)+(1,40*
2+5,16-0,90)]*2*4<szt>

m 257,760

RAZEM 346,980
1.1.
1.3.

2

Ściany

84
d.1.
1.1.
3.2

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

zewn 24 2,76*(52,49*2+11,04*2) m2 350,686
zewn 24
szczyty

0,50*1,95*11,04*2 m2 21,528

minus otwory
-(1,50*1,50*22+1,0*2,35*14+1,0*2,35*14) m2 -115,300

wewn 24 2,76*(10,56*6+52,49)*2 m2 639,492
wewn 12 lok
A

[[2,76*(4,56+1,45+3,14)-0,80*2,0-0,90*2,0]*2*3]*2 m2 262,248

wewn 12 lok
B

[[2,76*(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)-0,80*2,0*2-0,90*2,0]*2*4]*2 m2 562,970

RAZEM 1721,624
85

d.1.
1.1.
3.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku

m2

poz.84 m2 1721,624
minus glazura
-poz.90 m2 -381,504
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RAZEM 1340,120

86
d.1.
1.1.
3.2

NNRNKB
202 2019-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20
cm na podłożu z tynku

m2

0,16*(1,50*3)*22 m2 15,840
0,16*(1,0+2,35*2)*28 m2 25,536
0,15*(1,0+2,05*2)*36*2 m2 55,080

RAZEM 96,456
87

d.1.
1.1.
3.2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.85+poz.86 m2 1436,576
RAZEM 1436,576

88
d.1.
1.1.
3.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian m2

poz.87 m2 1436,576
RAZEM 1436,576

89
d.1.
1.1.
3.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

lokal A ła-
zienka

2,0*((1,60*2+3,66*2)*0,80*2,0)*2*3<szt> m2 201,984

lokal A
aneks

1,20*6,50*2*4<szt> m2 62,400

lokal B ła-
zienka

(1,60*2+3,36*2-0,80)*2*3<szt> m2 54,720

lokal B
aneks

1,20*6,50*2*4<szt> m2 62,400

RAZEM 381,504
90

d.1.
1.1.
3.2

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

poz.89 m2 381,504
RAZEM 381,504

1.1.
1.3.

3

Sufity

91
d.1.
1.1.
3.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 15 cm. z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

lokal A 28,41*2*3<szt> m2 170,460
lokal B 40,24*2*4<szt> m2 321,920

RAZEM 492,380
92

d.1.
1.1.
3.3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.91 m2 492,380
RAZEM 492,380

93
d.1.
1.1.
3.3

KNR-W 2-02
0818-03

Tynki wewnętrzne  cem.-wap.kat. III wykonywane mechanicznie na stropach
płaskich

m2

poz.91 m2 492,380
RAZEM 492,380

94
d.1.
1.1.
3.3

NNRNKB
202 2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku

m2

poz.91 m2 492,380
RAZEM 492,380

95
d.1.
1.1.
3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufi-
tów

m2

poz.91 m2 492,380
RAZEM 492,380

1.1.
1.4

Stolarka otworowa i ślusarka
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96

d.1.
1.1.

4

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

O1 1,60*1,50*22<szt> m2 52,800
RAZEM 52,800

97
d.1.
1.1.

4

kalk. własna
Nawiewniki higrosterowane - zakup i montaż szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

98
d.1.
1.1.

4

KNR-W 2-02
2119-01
analogia

Parapety wewnętrzne m

1,60*22<szt> m 35,200
RAZEM 35,200

99
d.1.
1.1.

4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Para-
pety zewnętrzne

m2

0,25*1,60*22<szt> m2 8,800
RAZEM 8,800

100
d.1.
1.1.

4

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi wejściowe do lokali z ościeżnicą kompletnie wyposażone - DZ1 m2

DZ1 1,0*2,35*14<szt> m2 32,900
RAZEM 32,900

101
d.1.
1.1.

4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi wejściowe do komórek lokatorskich z ościeżnicą kompletnie wyposażo-
ne - DZ2

m2

DZ2 1,0*2,35*14<szt> m2 32,900
RAZEM 32,900

102
d.1.
1.1.

4

KNR-W 2-02
1020-05

Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe z ościeżnicą kompletnie
wyposażone - DW1

m2

DW1 1,0*2,05*14<szt> m2 28,700
RAZEM 28,700

103
d.1.
1.1.

4

KNR-W 2-02
1020-04

Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe z ościeżnicą kompletnie
wyposażone - DW2

m2

DW2 0,90*2,05*8<szt> m2 14,760
RAZEM 14,760

104
d.1.
1.1.

4

KNR-W 2-02
1020-04

Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe szklone jednoskrzydłowe z ościeżnicą
kompletnie wyposażone - DW3

m2

DW3 0,90*2,05*14<szt> m2 25,830
RAZEM 25,830

1.1.
1.5

Elewacja

105
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

2,76*(52,43*2+11,34*2) m2 352,010
zewn 24
szczyty

0,50*1,95*10,74*2 m2 20,943

minus otwory
-(1,50*1,50*22+1,0*2,35*14+1,0*2,35*14) m2 -115,300

RAZEM 257,653
106
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2

0,15*(1,50*3)*22 m2 14,850
0,15*(1,0+2,35*2)*28 m2 23,940

RAZEM 38,790
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107
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.105*6 szt. 1545,918
RAZEM 1545,918

108
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

(44,03*2+11,34)-1,0*28 m 71,400
RAZEM 71,400

109
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

(1,50*3)*22 m 99,000
(1,0+2,35*2)*28 m 159,600
2,76*4 m 11,040

RAZEM 269,640
110
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.105 m2 257,653
RAZEM 257,653

111
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

poz.106 m2 38,790
RAZEM 38,790

112
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.105 m2 257,653
RAZEM 257,653

113
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0502-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.106 m2 38,790
RAZEM 38,790

114
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.105 m2 257,653
RAZEM 257,653

115
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0502-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.106 m2 38,790
RAZEM 38,790

116
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące
Krotność = 2

m2

poz.105+poz.106 m2 296,443
RAZEM 296,443

117
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

0,30*(52,43*2+11,34*2) m2 38,262
RAZEM 38,262

118
d.1.
1.1.

5

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.117 m2 38,262
RAZEM 38,262
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119
d.1.
1.1.

5

KNR AT-40
0417-0101

Uszczelnienie dylatacji taśmami rozprężnymi m

2,75*2 m 5,500
RAZEM 5,500

120
d.1.
1.1.

5

KNR 0-33
0123-02

Wykonanie dylatacji przez montaż listwy dylatacyjnej m

2,75*2 m 5,500
RAZEM 5,500

121
d.1.
1.1.

5

KNR 0-23
2612-01

Dylatacja ścian w osi EF płytami styropianowymi gr. 5 cm m2

11,04*2,76 m2 30,470
RAZEM 30,470

122
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

poz.105 m2 257,653
RAZEM 257,653

123
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115)

1.1.
1.6

Opaska

124
d.1.
1.1.

6

KNR-W 4-01
0213-01
analogia

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm wypełnioną otoczakami w
kolorze białym, frakcja 25-40mm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

0,50*(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+4,41*2+12,34*2) m2 37,730
RAZEM 37,730

125
d.1.
1.1.

6

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

(0,20*2+0,50)*(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+4,41*2+12,34*2) m2 67,914
RAZEM 67,914

126
d.1.
1.1.

6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

0,25*0,20*(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+4,41*2+12,34*2) m3 3,773
RAZEM 3,773

127
d.1.
1.1.

6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+4,41*2+12,34*2) m 75,460
RAZEM 75,460

1.1.
1.7

Podesty wejściowe do mieszkań

128
d.1.
1.1.

7

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*4,64*1 m2 9,280

RAZEM 102,880
129
d.1.
1.1.

7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*4,64*1 m2 9,280

RAZEM 102,880
130
d.1.
1.1.

7

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*4,64*1 m2 9,280
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RAZEM 102,880

131
d.1.
1.1.

7

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa Rm=6-9 MPa gr. 10 cm. m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*4,64*1 m2 9,280

RAZEM 102,880
132
d.1.
1.1.

7

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*4,64*1 m2 9,280

RAZEM 102,880
133
d.1.
1.1.

7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

0,25*0,20*(2*2+7,80)*6 m3 3,540
0,25*0,20*(2*2+4,64)*1 m3 0,432

RAZEM 3,972
134
d.1.
1.1.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(2*2+7,80)*6 m 70,800
(2*2+4,64)*1 m 8,640

RAZEM 79,440
135
d.1.
1.1.

7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.128*0,30 m3 30,864
RAZEM 30,864

1.1.
2

BUDYNEK C1 - Branża budowlana

1.1.
2.1

Stan zero

1.1.
2.1.

1

Roboty ziemne 

136
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.137*0,20+poz.139+poz.140 m3 747,601
RAZEM 747,601

137
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

53*14,50 m2 768,500
RAZEM 768,500

138
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

53*14,50 m2 768,500
RAZEM 768,500

139
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

0,60*53*13,50 m3 429,300
Ł1 0,60*1,0*217<pogłębienie dla ław> m3 130,200
Ł2 0,60*1,0*10,20<pogłębienie dla ław> m3 6,120

RAZEM 565,620
140
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy pod fundamentyw gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m -
podkopy ręczne pod fundamenty - przyjęto 5% wykopów mechanicznych

m3

poz.139*0,05 m3 28,281
RAZEM 28,281
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141
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  kat.gr.III-IV pospółką
dowiezioną

m3

obsypka
zewn

(53*2+11,50*2)*1,50*0,90 m3 174,150

obsypka
wewn

0,80*0,90*(51*2+10,50*2*5) m3 149,040

RAZEM 323,190
142
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.141 m3 323,190
RAZEM 323,190

143
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.137*0,20+poz.139+poz.140 m3 747,601
RAZEM 747,601

1.1.
2.1.

2

45262210-6 Fundamenty

144
d.1.
1.2.
1.2

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym B10

m3

Ł1 0,10*0,90*217 m3 19,530
Ł2 0,10*1,10*10,20 m3 1,122

RAZEM 20,652
145
d.1.
1.2.
1.2

KNR-W 2-02
0243-01

Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu - trans-
port betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

Ł1 0,40*0,60*217 m3 52,080
RAZEM 52,080

146
d.1.
1.2.
1.2

KNR-W 2-02
0243-02

Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.8 m w deskowaniu - trans-
port betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

Ł2 0,40*0,80*10,20 m3 3,264
RAZEM 3,264

147
d.1.
1.2.
1.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

Ł1 bloczki 0,24*0,82*217 m3 42,706
Ł2 bloczki 0,24*0,82*10,20 m3 2,007

RAZEM 44,713
148
d.1.
1.2.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

rys. K1 1020 kg 1020,000
RAZEM 1020,000

1.1.
2.1.

3

Izolacja fundamentów 

149
d.1.
1.2.
1.3

KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej m

49,72*2+11,04*2 m 121,520
RAZEM 121,520

150
d.1.
1.2.
1.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - 2x z gruntowaniem
Krotność = 2

m2

Ł1 0,40*2*217 m2 173,600
Ł1 0,16*217 m2 34,720
Ł2 0,40*2*10,20 m2 8,160
Ł2 0,56*10,20 m2 5,712
Ł1 bloczki 2*0,82*217 m2 355,880
Ł2 bloczki 2*0,82*10,20 m2 16,728

RAZEM 594,800

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31453 Użytkownik: Lukasz Klein



PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
151
d.1.
1.2.
1.3

KNR AT-31
0101-03
analogia

Przyklejanie płyt styropianowe fundament gr. 16 cm na ścianach m2

1,15*(49,72*2+11,04*2) m2 139,748
RAZEM 139,748

152
d.1.
1.2.
1.3

KNR AT-31
0101-06
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.151 m2 139,748
RAZEM 139,748

153
d.1.
1.2.
1.3

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

0,90*(49,72*2+11,04*2) m2 109,368
RAZEM 109,368

154
d.1.
1.2.
1.3

KNR AT-23
0218-01
analogia

Listwy zakończeniowe m

(49,72*2+11,04*2) m 121,520
RAZEM 121,520

1.1.
2.1.

4

Podkłady na gruncie

155
d.1.
1.2.
1.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

lokal A 0,20*28,41*2*4<szt> m3 45,456
lokal B 0,20*40,24*2*3<szt> m3 48,288

RAZEM 93,744
156
d.1.
1.2.
1.4

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

lokal A 0,20*28,41*2*4<szt> m3 45,456
lokal B 0,20*40,24*2*3<szt> m3 48,288

RAZEM 93,744
1.1.
2.2

Stan surowy z dachem

1.1.
2.2.

1

Ściany murowane 

157
d.1.
1.2.
2.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

zewn 24 0,24*(49,73*2+11,04*2) m2 29,170
wewn 24 0,24*(10,56*6+52,49) m2 27,804
zewn 12 lok
A

0,12*(4,56+1,45+3,14)*2*4 m2 8,784

zewn 12 lok
B

0,12*(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)*2*4 m2 13,978

RAZEM 79,736
158
d.1.
1.2.
2.1

NNRNKB
202 0188-07

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokoś-
ci do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie
klejowej

m2

zewn 24 2,76*(49,73*2+11,04*2) m2 335,450
zewn 24
szczyty

0,50*1,95*11,04*2 m2 21,528

minus otwory
-(1,50*1,50*18+1,0*2,35*12+1,0*2,35*12) m2 -96,900

wewn 24 2,76*(10,56*6+49,25) m2 310,804
RAZEM 570,882

159
d.1.
1.2.
2.1

NNRNKB
202 0190-04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem

m2

wewn 12 lok
A

[2,76*(4,56+1,45+3,14)-0,80*2,0-0,90*2,0]*2*4 m2 174,832

wewn 12 lok
B

[2,76*(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)-0,80*2,0*2-0,90*2,0]*2*4 m2 281,485
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 456,317

160
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

161
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

14*4+6 szt 62,000
RAZEM 62,000

162
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

N/150 1,50*56<szt> m 84,000
N/180 1,80*36<szt> m 64,800

RAZEM 148,800
163
d.1.
1.2.
2.1

KNR-W 2-02
0318-01

Uszczelnianie ręczne styków elementów ścian działowych ze stropem m

zewn 12 lok
A

[(4,56+1,45+3,14)-0,80-0,90]*2*4 m 59,600

zewn 12 lok
B

[(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)-0,80*2-0,90]*2*4 m 96,480

RAZEM 156,080
1.1.
2.2.

2

Konstrukcja żelbetowa

1.1.
2.2.
2.1

Strop

164
d.1.
1.2.
2.2.

1

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10 cm w deskowaniu - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem

m2

468,72 m2 468,720
RAZEM 468,720

165
d.1.
1.2.
2.2.

1

KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - trans-
port betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 5

m2

468,72 m2 468,720
RAZEM 468,720

166
d.1.
1.2.
2.2.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

rys. K2 5268 kg 5268,000
RAZEM 5268,000

1.1.
2.2.
2.2

Elementy

167
d.1.
1.2.
2.2.

2

KNR-W 2-02
0249-05

Wieńce w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów
żurawiem

m3

W1 0,21*0,24*242 m3 12,197
RAZEM 12,197

168
d.1.
1.2.
2.2.

2

KNR-W 2-02
0247-05

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu  - transport betonu w po-
jemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

R1 0,24*0,37*3,35*12<szt> m3 3,570
RAZEM 3,570
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.
2.2.

3

Dach

1.1.
2.2.
3.1

Więźba dachowa

169
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

K1 0,08*0,16*7,05*110<szt> m3 9,926
RAZEM 9,926

170
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

M1 0,14*0,14*51*2<szt> m3

drew.
1,999

RAZEM 1,999
171
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-05
analogia

Jętka długość ponad 3 m - z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

drew.

J1 0,05*0,16*6,70*55<szt> m3

drew.
2,948

RAZEM 2,948
172
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-05

Płatwie, długość ponad 3 m  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

drew.

P1 0,14*0,20*51*1<szt> m3

drew.
1,428

RAZEM 1,428
173
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

drew.

S1 0,14*0,14*1,75*18<szt> m3

drew.
0,617

RAZEM 0,617
174
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0409-04

Miecze  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg. projektu m3

ME1 0,14*0,14*1,30*36<szt> m3 0,917
RAZEM 0,917

175
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-02
0406-01

Podwalina pod słupy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.

PS 0,14*0,10*1,0*18<szt> m3

drew.
0,252

RAZEM 0,252
176
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

51*2<szt> m 102,000
RAZEM 102,000

177
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski wiatrownicowej m

6,80*4<szt> m 27,200
RAZEM 27,200
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
178
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 2-05
0102-06
analogia

Stężenia dachów stalowe systemowe m

11,25*12*2 m 270,000
RAZEM 270,000

179
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 5-08
0806-01
analogia

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie szt.

(51*2)/0,20 szt. 510,000
RAZEM 510,000

180
d.1.
1.2.
2.3.

1

KNR 5-08
0809-01
analogia

Osadzenie w podłożu kotew stalowych fi 16 w gotowych ślepych otworach. szt.

poz.179 szt. 510,000
RAZEM 510,000

1.1.
2.2.
3.2

Dach pokrycie 

181
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNNR 2
0507-01

Membrana dachowa m2

6,29*51,23*2 m2 644,473
RAZEM 644,473

182
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR K-05
0102-02

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

1,20*(51,23*2+6,29*4) m2 153,144
RAZEM 153,144

183
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

6,29*51,23*2 m2 644,473
RAZEM 644,473

184
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR K-05
0105-03

Montaż łat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2

6,29*51,23*2 m2 644,473
RAZEM 644,473

185
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - dachy o nachyleniu połaci do
60% i pow. ponad 50 m2

m2

6,29*51,23*2 m2 644,473
RAZEM 644,473

186
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - elementy wykończeniowe -
gąsiory

m

51,23 m 51,230
RAZEM 51,230

187
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - elementy wykończeniowe -
listwa wentylacyjna

m

51,23 m 51,230
RAZEM 51,230
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
188
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek - elementy wykończeniowe -
Obróbka perforowana pod gąsior

m

51,23 m 51,230
RAZEM 51,230

189
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek- elementy wykończeniowe -
wiatrownice szczytowe

m

6,29*4 m 25,160
RAZEM 25,160

190
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR K-05
0402-03

Obróbka kominów m

(1,64*2+0,56*2)*7<szt> m 30,800
RAZEM 30,800

191
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski do blachy szt.

9*7 szt. 63,000
RAZEM 63,000

192
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR K-05
0405-02
analogia

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała do blachy szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

193
d.1.
1.2.
2.3.

2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

kominy 0,25*(1,64*2+0,56*2)*7<szt> m2 7,700
pas nadryn-
nowy

0,35*51,23*2 m2 35,861

RAZEM 43,561
194
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR-W 2-02
1036-09

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

poz.182 m2 153,144
RAZEM 153,144

195
d.1.
1.2.
2.3.

2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

51,23 m 51,230
RAZEM 51,230

1.1.
2.2.
3.3

Kominy, wentylacja 

196
d.1.
1.2.
2.3.

3

KNR AT-45
0102-05

Komin izolowany jednociągowy o średnicy przewodu 25 cm - 4 m wysokości
komina

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

197
d.1.
1.2.
2.3.

3

KNR AT-45
0102-13

Komin izolowany jednociągowy o średnicy przewodu 25 cm - każdy dalszy 1 m
komina
Krotność = 1,35

m

14*1,35 m 18,900
RAZEM 18,900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
198
d.1.
1.2.
2.3.

3

KNR AT-45
0115-04

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17
cm - 5,35 m wysokości komina

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

199
d.1.
1.2.
2.3.

3

TZKNBK III -
46

Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-
minowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

200
d.1.
1.2.
2.3.

3

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi gr. 5 cm. metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki

m2

0,80*(1,64*2+0,56*2)*7<szt> m2 24,640
RAZEM 24,640

1.1.
2.2.
3.4

Odwodnienie

201
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0501-03
analogia

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m

51,23*2 m 102,460
RAZEM 102,460

202
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

203
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

204
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm m

3,05*6 m 18,300
RAZEM 18,300

205
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0502-04

Montaż rur spustowych - trójnik szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

206
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

207
d.1.
1.2.
2.3.

4

KNR K-05
0302-03

Montaż rur spustowych - rewizja szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
2.3

Wykończenie
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.
2.3.

1

Posadzki 

208
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

lokal A 28,41*2*4<szt> m2 227,280
lokal B 40,24*2*3<szt> m2 241,440

RAZEM 468,720
209
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2

lokal A 28,41*2*4<szt> m2 227,280
lokal B 40,24*2*3<szt> m2 241,440

RAZEM 468,720
210
d.1.
1.2.
3.1

NNRNKB
202 1128-01
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta"

m2

lokal A 28,41*2*4<szt> m2 227,280
lokal B 40,24*2*3<szt> m2 241,440

RAZEM 468,720
211
d.1.
1.2.
3.1

NNRNKB
202 1128-03
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mik-
sokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3,5

m2

lokal A 28,41*2*4<szt> m2 227,280
lokal B 40,24*2*3<szt> m2 241,440

RAZEM 468,720
212
d.1.
1.2.
3.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

lokal A 5,37*2*4<szt> m2 42,960
lokal B 5,37*2*3<szt> m2 32,220

RAZEM 75,180
213
d.1.
1.2.
3.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

lokal A (1,60*2+3,66*2-0,80)*2*4<szt> m 77,760
lokal B (1,60*2+3,36*2-0,80)*2*3<szt> m 54,720

RAZEM 132,480
214
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gresowych układanych metodą kombinowaną m2

lokal A 28,41*2*4<szt>-<wykładzina>(18,64-1,42*3,71)*2*4<szt> m2 120,306
lokal B 40,24*2*3<szt>-<wykładzina>(13,53+17,14-1,40*5,16)*2*3<szt> m2 100,764

RAZEM 221,070
215
d.1.
1.2.
3.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

lokal A (18,64-1,42*3,71)*2*4<szt> m2 106,974
lokal B (13,53+17,14-1,40*5,16)*2*3<szt> m2 140,676

RAZEM 247,650
216
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

lokal A (18,64-1,42*3,71)*2*4<szt> m2 106,974
lokal B (13,53+17,14-1,40*5,16)*2*3<szt> m2 140,676

RAZEM 247,650
217
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

lokal A [(3,71+2,62*2)]*2*4<szt> m 71,600
lokal B [(5,20*2+3,32*2-0,80-0,90)+(3,35*2+5,16)]*2*3<szt> m 163,200

RAZEM 234,800
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218
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek gresowych i wysokości cokolika równej 10 cm m

lokal A [(1,60*2+1,68*2-0,90)+(1,30*2+1,33*2-0,90)+(3,71+1,42*2-0,80-0,90)]*2*4<
szt>

m 118,960

lokal B [(1,20*2+1,68*2-0,90)+(1,25*2+1,68*2-0,90)+(5,20*2+3,32*2-0,80-0,90)+(1,40*
2+5,16-0,90)]*2*3<szt>

m 193,320

RAZEM 312,280
1.1.
2.3.

2

Ściany

219
d.1.
1.2.
3.2

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

zewn 24 2,76*(49,73*2+11,04*2) m2 335,450
zewn 24
szczyty

0,50*1,95*11,04*2 m2 21,528

minus otwory
-(1,50*1,50*22+1,0*2,35*14+1,0*2,35*14) m2 -115,300

wewn 24 2,76*(10,56*6+49,73)*2 m2 624,257
wewn 12 lok
A

[[2,76*(4,56+1,45+3,14)-0,80*2,0-0,90*2,0]*2*4]*2 m2 349,664

wewn 12 lok
B

[[2,76*(1,80+1,32+5,16+4,56+1,72)-0,80*2,0*2-0,90*2,0]*2*3]*2 m2 422,227

RAZEM 1637,826
220
d.1.
1.2.
3.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku

m2

poz.219 m2 1637,826
minus glazura
-poz.225 m2 -435,872

RAZEM 1201,954
221
d.1.
1.2.
3.2

NNRNKB
202 2019-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20
cm na podłożu z tynku

m2

0,16*(1,50*3)*20 m2 14,400
0,16*(1,0+2,35*2)*28 m2 25,536
0,15*(1,0+2,05*2)*36*2 m2 55,080

RAZEM 95,016
222
d.1.
1.2.
3.2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.220+poz.221 m2 1296,970
RAZEM 1296,970

223
d.1.
1.2.
3.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian m2

poz.222 m2 1296,970
RAZEM 1296,970

224
d.1.
1.2.
3.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

lokal A ła-
zienka

2,0*((1,60*2+3,66*2)*0,80*2,0)*2*4<szt> m2 269,312

lokal A
aneks

1,20*6,50*2*3<szt> m2 46,800

lokal B ła-
zienka

(1,60*2+3,36*2-0,80)*2*4<szt> m2 72,960

lokal B
aneks

1,20*6,50*2*3<szt> m2 46,800

RAZEM 435,872
225
d.1.
1.2.
3.2

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

poz.224 m2 435,872
RAZEM 435,872
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1.1.
2.3.

3

Sufity

226
d.1.
1.2.
3.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 15 cm. z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

lokal A 28,41*2*4<szt> m2 227,280
lokal B 40,24*2*3<szt> m2 241,440

RAZEM 468,720
227
d.1.
1.2.
3.3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.226 m2 468,720
RAZEM 468,720

228
d.1.
1.2.
3.3

KNR-W 2-02
0818-03

Tynki wewnętrzne  cem.-wap.kat. III wykonywane mechanicznie na stropach
płaskich

m2

poz.226 m2 468,720
RAZEM 468,720

229
d.1.
1.2.
3.3

NNRNKB
202 2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku

m2

poz.226 m2 468,720
RAZEM 468,720

230
d.1.
1.2.
3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufi-
tów

m2

poz.226 m2 468,720
RAZEM 468,720

1.1.
2.4

Stolarka otworowa i ślusarka

231
d.1.
1.2.

4

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

O1 1,60*1,50*20<szt> m2 48,000
RAZEM 48,000

232
d.1.
1.2.

4

kalk. własna
Nawiewniki higrosterowane - zakup i montaż szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

233
d.1.
1.2.

4

KNR-W 2-02
2119-01
analogia

Parapety wewnętrzne m

1,60*20<szt> m 32,000
RAZEM 32,000

234
d.1.
1.2.

4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Para-
pety zewnętrzne

m2

0,25*1,60*20<szt> m2 8,000
RAZEM 8,000

235
d.1.
1.2.

4

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi wejściowe do lokali z ościeżnicą kompletnie wyposażone - DZ1 m2

DZ1 1,0*2,35*14<szt> m2 32,900
RAZEM 32,900

236
d.1.
1.2.

4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi wejściowe do komórek lokatorskich z ościeżnicą kompletnie wyposażo-
ne - DZ2

m2

DZ2 1,0*2,35*14<szt> m2 32,900
RAZEM 32,900

237
d.1.
1.2.

4

KNR-W 2-02
1020-05

Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe z ościeżnicą kompletnie
wyposażone - DW1

m2
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DW1 1,0*2,05*14<szt> m2 28,700

RAZEM 28,700
238
d.1.
1.2.

4

KNR-W 2-02
1020-04

Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe z ościeżnicą kompletnie
wyposażone - DW2

m2

DW2 0,90*2,05*6<szt> m2 11,070
RAZEM 11,070

239
d.1.
1.2.

4

KNR-W 2-02
1020-04

Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe szklone jednoskrzydłowe z ościeżnicą
kompletnie wyposażone - DW3

m2

DW3 0,90*2,05*14<szt> m2 25,830
RAZEM 25,830

1.1.
2.5

Elewacja

240
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

2,76*(50,03*2+11,34*2) m2 338,762
zewn 24
szczyty

0,50*1,95*10,74*2 m2 20,943

minus otwory
-(1,50*1,50*20+1,0*2,35*14+1,0*2,35*14) m2 -110,800

RAZEM 248,905
241
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2

0,15*(1,50*3)*20 m2 13,500
0,15*(1,0+2,35*2)*28 m2 23,940

RAZEM 37,440
242
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.240*6 szt. 1493,430
RAZEM 1493,430

243
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

(40,03*2+11,34)-1,0*28 m 63,400
RAZEM 63,400

244
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

(1,50*3)*20 m 90,000
(1,0+2,35*2)*28 m 159,600
2,76*4 m 11,040

RAZEM 260,640
245
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.240 m2 248,905
RAZEM 248,905

246
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

poz.241 m2 37,440
RAZEM 37,440

247
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.240 m2 248,905
RAZEM 248,905

248
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0502-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.241 m2 37,440
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RAZEM 37,440

249
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.240 m2 248,905
RAZEM 248,905

250
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0502-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.241 m2 37,440
RAZEM 37,440

251
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące
Krotność = 2

m2

poz.240+poz.241 m2 286,345
RAZEM 286,345

252
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

0,30*(50,03*2+11,34*2) m2 36,822
RAZEM 36,822

253
d.1.
1.2.

5

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.252 m2 36,822
RAZEM 36,822

254
d.1.
1.2.

5

KNR AT-40
0417-0101

Uszczelnienie dylatacji taśmami rozprężnymi m

2,75*2 m 5,500
RAZEM 5,500

255
d.1.
1.2.

5

KNR 0-33
0123-02

Wykonanie dylatacji przez montaż listwy dylatacyjnej m

2,75*2 m 5,500
RAZEM 5,500

256
d.1.
1.2.

5

KNR 0-23
2612-01

Dylatacja ścian w osi EF płytami styropianowymi gr. 5 cm m2

11,04*2,76 m2 30,470
RAZEM 30,470

257
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

poz.240 m2 248,905
RAZEM 248,905

258
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250)

1.1.
2.6

Opaska

259
d.1.
1.2.

6

KNR-W 4-01
0213-01
analogia

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm wypełnioną otoczakami w
kolorze białym, frakcja 25-40mm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

0,50*(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+3,73*2+12,34*2) m2 37,050
RAZEM 37,050

260
d.1.
1.2.

6

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

(0,20*2+0,50)*(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+3,73*2+12,34*2) m2 66,690
RAZEM 66,690
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261
d.1.
1.2.

6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

0,25*0,20*(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+3,73*2+12,34*2) m3 3,705
RAZEM 3,705

262
d.1.
1.2.

6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(3,73*2+7,28*2+6,21*2+3,76*2+3,73*2+12,34*2) m 74,100
RAZEM 74,100

1.1.
2.7

Podesty wejściowe do mieszkań

263
d.1.
1.2.

7

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*2,87*1 m2 5,740

RAZEM 99,340
264
d.1.
1.2.

7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*2,87*1 m2 5,740

RAZEM 99,340
265
d.1.
1.2.

7

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*2,87*1 m2 5,740

RAZEM 99,340
266
d.1.
1.2.

7

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa Rm=6-9 MPa gr. 10 cm. m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*2,87*1 m2 5,740

RAZEM 99,340
267
d.1.
1.2.

7

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2,0*7,80*6 m2 93,600
2,0*2,87*1 m2 5,740

RAZEM 99,340
268
d.1.
1.2.

7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

0,25*0,20*(2*2+7,80)*6 m3 3,540
0,25*0,20*(2*2+2,87)*1 m3 0,344

RAZEM 3,884
269
d.1.
1.2.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(2*2+7,80)*6 m 70,800
(2*2+2,87)*1 m 6,870

RAZEM 77,670
270
d.1.
1.2.

7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.263*0,30 m3 29,802
RAZEM 29,802

1.2 BR. ELEKTRYCZNA
1.2.

1
BUDYNEK B1 

1.2.
1.1

GŁOWNE LINIE ZASILAJĄCE 
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271
d.1.
2.1.

1

KSNR 5
0101-0300

Montaż złącza kablowego z "Głównym wyłącznikiem  zasilania" - WG

1,000 1,000
RAZEM 1,000

272
d.1.
2.1.

1

KSNR 5
0101-0300

Montaż złącza kablowo - pomiarowego ZKP-I kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

273
d.1.
2.1.

1

KSNR 5
0101-0300

Montaż złącza kablowo - pomiarowego ZKP-II kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

274
d.1.
2.1.

1

KNR 5-10
0809-0200

Montaż uziomów poziomych lub przewodów  uziemiających w wykopach o głę-
bokości 0,60 m.  Grunt kategorii III

m

10*4 m 40,000
RAZEM 40,000

275
d.1.
2.1.

1

KNR 5-10
0809-1100

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych  prętowych. Grunt kategorii III szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

276
d.1.
2.1.

1

KNR 5-03
0101-0200

Wytyczenie linii trasy w terenie przejrzystym. Obsługa  geodezyjma km

0,3 km 0,300
RAZEM 0,300

277
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0701-0301

Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i  szerokości dna wyko-
pu do 0,4 m.Grunt kategorii IV.

m

30+20+30+30 m 110,000
RAZEM 110,000

278
d.1.
2.1.

1

KNR 5-10
0301-0200

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o  szerokości do 0,6 m m

110*2 m 220,000
RAZEM 220,000

279
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
0713-0200

Układanie kabli YAKY 4x35 o masie do 1,0 kg/m w rurach,  pustakach lub ka-
nałach zamkniętych

m

110+40 m 150,000
RAZEM 150,000

280
d.1.
2.1.

1

KNR 5-10
0303-0100

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w  wykopie DVK 50 m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

281
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0704-0502

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i  szerokości dna
wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii III.

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

282
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
0726-1000

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i  powłoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho końca  kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do
50 mm2

szt.

2*5 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.2.
1.2

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE WLZ 
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283
d.1.
2.1.

2

KNR 4-03
1001-0500

Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na  podłożu z cegły m

(11+11+6+6+10+5+5+1)*2 m 110,000
RAZEM 110,000

284
d.1.
2.1.

2

KNNR 5
0205-0300

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2  układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż beton  - YKY 3 x 6 mm2

m

110+140 m 250,000
RAZEM 250,000

285
d.1.
2.1.

2

KNNR 5
1208-0200

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

286
d.1.
2.1.

2

KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy  cementowo-wapiennej m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

287
d.1.
2.1.

2

KNNR 5
0205-0300

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2  układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż beton  LgYżo 6mm2 - do MSW

m

15*14 m 210,000
RAZEM 210,000

288
d.1.
2.1.

2

KNNR 5
0406-0100

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - MSW szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

289
d.1.
2.1.

2

KNR 4-03
1004-1200

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

290
d.1.
2.1.

2

KNR 4-03
1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm

szt.

4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000

1.2.
1.3

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 

291
d.1.
2.1.

3

KNR-W 4-03
1010-1100

Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, o objętości  do 1,00 dm3 -
pod rozdzielnię wnękowe

szt.

(2*2*1)*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000

292
d.1.
2.1.

3

KSNR 5
0201-0300

Montaż tablic elektrycznych o masie do 30 kg - Rozdzielnica  TM szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

293
d.1.
2.1.

3

KNR 4-03
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - do  zabetonowania
rozdzielnic

m3

0,02*14 m3 0,280
RAZEM 0,280

294
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
1203-0100

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5  mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.

25*14 szt. 350,000
RAZEM 350,000
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1.2.
1.4

MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH 

295
d.1.
2.1.

4

KNNR 5
0204-0200

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane w tynku w
podłożu innym niż beton - YDYp  3x2,5mm2

m

120*6+150*8 m 1920,000
RAZEM 1920,000

296
d.1.
2.1.

4

KNNR 5
0301-1100

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie  osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem  ślepych otworów w podłożu z
cegły

szt.

14*6+17*8 szt. 220,000
RAZEM 220,000

297
d.1.
2.1.

4

KNNR 5
0302-0100

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm  pojedyńcze szt.

14*6+17*8 szt. 220,000
RAZEM 220,000

298
d.1.
2.1.

4

KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy  cementowo-wapiennej do
montażu puszek

m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

299
d.1.
2.1.

4

KNNR 5
0308-0300

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność  10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

7*6+10*8 szt. 122,000
RAZEM 122,000

300
d.1.
2.1.

4

KNNR 5
0308-0500

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  bryzgoszczelne 2-
biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2

szt.

7*6+7*8 szt. 98,000
RAZEM 98,000

301
d.1.
2.1.

4

KNR 4-03
1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm

szt.

4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000

1.2.
1.5

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

302
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0204-0200

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane w tynku w
podłożu innym niż beton - YDYp  3x1,5mm2

m

100*6+130*8 m 1640,000
RAZEM 1640,000

303
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0204-0200

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane w tynku w
podłożu innym niż beton - YDYp  4x1,5mm2

m

10*6+20*8 m 220,000
RAZEM 220,000

304
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0301-1100

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie  osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem  ślepych otworów w podłożu z
cegły

szt.

6*6+7*8 szt. 92,000
RAZEM 92,000

305
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0302-0100

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm  pojedyńcze szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

306
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy  cementowo-wapiennej do
montażu puszek

m3

0,3 m3 0,300
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RAZEM 0,300

307
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0306-0200

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w  puszkach instalacyjnych szt.

4*6+4*8 szt. 56,000
RAZEM 56,000

308
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0306-0200

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w  puszkach instalacyjnych szt.

1*6+1*8 szt. 14,000
RAZEM 14,000

309
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0306-0300

Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych,  świecznikowe szt.

1*6+2*8 szt. 22,000
RAZEM 22,000

310
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0501-0100

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

5*6+6*8 kpl. 78,000
RAZEM 78,000

311
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0502-0101

Oprawy oświetleniowe przykręcane projektor LED z  czujnikiem  zmierzchowo
- ruchowym oświetlenie zewnętrzne

kpl.

1*14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

312
d.1.
2.1.

5

50 0410-02
50 

Montaż wentylatorów łazienkowych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

313
d.1.
2.1.

5

KNNR 5
0406-0100

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - dzwonek el. szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

314
d.1.
2.1.

5

KNR 4-03
1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm

szt.

3*14 szt. 42,000
RAZEM 42,000

1.2.
1.6

INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA 

315
d.1.
2.1.

6

KNR 5-10
0809-0200

Montaż uziomów poziomych lub przewodów  uziemiających w wykopach o głę-
bokości 0,60 m.  Grunt kategorii III - bednarka w fundamentach, do GSU  bu-
dynku

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

316
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
0611-0100

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów  wyrównawczych.
Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw  wykonany w wykopie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

317
d.1.
2.1.

6

KNR 5-10
0809-0200

Montaż uziomów poziomych lub przewodów  uziemiających w wykopach o głę-
bokości 0,60 m.  Grunt kategorii III - bednarka w gruncie i na budynku

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

318
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
0612-0100

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  przewodach wyrów-
nawczych, montowane na dachu -  uchwyt na blachę i rynnę

szt.

17*2+6 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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319
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
0615-0500

Iglice kominowe h=1m z gotowymi kotwami kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

320
d.1.
2.1.

6

5 0304-04 5 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z  tworzywa sztucznego
przykręcanych - skrzynki złączy  kontrolnych wraz z złączami

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

321
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
0601-0301

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z  prętów stalowych
ocynkowanych, mocowane na wspornikach  obsadzanych - otoki na kominach

m

3*7 m 21,000
RAZEM 21,000

322
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
1207-0500

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - cegła -  przewody odprowa-
dzające

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

323
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
0101-0600

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w  gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton - przewody  odprowadzające

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

324
d.1.
2.1.

6

KNNR 5
0602-0400

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód  ułożony luzem
w rurze osłonowej - przewody odprowadzające

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

1.2.
1.7

POMIARY ELEKTRYCZNE 

325
d.1.
2.1.

7

KNNR 5
1301-0100

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o iloś-
ci faz - 1

pomiar

7*14 pomiar 98,000
RAZEM 98,000

326
d.1.
2.1.

7

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary skuteczności zerowania szt.

14*6+17*8+7*6+10*8 szt. 342,000
RAZEM 342,000

327
d.1.
2.1.

7

KNNR 5
1305-0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna  próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

próba

14 próba 14,000
RAZEM 14,000

328
d.1.
2.1.

7

KNNR 5
1304-0200

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne  lub robocze szt.

10+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000

329
d.1.
2.1.

7

KNP 18-13
1327-0102

BADANIA LINII kablowej do 1 kV 4-żyłowe odci-
nek

6 odci-
nek

6,000

RAZEM 6,000
1.2.

2
BUDYNEK C1 

1.2.
2.1

GŁOWNE LINIE ZASILAJĄCE 
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330
d.1.
2.2.

1

KSNR 5
0101-0300

Montaż złącza kablowego z "Głównym wyłącznikiem  zasilania" - WG

1,000 1,000
RAZEM 1,000

331
d.1.
2.2.

1

KSNR 5
0101-0300

Montaż złącza kablowo - pomiarowego ZKP-I kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

332
d.1.
2.2.

1

KSNR 5
0101-0300

Montaż złącza kablowo - pomiarowego ZKP-II kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

333
d.1.
2.2.

1

KNR 5-10
0809-0200

Montaż uziomów poziomych lub przewodów  uziemiających w wykopach o głę-
bokości 0,60 m.  Grunt kategorii III

m

10*4 m 40,000
RAZEM 40,000

334
d.1.
2.2.

1

KNR 5-10
0809-1100

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych  prętowych. Grunt kategorii III szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

335
d.1.
2.2.

1

KNR 5-03
0101-0200

Wytyczenie linii trasy w terenie przejrzystym. Obsługa  geodezyjma km

0,3 km 0,300
RAZEM 0,300

336
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0701-0301

Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i  szerokości dna wyko-
pu do 0,4 m.Grunt kategorii IV.

m

30+15+30+25 m 100,000
RAZEM 100,000

337
d.1.
2.2.

1

KNR 5-10
0301-0200

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o  szerokości do 0,6 m m

100*2 m 200,000
RAZEM 200,000

338
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0713-0200

Układanie kabli YAKY 4x35 o masie do 1,0 kg/m w rurach,  pustakach lub ka-
nałach zamkniętych

m

100+40 m 140,000
RAZEM 140,000

339
d.1.
2.2.

1

KNR 5-10
0303-0100

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w  wykopie DVK 50 m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

340
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0704-0502

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i  szerokości dna
wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii III.

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

341
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0726-1000

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i  powłoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho końca  kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do
50 mm2

szt.

2*5 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.2.
2.2

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE WLZ 
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342
d.1.
2.2.

2

KNR 4-03
1001-0500

Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na  podłożu z cegły m

(11+11+6+6+10+5+3+1)*2 m 106,000
RAZEM 106,000

343
d.1.
2.2.

2

KNNR 5
0205-0300

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2  układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż beton  - YKY 3 x 6 mm2

m

106+140 m 246,000
RAZEM 246,000

344
d.1.
2.2.

2

KNNR 5
1208-0200

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

345
d.1.
2.2.

2

KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy  cementowo-wapiennej m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

346
d.1.
2.2.

2

KNNR 5
0205-0300

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2  układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż beton  LgYżo 6mm2 - do MSW

m

15*14 m 210,000
RAZEM 210,000

347
d.1.
2.2.

2

KNNR 5
0406-0100

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - MSW szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

348
d.1.
2.2.

2

KNR 4-03
1004-1200

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 40 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

349
d.1.
2.2.

2

KNR 4-03
1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm

szt.

4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000

1.2.
2.3

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 

350
d.1.
2.2.

3

KNR-W 4-03
1010-1100

Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, o objętości  do 1,00 dm3 -
pod rozdzielnię wnękowe

szt.

(2*2*1)*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000

351
d.1.
2.2.

3

KSNR 5
0201-0300

Montaż tablic elektrycznych o masie do 30 kg - Rozdzielnica  TM szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

352
d.1.
2.2.

3

KNR 4-03
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - do  zabetonowania
rozdzielnic

m3

0,02*14 m3 0,280
RAZEM 0,280

353
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
1203-0100

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5  mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.

25*14 szt. 350,000
RAZEM 350,000
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1.2.
2.4

MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH 

354
d.1.
2.2.

4

KNNR 5
0204-0200

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane w tynku w
podłożu innym niż beton - YDYp  3x2,5mm2

m

120*8+150*6 m 1860,000
RAZEM 1860,000

355
d.1.
2.2.

4

KNNR 5
0301-1100

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie  osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem  ślepych otworów w podłożu z
cegły

szt.

14*8+17*6 szt. 214,000
RAZEM 214,000

356
d.1.
2.2.

4

KNNR 5
0302-0100

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm  pojedyńcze szt.

14*8+17*6 szt. 214,000
RAZEM 214,000

357
d.1.
2.2.

4

KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy  cementowo-wapiennej do
montażu puszek

m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

358
d.1.
2.2.

4

KNNR 5
0308-0300

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność  10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

7*8+10*6 szt. 116,000
RAZEM 116,000

359
d.1.
2.2.

4

KNNR 5
0308-0500

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,  bryzgoszczelne 2-
biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A,  przekrój przewodu do 2,5 mm2

szt.

7*8+7*6 szt. 98,000
RAZEM 98,000

360
d.1.
2.2.

4

KNR 4-03
1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm

szt.

4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000

1.2.
2.5

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

361
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0204-0200

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane w tynku w
podłożu innym niż beton - YDYp  3x1,5mm2

m

100*8+130*6 m 1580,000
RAZEM 1580,000

362
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0204-0200

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane w tynku w
podłożu innym niż beton - YDYp  4x1,5mm2

m

10*8+20*6 m 200,000
RAZEM 200,000

363
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0301-1100

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie  osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem  ślepych otworów w podłożu z
cegły

szt.

6*8+7*6 szt. 90,000
RAZEM 90,000

364
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0302-0100

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm  pojedyńcze szt.

90 szt. 90,000
RAZEM 90,000

365
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy  cementowo-wapiennej do
montażu puszek

m3

0,3 m3 0,300
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RAZEM 0,300

366
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0306-0200

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w  puszkach instalacyjnych szt.

4*8+4*6 szt. 56,000
RAZEM 56,000

367
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0306-0200

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w  puszkach instalacyjnych szt.

1*8+1*6 szt. 14,000
RAZEM 14,000

368
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0306-0300

Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych,  świecznikowe szt.

1*8+2*6 szt. 20,000
RAZEM 20,000

369
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0501-0100

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

5*8+6*6 kpl. 76,000
RAZEM 76,000

370
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0502-0101

Oprawy oświetleniowe przykręcane projektor LED z  czujnikiem  zmierzchowo
- ruchowym oświetlenie zewnętrzne

kpl.

1*14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

371
d.1.
2.2.

5

50 0410-02
50 

Montaż wentylatorów łazienkowych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

372
d.1.
2.2.

5

KNNR 5
0406-0100

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - dzwonek el. szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

373
d.1.
2.2.

5

KNR 4-03
1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w  ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm

szt.

3*14 szt. 42,000
RAZEM 42,000

1.2.
2.6

INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA 

374
d.1.
2.2.

6

KNR 5-10
0809-0200

Montaż uziomów poziomych lub przewodów  uziemiających w wykopach o głę-
bokości 0,60 m.  Grunt kategorii III - bednarka w fundamentach, do GSU  bu-
dynku

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

375
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
0611-0100

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów  wyrównawczych.
Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw  wykonany w wykopie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

376
d.1.
2.2.

6

KNR 5-10
0809-0200

Montaż uziomów poziomych lub przewodów  uziemiających w wykopach o głę-
bokości 0,60 m.  Grunt kategorii III - bednarka w gruncie i na budynku

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

377
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
0612-0100

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  przewodach wyrów-
nawczych, montowane na dachu -  uchwyt na blachę i rynnę

szt.

17*2+6 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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378
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
0615-0500

Iglice kominowe h=1m z gotowymi kotwami kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

379
d.1.
2.2.

6

5 0304-04 5 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z  tworzywa sztucznego
przykręcanych - skrzynki złączy  kontrolnych wraz z złączami

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

380
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
0601-0301

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z  prętów stalowych
ocynkowanych, mocowane na wspornikach  obsadzanych - otoki na kominach

m

3*7 m 21,000
RAZEM 21,000

381
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
1207-0500

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - cegła -  przewody odprowa-
dzające

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

382
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
0101-0600

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w  gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton - przewody  odprowadzające

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

383
d.1.
2.2.

6

KNNR 5
0602-0400

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód  ułożony luzem
w rurze osłonowej - przewody odprowadzające

m

4*10 m 40,000
RAZEM 40,000

1.2.
2.7

POMIARY ELEKTRYCZNE 

384
d.1.
2.2.

7

KNNR 5
1301-0100

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o iloś-
ci faz - 1

pomiar

7*14 pomiar 98,000
RAZEM 98,000

385
d.1.
2.2.

7

KNNR 5
1304-0600

Badania i pomiary skuteczności zerowania szt.

14*6+17*8+7*6+10*8 szt. 342,000
RAZEM 342,000

386
d.1.
2.2.

7

KNNR 5
1305-0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna  próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

próba

14 próba 14,000
RAZEM 14,000

387
d.1.
2.2.

7

KNNR 5
1304-0200

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne  lub robocze szt.

10+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000

388
d.1.
2.2.

7

KNP 18-13
1327-0102

BADANIA LINII kablowej do 1 kV 4-żyłowe odci-
nek

6 odci-
nek

6,000

RAZEM 6,000
1.3 BR. SANITARNA

1.3.
1

BUDYNEK B1

1.3.
1.1

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH
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1.3.
1.1.

1

ROBOTY ZIEMNE 

389
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy kanalizacji deszczowej

m

5,8+25,7+25,4+2,2+14,24+3,68+25,4+25,4 m 127,820
(2,7*3)+(2,7*2)+2,2 m 15,700
 

RAZEM 143,520
390
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

S1 138,25-137,3 0,950
138,25-137,17 1,080
138,25-137,04 1,210
138,25-136,95 1,300
138,25-137,03 1,220
138,25-137,17 1,080

S7 138,25-137,3 0,950
 
A  (suma częściowa) ---------------

7,790
 

Hśr (poz.A/7)+0,15 1,263
B  (suma częściowa) ---------------

1,263
C  (obliczenia pomocnicze) ========

9,053
D  (obliczenia pomocnicze) ========

0,000
E  (obliczenia pomocnicze) ========

0,000
 
(poz.389)*1,263*1,0 m3 181,266

Pogłębienie
na osadniki

1*1*0,5*7 m3 3,500

Wykop pod
dół chłonny

4,5*3,5*5 m3 78,750

-poz.391 m3 -13,176
RAZEM 250,340

391
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(181,266+3,5+78,75)*5% m3 13,176
RAZEM 13,176

392
d.1.
3.1.
1.1

kalk. własna
Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębo-
kości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.389)*1,263*2 m2 362,532
RAZEM 362,532

393
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.389)*0,5 m2 71,760
RAZEM 71,760

394
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (żwirem) m3

(poz.389)*0,5*(0,125+0,3) m3 30,498
-3,14*0,0625*0,0625*(poz.389) m3 -1,760

RAZEM 28,738
395
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.391 m3 13,176
RAZEM 13,176
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396
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.390-poz.398 m3 130,328
RAZEM 130,328

397
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.395+poz.396 m3 143,504
RAZEM 143,504

398
d.1.
3.1.
1.1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (wywiezienie nadmiaru)

m3

poz.393*0,15 m3 10,764
poz.394 m3 28,738

Nadmiar z
rur

1,76 m3 1,760

Nadmiar z
dołu

78,75 m3 78,750

RAZEM 120,012
1.3.
1.1.

2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

399
d.1.
3.1.
1.2

KNR 9-20
0401-06

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach bez fil-
tra na wykonanej podsypce

m

poz.389-poz.400 m 127,820
RAZEM 127,820

400
d.1.
3.1.
1.2

KNR 9-20
0401-06

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach bez fil-
tra i bez otworów na przyłączach do rur deszczowych spustowych

m

15,7 m 15,700
RAZEM 15,700

401
d.1.
3.1.
1.2

KNR 9-20
0303-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe
B125

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

402
d.1.
3.1.
1.2

KNR 9-20
0303-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - dodatek za każde 0,5 m wysokości

szt.

((7,79+(7*0,5))-(7*2))/0,5 szt. -5,420
RAZEM -5,420

403
d.1.
3.1.
1.2

KNNR 4
0214-01

Piony deszczowe z PVC śr. 110 mm o połączeniach wciskowych m

6*2 m 12,000
RAZEM 12,000

404
d.1.
3.1.
1.2

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC z krata na liście o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

405
d.1.
3.1.
1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokaliza-
cyjną

m

poz.389+poz.400 m 159,220
RAZEM 159,220

1.3.
1.1.

3

DÓŁ CHŁONNY Z UZBROJENIEM

406
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

5+5+5+5 m 20,000
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RAZEM 20,000

407
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(5+5+5+5)*0,4*0,2 m3 1,600
RAZEM 1,600

408
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5+5+5+5 m 20,000
RAZEM 20,000

409
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-28
0705-01

Złoża filtracyjne żwirowe wykonywane ręcznie
Żwir sortowany, granulacja 16-31,5 mm

m3

5*5*0,4 m3 10,000
RAZEM 10,000

410
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-28
0705-04

Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane mechanicznie
Kruszywo naturalne niekruszone - płukane 20-63 mm

m3

4,5*3,1*5 m3 69,750
RAZEM 69,750

411
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-28
0702-01

Umocnienie czaszy i skarp dołu włókniną syntetyczną
Geowłóknina separacyjno - filtracyjna Polyfelt TS 65

m2

5*5 m2 25,000
4*4 m2 16,000
3,1*(5+5+5+5) m2 62,000

RAZEM 103,000
412
d.1.
3.1.
1.3

KNR 9-20
0401-06

Drenaż rozsączajacy z rury elastycznej PVC-U fi100mm o średnicy zewn.113/
125 mm w zwojach bez filtra w warstwie kruszywa płukanego

m

2,65+1,8+2,64+2,08+2,64+1,8+2,65 m 16,260
RAZEM 16,260

413
d.1.
3.1.
1.3

KNR 9-20
0404-06

Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 125 mm
Zaślepka do rur drenarskich fi 125 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

414
d.1.
3.1.
1.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe
B125

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

415
d.1.
3.1.
1.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - dodatek za każde 0,5 m wysokości

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3.
1.2

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITANA 

1.3.
1.2.

1

ROBOTY ZIEMNE

416
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. III

m3

(19,7+18,8+58,8+14+9,6)*0,8*1,2 m3 116,064
RAZEM 116,064

417
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.416-poz.418 m3 114,427
RAZEM 114,427
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418
d.1.
3.1.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku ziemi m3

3,14*0,1*0,1*19,7 m3 0,619
3,14*0,08*0,08*18,8 m3 0,378
3,14*0,055*0,055*58,8 m3 0,559
3,14*0,0375*0,0375*14 m3 0,062
3,14*0,025*0,025*9,6 m3 0,019

RAZEM 1,637
419
d.1.
3.1.
2.1

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU

m3

poz.418 m3 1,637
RAZEM 1,637

420
d.1.
3.1.
2.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.419 m3 1,637
RAZEM 1,637

1.3.
1.2.

2

PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBROJENIEM 

421
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-19
0119-04

Rury ochronne o śr.nom. 250 mm m

0,8+0,6+0,3+0,6 m 2,300
RAZEM 2,300

422
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-19
0119-03

Rury ochronne o śr.nom. 200 mm m

0,3+0,6+0,3+0,8+0,3+0,6+0,3 m 3,200
RAZEM 3,200

423
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-19
0119-02

Rury ochronne o śr. nom. 150 mm m

0,3 m 0,300
RAZEM 0,300

424
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0228-05

Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

19,7 m 19,700
RAZEM 19,700

425
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

18,8 m 18,800
RAZEM 18,800

426
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

8,4+4 m 12,400
4,4*7 m 30,800
(1,6+1)*6 m 15,600
 

RAZEM 58,800
427
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0228-02

Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

2*7 m 14,000
RAZEM 14,000

428
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0228-01

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

(0,6+0,6)*7 m 8,400
0,6+0,6 m 1,200
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RAZEM 9,600

429
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych
metodą wciskową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

430
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0217-01

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

431
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

14*(1,1+0,6) m 23,800
RAZEM 23,800

432
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

14*(2,8+3,2) m 84,000
RAZEM 84,000

433
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

14*(0,6+0,6+0,3) m 21,000
RAZEM 21,000

434
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

14*0,6 m 8,400
RAZEM 8,400

435
d.1.
3.1.
2.2

KNR-W 2-15
0213-04

Zawory napowietrzajace z PVC o połączeniu wciskowym o śr.50 mm szt.

7+7 szt. 14,000
RAZEM 14,000

436
d.1.
3.1.
2.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

437
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
2017-02
analogia

Przejścia przez dach rurami wywiewnymi  o śr. 75-110 mm, z uszczelnieniem
typu Flashers FL4

przej-
ście

poz.436 przej-
ście

14,000

RAZEM 14,000
438
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

439
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

14+14+14 szt. 42,000
RAZEM 42,000

440
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 40 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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441
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

442
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

poz.441 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

443
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

poz.438 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

444
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe
Brodzik półokrągły 80 x 80 cm, głęb. 4 cm, odpływ 90 mm ze zintegrowaną
obudową seria FIRST nr kat. XBN1680000

kpl.

poz.441 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

445
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego

szt.

poz.444 szt. 14,000
RAZEM 14,000

446
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0232-02

Kabina natryskowa
Kabina Koło półokrągła 80 cm First KPG80214003

kpl.

poz.445 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

447
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt.

poz.439/3 szt. 14,000
RAZEM 14,000

448
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.

szt.

poz.447 szt. 14,000
RAZEM 14,000

449
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon pralkowy pojedynczy z tw.szt.

szt.

poz.439/3 szt. 14,000
RAZEM 14,000

1.3.
1.2.

3

ROBOTY BUDOWLANE 

450
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*2,8 m 39,200
RAZEM 39,200

451
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

0,6*(14+14+14+14) m 33,600
RAZEM 33,600

452
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.450 m 39,200
RAZEM 39,200
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453
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.451 m 33,600
RAZEM 33,600

454
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

14 szt. 14,000
12+19 szt. 31,000

RAZEM 45,000
455
d.1.
3.1.
2.3

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.454 szt. 45,000
RAZEM 45,000

1.3.
1.3

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.3.
1.3.

1

PRZEWODY Z UZBROJENIEM WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

456
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0403-06
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 50 mm m

0,25*14 m 3,500
RAZEM 3,500

457
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0403-05
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 40 mm m

0,15*14 m 2,100
RAZEM 2,100

458
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0403-04
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 32 mm m

0,25*14 m 3,500
RAZEM 3,500

459
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0403-03
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 25 mm m

0,15*(14+14) m 4,200
RAZEM 4,200

460
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(0,7+2,5+0,7)*2*14 m 109,200
(14+28+28+28+14)*0,6 m 67,200

RAZEM 176,400
461
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(1,2+3,2+1,4+1,5+1,5+1,4+2,8)*14 m 182,000
RAZEM 182,000

462
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(1,2*14)+(3,7*6) m 39,000
RAZEM 39,000

463
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(2)*14 m 28,000
RAZEM 28,000
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464
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do bate-
rii prysznicowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

465
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych  do ba-
terii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14+14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

466
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do  pra-
lek o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

467
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

468
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

469
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

470
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
Natrysk przes.prow.chrom.wąż tw.sz.fi 15mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

471
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0135-01

Zawory spłuczkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

472
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0135-01

Zawory pralkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

473
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2*14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

474
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

475
d.1.
3.1.
3.1

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej DN20mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

476
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 20mm

szt.

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31453 Użytkownik: Lukasz Klein



PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
477
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
0410-04
analogia

Szafki licznikowe instalacji wodociągowej szt.

poz.475 szt. 14,000
RAZEM 14,000

478
d.1.
3.1.
3.1

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 140 dm3 i dodatkową
grzałką elektryczną 2,4kW

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

479
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2*14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

480
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

poz.478 szt. 14,000
RAZEM 14,000

481
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0134-06

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm
Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 1/2" PN 4; 5; 6; 7; 8 i 10 bar (1)

szt.

poz.478 szt. 14,000
RAZEM 14,000

482
d.1.
3.1.
3.1

S 215 0700-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 20-
40 mm w budynkach mieszkalnych

m

poz.460+poz.461+poz.462+poz.463 m 425,400
RAZEM 425,400

483
d.1.
3.1.
3.1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.482 m 425,400
RAZEM 425,400

1.3.
1.3.

2

IZOLACJE  TERMICZNE

484
d.1.
3.1.
3.2

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów PP śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.460 m 176,400
RAZEM 176,400

485
d.1.
3.1.
3.2

KNR 0-34
0107-02

Izolacja rurociągów PP śr.25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.461 m 182,000
RAZEM 182,000

486
d.1.
3.1.
3.2

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów PP śr.32 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) m

poz.462 m 39,000
RAZEM 39,000

487
d.1.
3.1.
3.2

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów PP śr.40 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) m

poz.463 m 28,000
RAZEM 28,000

1.3.
1.3.

3

ROBOTY BUDOWLANE 
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488
d.1.
3.1.
3.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*2,2 m 30,800
RAZEM 30,800

489
d.1.
3.1.
3.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(14+14+14+14+14)*0,6 m 42,000
RAZEM 42,000

490
d.1.
3.1.
3.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.488 m 30,800
RAZEM 30,800

491
d.1.
3.1.
3.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.489 m 42,000
RAZEM 42,000

492
d.1.
3.1.
3.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

6*3 szt. 18,000
8*2 szt. 16,000
 

RAZEM 34,000
493
d.1.
3.1.
3.3

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.492 szt. 34,000
RAZEM 34,000

1.3.
1.4

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.

1.3.
1.4.

1

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

494
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 4
0403-06
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 32 mm m

(0,15+0,15)*14 m 4,200
RAZEM 4,200

495
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 4
0403-03
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 25 mm m

(0,15+0,15)*4*14 m 16,800
RAZEM 16,800

496
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(0,2+0,8+0,2)*2*14 m 33,600
RAZEM 33,600

497
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(1,5+2,1+0,6+0,7+0,5+1+2,8)*2*14 m 257,600
RAZEM 257,600

498
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(1,8+1,2)*14 m 42,000
RAZEM 42,000
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499
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(0,9+1,6)*14 m 35,000
RAZEM 35,000

500
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 4
0503-01

Piecokuchnia Sokół SK 11kW Metal-Fach szt.

14 szt. 14,000
 

RAZEM 14,000
501
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0514-09
analogia

Czopuch z rur stalowych żaroodpornych o śr. 180 mm L=0,8m z kolanem kpl

14 kpl 14,000
RAZEM 14,000

502
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0414-02
analogia

Zawór różnicowy ZR DN25mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

503
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

14+14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

504
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0408-03

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

505
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0408-03

Separator powietrza Flamcovent 1'', FLAMCO szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

506
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 4
0511-01

Naczynia wzbiorcze otwarte o pojemności całkowitej 30 dm3
Naczynie wyrównawcze c.o. 30L ocieplone 014  GALMET

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

507
d.1.
3.1.
4.1

KNR 0-35
0112-03

Pompa obiegowai śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem
Pompa obiegowa, pojedyncza Stratos PICO 25/1-4 króćce przyłączeniowe rury
1, 10bar, dł. montażowa 180mm, klasa EEI A

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

508
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 4
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(4+0,5+0,3+0,3+0,3+0,3+1)*2*8 m 107,200
(1,5+1,2+1,4+0,7+0,7)*2*6 m 66,000
(1+1)*14 m 28,000
(0,3+0,3)*(8+14+14) m 21,600

RAZEM 222,800
509
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 4
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(3,5+2,5)*2*8 m 96,000
(2,4+2,5)*2*6 m 58,800

RAZEM 154,800
510
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300 mm i dług. 400 mm szt.

14 szt. 14,000
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RAZEM 14,000

511
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 900 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

512
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

513
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0425-03

Grzejniki stalowe łazienkowe typ "Purmo" SAN 11 400 szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

514
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe kulowe o śr.15 mm szt.

poz.513 szt. 14,000
RAZEM 14,000

515
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe katowe powrotne pojedyńcze o śr.15 mm szt.

poz.514 szt. 14,000
RAZEM 14,000

516
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe katowe powrotne podwójne o śr.15 mm szt.

36,000 szt. 36,000
RAZEM 36,000

517
d.1.
3.1.
4.1

KNR 2-15
0404-02
analogia

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. z rur stalowych m

poz.496+poz.497+poz.498+poz.499+poz.508+poz.509 m 745,800
RAZEM 745,800

518
d.1.
3.1.
4.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

50,000 urz. 50,000
RAZEM 50,000

1.3.
1.4.

2

ROBOTY BUDOWLANE 

519
d.1.
3.1.
4.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*0,8 m 11,200
RAZEM 11,200

520
d.1.
3.1.
4.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*2*0,8 m 22,400
36*0,3 m 10,800
 

RAZEM 33,200
521
d.1.
3.1.
4.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.519 m 11,200
RAZEM 11,200

522
d.1.
3.1.
4.2

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m
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poz.520 m 33,200

RAZEM 33,200
523
d.1.
3.1.
4.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

5*8 szt. 40,000
4*6 szt. 24,000
 

RAZEM 64,000
524
d.1.
3.1.
4.2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.523 szt. 64,000
RAZEM 64,000

1.3.
1.4.

3

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

525
d.1.
3.1.
4.3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

36,651 m2 36,651
RAZEM 36,651

526
d.1.
3.1.
4.3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.525 m2 36,651
RAZEM 36,651

527
d.1.
3.1.
4.3

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.
zewn.do 57 mm

m2

poz.525 m2 36,651
RAZEM 36,651

528
d.1.
3.1.
4.3

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57
mm
Krotność = 2

m2

poz.525 m2 36,651
RAZEM 36,651

1.3.
1.4.

4

IZOLACJE  TERMICZNE

529
d.1.
3.1.
4.4

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.25 mm gr.6 mm
Otulina z pianki poliur.gr.6mm fi 25mm

m

poz.497 m 257,600
RAZEM 257,600

530
d.1.
3.1.
4.4

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.32 mm otulinami gr.6 mm
Otulina z pianki poliur.gr. 6mm fi 32mm

m

62,6 m 62,600
RAZEM 62,600

531
d.1.
3.1.
4.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów Cu śr.18 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.508 m 222,800
RAZEM 222,800

532
d.1.
3.1.
4.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów Cu śr.22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.509 m 154,800
RAZEM 154,800

1.3.
2

BUDYNEK C1

1.3.
2.1

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH
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1.3.
2.1.

1

ROBOTY ZIEMNE 

533
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy kanalizacji deszczowej

m

14,24+3,75+24,08+24,7+24,7+23,9+2,78+6,15 m 124,300
2,7+2,7+2,8+2,7+2,7+2,7 m 16,300
 

RAZEM 140,600
534
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

S1 138,05-137,10 0,950
138,05-136,97 1,080
138,05-136,85 1,200
138,05-136,76 1,290
138,05-136,83 1,220
138,05-136,97 1,080

S7 138,05-137,10 0,950
 
A  (suma częściowa) ---------------

7,770
 

Hśr (poz.A/7)+0,15 1,260
B  (suma częściowa) ---------------

1,260
C  (obliczenia pomocnicze) ========

9,030
D  (obliczenia pomocnicze) ========

0,000
E  (obliczenia pomocnicze) ========

0,000
 
(poz.533)*1,26*1,0 m3 177,156

Pogłębienie
na osadniki

1*1*0,5*7 m3 3,500

Wykop pod
dół chłonny

4,5*3,5*5 m3 78,750

-poz.535 m3 -12,970
RAZEM 246,436

535
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(177,156+3,5+78,75)*5% m3 12,970
RAZEM 12,970

536
d.1.
3.2.
1.1

kalk. własna
Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębo-
kości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.533)*1,26*2 m2 354,312
RAZEM 354,312

537
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.533)*0,5 m2 70,300
RAZEM 70,300

538
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (żwirem) m3

(poz.533)*0,5*(0,125+0,3) m3 29,878
-3,14*0,0625*0,0625*(poz.533) m3 -1,725

RAZEM 28,153
539
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.535 m3 12,970
RAZEM 12,970
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540
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.534-poz.542 m3 127,263
RAZEM 127,263

541
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.539+poz.540 m3 140,233
RAZEM 140,233

542
d.1.
3.2.
1.1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (wywiezienie nadmiaru)

m3

poz.537*0,15 m3 10,545
poz.538 m3 28,153

Nadmiar z
rur

1,725 m3 1,725

Nadmiar z
dołu

78,75 m3 78,750

RAZEM 119,173
1.3.
2.1.

2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

543
d.1.
3.2.
1.2

KNR 9-20
0401-06

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach bez fil-
tra na wykonanej podsypce

m

poz.533-poz.544 m 124,300
RAZEM 124,300

544
d.1.
3.2.
1.2

KNR 9-20
0401-06

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach bez fil-
tra i bez otworów na przyłączach do rur deszczowych spustowych

m

16,3 m 16,300
RAZEM 16,300

545
d.1.
3.2.
1.2

KNR 9-20
0303-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe
B125

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

546
d.1.
3.2.
1.2

KNR 9-20
0303-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - dodatek za każde 0,5 m wysokości

szt.

((7,77+(7*0,5))-(7*2))/0,5 szt. -5,460
RAZEM -5,460

547
d.1.
3.2.
1.2

KNNR 4
0214-01

Piony deszczowe z PVC śr. 110 mm o połączeniach wciskowych m

6*2 m 12,000
RAZEM 12,000

548
d.1.
3.2.
1.2

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC z krata na liście o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

549
d.1.
3.2.
1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokaliza-
cyjną

m

poz.533+poz.544 m 156,900
RAZEM 156,900

1.3.
2.1.

3

DÓŁ CHŁONNY Z UZBROJENIEM

550
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

5+5+5+5 m 20,000
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RAZEM 20,000

551
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(5+5+5+5)*0,4*0,2 m3 1,600
RAZEM 1,600

552
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5+5+5+5 m 20,000
RAZEM 20,000

553
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-28
0705-01

Złoża filtracyjne żwirowe wykonywane ręcznie
Żwir sortowany, granulacja 16-31,5 mm

m3

5*5*0,4 m3 10,000
RAZEM 10,000

554
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-28
0705-04

Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane mechanicznie
Kruszywo naturalne niekruszone - płukane 20-63 mm

m3

4,5*3,1*5 m3 69,750
RAZEM 69,750

555
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-28
0702-01

Umocnienie czaszy i skarp dołu włókniną syntetyczną
Geowłóknina separacyjno - filtracyjna Polyfelt TS 65

m2

5*5 m2 25,000
4*4 m2 16,000
3,1*(5+5+5+5) m2 62,000

RAZEM 103,000
556
d.1.
3.2.
1.3

KNR 9-20
0401-06

Drenaż rozsączajacy z rury elastycznej PVC-U fi100mm o średnicy zewn.113/
125 mm w zwojach bez filtra w warstwie kruszywa płukanego

m

2,65+1,8+2,64+2,08+2,64+1,8+2,65 m 16,260
RAZEM 16,260

557
d.1.
3.2.
1.3

KNR 9-20
0404-06

Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 125 mm
Zaślepka do rur drenarskich fi 125 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

558
d.1.
3.2.
1.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe
B125

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

559
d.1.
3.2.
1.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - dodatek za każde 0,5 m wysokości

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3.
2.2

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITANA 

1.3.
2.2.

1

ROBOTY ZIEMNE

560
d.1.
3.2.
2.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. III

m3

(19,7+18,8+55,8+14+9,6)*0,8*1,2 m3 113,184
RAZEM 113,184

561
d.1.
3.2.
2.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.560-poz.562 m3 111,551
RAZEM 111,551
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562
d.1.
3.2.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku ziemi m3

3,14*0,1*0,1*19,7 m3 0,619
3,14*0,08*0,08*18,8 m3 0,378
3,14*0,055*0,055*58,4 m3 0,555
3,14*0,0375*0,0375*14 m3 0,062
3,14*0,025*0,025*9,6 m3 0,019

RAZEM 1,633
563
d.1.
3.2.
2.1

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU

m3

poz.562 m3 1,633
RAZEM 1,633

564
d.1.
3.2.
2.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.563 m3 1,633
RAZEM 1,633

1.3.
2.2.

2

PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBROJENIEM 

565
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-19
0119-04

Rury ochronne o śr.nom. 250 mm m

0,8+0,6+0,3+0,6 m 2,300
RAZEM 2,300

566
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-19
0119-03

Rury ochronne o śr.nom. 200 mm m

0,3+0,6+0,3+0,8+0,3+0,6+0,3 m 3,200
RAZEM 3,200

567
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-19
0119-02

Rury ochronne o śr. nom. 150 mm m

0,3 m 0,300
RAZEM 0,300

568
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0228-05

Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

19,7 m 19,700
RAZEM 19,700

569
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

18,8 m 18,800
RAZEM 18,800

570
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

9,4 m 9,400
4,4*7 m 30,800
(1,6+1)*6 m 15,600
 

RAZEM 55,800
571
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0228-02

Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

2*7 m 14,000
RAZEM 14,000

572
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0228-01

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

(0,6+0,6)*7 m 8,400
0,6+0,6 m 1,200
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RAZEM 9,600

573
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych
metodą wciskową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

574
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0217-01

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

575
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

14*(1,1+0,6) m 23,800
RAZEM 23,800

576
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

14*(2,8+3,2) m 84,000
RAZEM 84,000

577
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

14*(0,6+0,6+0,3) m 21,000
RAZEM 21,000

578
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

14*0,6 m 8,400
RAZEM 8,400

579
d.1.
3.2.
2.2

KNR-W 2-15
0213-04

Zawory napowietrzajace z PVC o połączeniu wciskowym o śr.50 mm szt.

7+7 szt. 14,000
RAZEM 14,000

580
d.1.
3.2.
2.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

581
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
2017-02
analogia

Przejścia przez dach rurami wywiewnymi  o śr. 75-110 mm, z uszczelnieniem
typu Flashers FL4

przej-
ście

poz.580 przej-
ście

14,000

RAZEM 14,000
582
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

583
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

14+14+14 szt. 42,000
RAZEM 42,000

584
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 40 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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585
d.1.
3.2.
2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

586
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

poz.585 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

587
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

poz.582 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

588
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe
Brodzik półokrągły 80 x 80 cm, głęb. 4 cm, odpływ 90 mm ze zintegrowaną
obudową seria FIRST nr kat. XBN1680000

kpl.

poz.585 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

589
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego

szt.

poz.588 szt. 14,000
RAZEM 14,000

590
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0232-02

Kabina natryskowa
Kabina Koło półokrągła 80 cm First KPG80214003

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

591
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt.

poz.583/3 szt. 14,000
RAZEM 14,000

592
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.

szt.

poz.591 szt. 14,000
RAZEM 14,000

593
d.1.
3.2.
2.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon pralkowy pojedynczy z tw.szt.

szt.

poz.583/3 szt. 14,000
RAZEM 14,000

1.3.
2.2.

3

ROBOTY BUDOWLANE 

594
d.1.
3.2.
2.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*2,8 m 39,200
RAZEM 39,200

595
d.1.
3.2.
2.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

0,6*(14+14+14+14) m 33,600
RAZEM 33,600

596
d.1.
3.2.
2.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.594 m 39,200
RAZEM 39,200
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597
d.1.
3.2.
2.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.595 m 33,600
RAZEM 33,600

598
d.1.
3.2.
2.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

14 szt. 14,000
12+19 szt. 31,000

RAZEM 45,000
599
d.1.
3.2.
2.3

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.598 szt. 45,000
RAZEM 45,000

1.3.
2.3

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.3.
2.3.

1

PRZEWODY Z UZBROJENIEM WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

600
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0403-06
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 50 mm m

0,25*14 m 3,500
RAZEM 3,500

601
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0403-05
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 40 mm m

0,15*14 m 2,100
RAZEM 2,100

602
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0403-04
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 32 mm m

0,25*14 m 3,500
RAZEM 3,500

603
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0403-03
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 25 mm m

0,15*(14+14) m 4,200
RAZEM 4,200

604
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(0,7+2,5+0,7)*2*12 m 93,600
(0,7+2,2+0,7)*2*2 m 14,400
(14+28+28+28+14)*0,6 m 67,200

RAZEM 175,200
605
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(2,2+1,5+2,2)*2*14 m 165,200
(0,7+0,5)*14 m 16,800

RAZEM 182,000
606
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(1,2*14)+(3,7*6) m 39,000
RAZEM 39,000

607
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o śr. zewnętrznej
40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(2)*14 m 28,000
RAZEM 28,000
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608
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do bate-
rii prysznicowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

609
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych  do ba-
terii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14+14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

610
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do  pra-
lek o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

611
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

612
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

613
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

614
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
Natrysk przes.prow.chrom.wąż tw.sz.fi 15mm

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

615
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0135-01

Zawory spłuczkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

616
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0135-01

Zawory pralkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

617
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2*14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

618
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

619
d.1.
3.2.
3.1

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej DN20mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

620
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 20mm

szt.
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14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
621
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
0410-04
analogia

Szafki licznikowe instalacji wodociągowej szt.

poz.619 szt. 14,000
RAZEM 14,000

622
d.1.
3.2.
3.1

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 140 dm3 i dodatkową
grzałką elektryczną 2,4kW

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

623
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2*14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

624
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

poz.622 szt. 14,000
RAZEM 14,000

625
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0134-06

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm
Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 1/2" PN 4; 5; 6; 7; 8 i 10 bar (1)

szt.

poz.622 szt. 14,000
RAZEM 14,000

626
d.1.
3.2.
3.1

S 215 0700-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 20-
40 mm w budynkach mieszkalnych

m

poz.604+poz.605+poz.606+poz.607 m 424,200
RAZEM 424,200

627
d.1.
3.2.
3.1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.626 m 424,200
RAZEM 424,200

1.3.
2.3.

2

IZOLACJE  TERMICZNE

628
d.1.
3.2.
3.2

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów PP śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.604 m 175,200
RAZEM 175,200

629
d.1.
3.2.
3.2

KNR 0-34
0107-02

Izolacja rurociągów PP śr.25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.605 m 182,000
RAZEM 182,000

630
d.1.
3.2.
3.2

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów PP śr.32 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) m

poz.606 m 39,000
RAZEM 39,000

631
d.1.
3.2.
3.2

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów PP śr.40 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) m

poz.607 m 28,000
RAZEM 28,000

1.3.
2.3.

3

ROBOTY BUDOWLANE 
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632
d.1.
3.2.
3.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*2,1 m 29,400
RAZEM 29,400

633
d.1.
3.2.
3.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(14+14+14+14+14)*0,6 m 42,000
RAZEM 42,000

634
d.1.
3.2.
3.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.632 m 29,400
RAZEM 29,400

635
d.1.
3.2.
3.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.633 m 42,000
RAZEM 42,000

636
d.1.
3.2.
3.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

6*3 szt. 18,000
8*2 szt. 16,000
 

RAZEM 34,000
637
d.1.
3.2.
3.3

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.636 szt. 34,000
RAZEM 34,000

1.3.
2.4

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.

1.3.
2.4.

1

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

638
d.1.
3.2.
4.1

KNNR 4
0403-06
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 32 mm m

(0,15+0,15)*14 m 4,200
RAZEM 4,200

639
d.1.
3.2.
4.1

KNNR 4
0403-03
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 25 mm m

(0,15+0,15)*4*14 m 16,800
RAZEM 16,800

640
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(0,2+0,8+0,2)*2*14 m 33,600
RAZEM 33,600

641
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(1,5+2,1+0,6+0,7+0,5+1+2,8)*2*14 m 257,600
RAZEM 257,600

642
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(1,8+1,2)*14 m 42,000
RAZEM 42,000
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643
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(0,9+1,6)*14 m 35,000
RAZEM 35,000

644
d.1.
3.2.
4.1

KNNR 4
0503-01

Piecokuchnia Sokół SK 11kW Metal-Fach szt.

14 szt. 14,000
 

RAZEM 14,000
645
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0514-09
analogia

Czopuch z rur stalowych żaroodpornych o śr. 180 mm L=0,8m z kolanem kpl

14 kpl 14,000
RAZEM 14,000

646
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0414-02
analogia

Zawór różnicowy ZR DN25mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

647
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

14+14 szt. 28,000
RAZEM 28,000

648
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0408-03

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

649
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0408-03

Separator powietrza Flamcovent 1'', FLAMCO szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

650
d.1.
3.2.
4.1

KNNR 4
0511-01

Naczynia wzbiorcze otwarte o pojemności całkowitej 30 dm3
Naczynie wyrównawcze c.o. 30L ocieplone 014  GALMET

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

651
d.1.
3.2.
4.1

KNR 0-35
0112-03

Pompa obiegowai śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem
Pompa obiegowa, pojedyncza Stratos PICO 25/1-4 króćce przyłączeniowe rury
1, 10bar, dł. montażowa 180mm, klasa EEI A

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

652
d.1.
3.2.
4.1

KNNR 4
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(4+0,5+0,3+0,3+0,3+0,3+1)*2*6 m 80,400
(1,5+1,2+1,4+0,7+0,7)*2*8 m 88,000
(1+1)*14 m 28,000
(0,3+0,3)*(6+14+14) m 20,400

RAZEM 216,800
653
d.1.
3.2.
4.1

KNNR 4
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(3,5+2,5)*2*6 m 72,000
(2,4+2,5)*2*8 m 78,400

RAZEM 150,400
654
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300 mm i dług. 400 mm szt.

8+6 szt. 14,000
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RAZEM 14,000

655
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 900 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

656
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 mm szt.

8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000

657
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0425-03

Grzejniki stalowe łazienkowe typ "Purmo" SAN 11 400 szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

658
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe kulowe o śr.15 mm szt.

poz.657 szt. 14,000
RAZEM 14,000

659
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe katowe powrotne pojedyńcze o śr.15 mm szt.

poz.658 szt. 14,000
RAZEM 14,000

660
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe katowe powrotne podwójne o śr.15 mm szt.

34,000 szt. 34,000
RAZEM 34,000

661
d.1.
3.2.
4.1

KNR 2-15
0404-02
analogia

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. z rur stalowych i Cu m

poz.641+poz.642+poz.643+poz.652+poz.653 m 701,800
RAZEM 701,800

662
d.1.
3.2.
4.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

48,000 urz. 48,000
RAZEM 48,000

1.3.
2.4.

2

ROBOTY BUDOWLANE 

663
d.1.
3.2.
4.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*0,8 m 11,200
RAZEM 11,200

664
d.1.
3.2.
4.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14*2*0,8 m 22,400
34*0,3 m 10,200
 

RAZEM 32,600
665
d.1.
3.2.
4.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.663 m 11,200
RAZEM 11,200

666
d.1.
3.2.
4.2

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m
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poz.664 m 32,600

RAZEM 32,600
667
d.1.
3.2.
4.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

5*6 szt. 30,000
4*8 szt. 32,000
 

RAZEM 62,000
668
d.1.
3.2.
4.2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.667 szt. 62,000
RAZEM 62,000

1.3.
2.4.

3

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

669
d.1.
3.2.
4.3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

36,651 m2 36,651
RAZEM 36,651

670
d.1.
3.2.
4.3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.669 m2 36,651
RAZEM 36,651

671
d.1.
3.2.
4.3

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.
zewn.do 57 mm

m2

poz.669 m2 36,651
RAZEM 36,651

672
d.1.
3.2.
4.3

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57
mm
Krotność = 2

m2

poz.669 m2 36,651
RAZEM 36,651

1.3.
2.4.

4

IZOLACJE  TERMICZNE

673
d.1.
3.2.
4.4

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.6 mm gr.30 mm
Otulina z pianki poliur.gr.6mm fi 25mm

m

poz.641 m 257,600
RAZEM 257,600

674
d.1.
3.2.
4.4

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.32 mm otulinami gr.6 mm
Otulina z pianki poliur.gr. 6mm fi 32mm

m

62,6 m 62,600
RAZEM 62,600

675
d.1.
3.2.
4.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów Cu śr.18 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.652 m 216,800
RAZEM 216,800

676
d.1.
3.2.
4.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów Cu śr.22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.653 m 150,400
RAZEM 150,400

2 PRZYŁĄCZA
2.1 KANALIZACJA SANITARNA (odcinek SI-S6-S5-S4-S3-S2-S1)

2.1.
1

ROBOTY ZIEMNE 
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677
d.2.
1.1

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

m

110,7 m 110,700
RAZEM 110,700

678
d.2.
1.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(1,5*6)+2,34 11,340
Hśr (11,34/7)+0,15 1,770

A  (suma częściowa) ---------------
13,110

B  (obliczenia pomocnicze) ========
13,110

C  (obliczenia pomocnicze) ========
0,000

D  (obliczenia pomocnicze) ========
0,000

 
(poz.677)*1,77*1,4 m3 274,315

Pogłębienie
na kaskadę

2*(4,46-2,34)*14 m3 59,360

 
-poz.679 m3 -16,684

RAZEM 316,991
679
d.2.
1.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(274,315+59,36)*5% m3 16,684
RAZEM 16,684

680
d.2.
1.1

kalk. własna
Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębo-
kości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.677)*1,77*2 m2 391,878
RAZEM 391,878

681
d.2.
1.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.677)*0,8 m2 88,560
RAZEM 88,560

682
d.2.
1.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3

(poz.677)*0,8*(0,2+0,3) m3 44,280
-3,14*0,1*0,1*(poz.677) m3 -3,476

RAZEM 40,804
683
d.2.
1.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.679 m3 16,684
RAZEM 16,684

684
d.2.
1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.678-poz.686 m3 254,905
RAZEM 254,905

685
d.2.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.683+poz.684 m3 271,589
RAZEM 271,589

686
d.2.
1.1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (wywiezienie nadmiaru)

m3

poz.682 m3 40,804
poz.681*0,15 m3 13,284

Nadmiar ze
studni

3,14*0,4*0,4*((1,5*6)) m3 4,522

nadmiar z rur 3,476 m3 3,476
RAZEM 62,086

2.1.
2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

687
d.2.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 m

poz.677 m 110,700
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RAZEM 110,700

688
d.2.
1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokaliza-
cyjną

m

poz.677 m 110,700
RAZEM 110,700

689
d.2.
1.2

KNR 2-28
0409-01

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 800 mm i głębokości
2,4m 
(właz żeliwny typu B125 na pierścieniu odciążajacym żelbetowym)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

690
d.2.
1.2

KNR 2-28
0409-02

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 800 mm - za każdy 1.0m
różnicy głębokości od 2.40 m

szt.

(1,5*6)-(6*2,4) szt. -5,400
RAZEM -5,400

691
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0422-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm (kaskada)
Trójnik kan. PVC 45st. fi 200mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

692
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0422-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm (kaskada)
Kolano(krzywka) kan.z PVC 45st.fi 200mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

693
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm (prostka kaskady L=2,12m)
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

694
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm (kaskada)
Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 200mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

695
d.2.
1.2

KNNR 4
1427-02

Przejście przez ściany istniejacej studni tulejami ochronnymi dla rur PVC200 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

696
d.2.
1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.687 m 110,700
RAZEM 110,700

697
d.2.
1.2

kalk. własna
Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.696 m 110,700
RAZEM 110,700

2.2 BUDYNEK B1
2.2.

1
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.
1.1

ROBOTY ZIEMNE 

698
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

699
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

1,5+1,4 2,900
Hśr (2,9/2)+0,15 1,600

A  (suma częściowa) ---------------
4,500

B  (obliczenia pomocnicze) ========
4,500

C  (obliczenia pomocnicze) ========
0,000

D  (obliczenia pomocnicze) ========
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0,000

 
(poz.698)*1,6*1,4 m3 8,960
 
-poz.700 m3 -0,448

RAZEM 8,512
700
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(8,96)*5% m3 0,448
RAZEM 0,448

701
d.2.
2.1.

1

kalk. własna
Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębo-
kości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.698)*1,6*2 m2 12,800
RAZEM 12,800

702
d.2.
2.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.698)*0,8 m2 3,200
RAZEM 3,200

703
d.2.
2.1.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3

(poz.698)*0,8*(0,2+0,3) m3 1,600
-3,14*0,1*0,1*(poz.698) m3 -0,126

RAZEM 1,474
704
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.700 m3 0,448
RAZEM 0,448

705
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.699-poz.707 m3 6,432
RAZEM 6,432

706
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.704+poz.705 m3 6,880
RAZEM 6,880

707
d.2.
2.1.

1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (wywiezienie nadmiaru)

m3

poz.703 m3 1,474
poz.702*0,15 m3 0,480

nadmiar z rur 0,126 m3 0,126
RAZEM 2,080

2.2.
1.2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

708
d.2.
2.1.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 m

poz.698 m 4,000
RAZEM 4,000

709
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokaliza-
cyjną

m

poz.698 m 4,000
RAZEM 4,000

710
d.2.
2.1.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.708 m 4,000
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RAZEM 4,000

711
d.2.
2.1.

2

kalk. własna
Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.710 m 4,000
RAZEM 4,000

2.2.
2

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

2.2.
2.1

ROBOTY ZIEMNE  

712
d.2.
2.2.

1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy sieci wodociągowej i przyłączy

m

50,2+65,60+36,4 m 152,200
RAZEM 152,200

713
d.2.
2.2.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(poz.712)*(0,8+(1,9*0,6)) m3 295,268
-poz.714 m3 -14,763

RAZEM 280,505
714
d.2.
2.2.

1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III

m3

(295,268)*5% m3 14,763
RAZEM 14,763

715
d.2.
2.2.

1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(poz.712)*0,8 m2 121,760
RAZEM 121,760

716
d.2.
2.2.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

poz.712*0,8*(0,09+0,1) m3 23,134
RAZEM 23,134

717
d.2.
2.2.

1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

poz.714 m3 14,763
RAZEM 14,763

718
d.2.
2.2.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.713-poz.720 m3 244,190
RAZEM 244,190

719
d.2.
2.2.

1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.717+poz.718 m3 258,953
RAZEM 258,953

720
d.2.
2.2.

1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (WYWIEZIENIE NADMARU)

m3

poz.715*0,1 m3 12,176
poz.716 m3 23,134

Nadmiar ze
studni

3,14*0,4*0,4*2 m3 1,005

RAZEM 36,315
2.2.
2.2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

721
d.2.
2.2.

2

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dudzielnych typu AROT o średnicy 110 mm w wyko-
pie

m
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,5*(2) m 3,000

RAZEM 3,000
722
d.2.
2.2.

2

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o średnicy 110 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

(2)*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

723
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1701-02 +
KNNR 4
1014-03

Podłączenie nowoprojektowanej sieci wodociągowej do istniejących rurocią-
gów o śr. 110 mm Nawiertka 110/63 Węzeł W1

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

724
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 63 mm

m

50,2+65,6 m 115,800
RAZEM 115,800

725
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

poz.724/12 złącz. 10
RAZEM 10

726
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 63 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

727
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
Łuk segm.do wody,PE100- 63mm/30st.

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

728
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
Łuk segm.do wody,PE100- 63mm/90st.

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

729
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
Trójnik segm.do wody,PE100- T63mm/63mm

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

730
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm
Zaślepka elektrooporowa PE100 fi 63mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

731
d.2.
2.2.

2

KNR 2-28
0409-01

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

732
d.2.
2.2.

2

KNR 2-28
0305-02

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)
Kształtki skręcane do rur PE - złączka Pe-gwint wewnętrzny 63(mm)x3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

733
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
734
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o
śr. nominalnej 40 mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)
Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 40mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

735
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0125-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr.
nominalnej 40 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

736
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0141-01

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 40 mm z modułem zdalnego odczytu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

737
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Kurek spustowy mosiężny z/złączką fi 15mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

738
d.2.
2.2.

2

KNR 2-28
0313-01

Nawiertki NWZ 63/40 na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 90 mm kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

739
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-19
0301-04

Przyłącza wodociagowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100
SDR11 PN16) o śr. nom. 40 mm z rur w zwojach

m

(4,8*4)+(4,3*4) m 36,400
RAZEM 36,400

740
d.2.
2.2.

2

KNR 2-28
0305-01

Kształtki PE/GZ (PE40/GZ1-1/4") zaciskowe typu POLYRAC na rurociągach
PE o śr. zewn. rury 40 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

741
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE100 SDR11 PN16) o śr. zewnętrznej 40
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2,4*8 m 19,200
RAZEM 19,200

742
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1011-01

Przyłacza sieci wodociągowej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.40 mm
Zaślepka elektrooporowa z PE fi 40 mm

złącz.

8 złącz. 8,000
RAZEM 8,000

743
d.2.
2.2.

2

S 219 1400-
05

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr.nom. 110 mm przy wejściu do budynków m

0,8*8 m 6,400
RAZEM 6,400

744
d.2.
2.2.

2

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o średnicy 110 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

(8)*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

745
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokali-
zacyjną

m

poz.712 m 152,200
RAZEM 152,200

746
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-18
0507-02

Deskowanie bloków oporowych m2
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1+0,5+0,5)*0,5*(1+2) m2 3,000

RAZEM 3,000
747
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe /bloki oporowe/

m3

(0,8*0,5*0,5)*3 m3 0,60
RAZEM 0,60

748
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
749
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
9914c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości ponad 200 m przy próbach szczel-
ności przewodów  o śr. 110 mm

10m
różn.

((poz.712+poz.741)-200)/10 10m
różn.

-2,860

RAZEM -2,860
750
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1611-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
751
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
9915-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości ponad 200 m przy dezynfekcji prze-
wodów z rur o śr. 110

10m
różn.

poz.749 10m
różn.

-2,860

RAZEM -2,860
752
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
753
d.2.
2.2.

2

KNNR 4
9915-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości ponad 200 m przy płukaniu przewo-
dów z rur o śr. 110

10m
różn.

poz.749 10m
różn.

-2,860

RAZEM -2,860
754
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

755
d.2.
2.2.

2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

756
d.2.
2.2.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw i hydrantów z płyt betonowych na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

m2

(0,5*0,5)*(2+1+1) m2 1,0
RAZEM 1,0

2.3 BUDYNEK C1
2.3.

1
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.3.
1.1

ROBOTY ZIEMNE 
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
757
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

758
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(138,08-136,55)+1,4 2,930
Hśr (2,93/2)+0,15 1,615

A  (suma częściowa) ---------------
4,545

B  (obliczenia pomocnicze) ========
4,545

C  (obliczenia pomocnicze) ========
0,000

D  (obliczenia pomocnicze) ========
0,000

 
(poz.757)*1,615*1,4 m3 10,175
 
-poz.759 m3 -0,509

RAZEM 9,666
759
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(10,175)*5% m3 0,509
RAZEM 0,509

760
d.2.
3.1.

1

kalk. własna
Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębo-
kości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.757)*1,615*2 m2 14,535
RAZEM 14,535

761
d.2.
3.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.757)*0,8 m2 3,600
RAZEM 3,600

762
d.2.
3.1.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3

(poz.757)*0,8*(0,2+0,3) m3 1,800
-3,14*0,1*0,1*(poz.757) m3 -0,141

RAZEM 1,659
763
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.759 m3 0,509
RAZEM 0,509

764
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.758-poz.766 m3 7,326
RAZEM 7,326

765
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.763+poz.764 m3 7,835
RAZEM 7,835

766
d.2.
3.1.

1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (wywiezienie nadmiaru)

m3

poz.762 m3 1,659
poz.761*0,15 m3 0,540

nadmiar z rur 0,141 m3 0,141
RAZEM 2,340
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3.
1.2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

767
d.2.
3.1.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 m

poz.757 m 4,500
RAZEM 4,500

768
d.2.
3.1.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokaliza-
cyjną

m

poz.757 m 4,500
RAZEM 4,500

769
d.2.
3.1.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.767 m 4,500
RAZEM 4,500

770
d.2.
3.1.

2

kalk. własna
Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.769 m 4,500
RAZEM 4,500

2.3.
2

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

2.3.
2.1

ROBOTY ZIEMNE  

771
d.2.
3.2.

1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza-
cja geodezyjna trasy sieci wodociągowej i przyłączy

m

47,5+62,9+36,4 m 146,800
RAZEM 146,800

772
d.2.
3.2.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(poz.771)*(0,8+(1,9*0,6)) m3 284,792
-poz.773 m3 -14,240

RAZEM 270,552
773
d.2.
3.2.

1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III

m3

(284,792)*5% m3 14,240
RAZEM 14,240

774
d.2.
3.2.

1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(poz.771)*0,8 m2 117,440
RAZEM 117,440

775
d.2.
3.2.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

poz.771*0,8*(0,09+0,1) m3 22,314
RAZEM 22,314

776
d.2.
3.2.

1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

poz.773 m3 14,240
RAZEM 14,240

777
d.2.
3.2.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.772-poz.779 m3 235,489
RAZEM 235,489
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PRD MŁAWA ETAP 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
778
d.2.
3.2.

1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.776+poz.777 m3 249,729
RAZEM 249,729

779
d.2.
3.2.

1

KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km (WYWIEZIENIE NADMARU)

m3

poz.774*0,1 m3 11,744
poz.775 m3 22,314

Nadmiar ze
studni

3,14*0,4*0,4*2 m3 1,005

RAZEM 35,063
2.3.
2.2

PRZEWODY Z UZBROJENIEM

780
d.2.
3.2.

2

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dudzielnych typu AROT o średnicy 110 mm w wyko-
pie

m

1,5*(2) m 3,000
RAZEM 3,000

781
d.2.
3.2.

2

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o średnicy 110 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

(2)*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

782
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1701-02 +
KNNR 4
1014-03

Podłączenie nowoprojektowanej sieci wodociągowej do istniejących rurocią-
gów o śr. 110 mm Nawiertka 110/63-węzłe W7

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

783
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 63 mm

m

47,5+62,9 m 110,400
RAZEM 110,400

784
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

poz.783/12 złącz. 9
RAZEM 9

785
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 63 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

786
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
Łuk segm.do wody,PE100- 63mm/30st.

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

787
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
Łuk segm.do wody,PE100- 90mm/90st.

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

788
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
Trójnik segm.do wody,PE100- T63mm/63mm

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

789
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm
Zaślepka elektrooporowa PE100 fi 63mm

złącz.

2 złącz. 2,000
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RAZEM 2,000

790
d.2.
3.2.

2

KNR 2-28
0409-01

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

791
d.2.
3.2.

2

KNR 2-28
0305-02

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)
Kształtki skręcane do rur PE - złączka Pe-gwint wewnętrzny 63(mm)x3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

792
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

793
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o
śr. nominalnej 40 mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)
Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 40mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

794
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-15
0125-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr.
nominalnej 40 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

795
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-15
0141-01

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 40 mm z modułem zdalnego odczytu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

796
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Kurek spustowy mosiężny z/złączką fi 15mm
(wyposażenie studni wodomierzowej)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

797
d.2.
3.2.

2

KNR 2-28
0313-01

Nawiertki NWZ 63/40 na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 63 mm kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

798
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-19
0301-04

Przyłącza wodociagowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100
SDR11 PN16) o śr. nom. 40 mm z rur w zwojach

m

(4,8*4)+(4,3*4) m 36,400
RAZEM 36,400

799
d.2.
3.2.

2

KNR 2-28
0305-01

Kształtki PE/GZ (PE40/GZ1-1/4") zaciskowe typu POLYRAC na rurociągach
PE o śr. zewn. rury 40 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

800
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE100 SDR11 PN16) o śr. zewnętrznej 40
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2,4*8 m 19,200
RAZEM 19,200

801
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1011-01

Przyłacza sieci wodociągowej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.40 mm
Zaślepka elektrooporowa z PE fi 40 mm

złącz.

8 złącz. 8,000
RAZEM 8,000
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802
d.2.
3.2.

2

S 219 1400-
05

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr.nom. 110 mm przy wejściu do budynków m

0,8*8 m 6,400
RAZEM 6,400

803
d.2.
3.2.

2

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o średnicy 110 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

(8)*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

804
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokali-
zacyjną

m

poz.771 m 146,800
RAZEM 146,800

805
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-18
0507-02

Deskowanie bloków oporowych m2

(1+0,5+0,5)*0,5*(1+2) m2 3,000
RAZEM 3,000

806
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe /bloki oporowe/

m3

(0,8*0,5*0,5)*3 m3 0,60
RAZEM 0,60

807
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
808
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
9914c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości ponad 200 m przy próbach szczel-
ności przewodów  o śr. 110 mm

10m
różn.

((poz.771+poz.800)-200)/10 10m
różn.

-3,400

RAZEM -3,400
809
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1611-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
810
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
9915-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości ponad 200 m przy dezynfekcji prze-
wodów z rur o śr. 110

10m
różn.

poz.808 10m
różn.

-3,400

RAZEM -3,400
811
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
812
d.2.
3.2.

2

KNNR 4
9915-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości ponad 200 m przy płukaniu przewo-
dów z rur o śr. 110

10m
różn.

poz.808 10m
różn.

-3,400

RAZEM -3,400
813
d.2.
3.2.

2

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na słupku stalowym kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
814
d.2.
3.2.

2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

815
d.2.
3.2.

2

KNR 2-31
0502-03
analogia

Umocnienie skrzynek zasuw i hydrantów z płyt betonowych na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

m2

(0,5*0,5)*(2+1+1) m2 1,0
RAZEM 1,0

3 PZT
3.1 BUDYNEK B1,C1

3.1.
1

Chodniki

816
d.3.
1.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

688 m2 688,000
RAZEM 688,000

817
d.3.
1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

688 m2 688,000
RAZEM 688,000

818
d.3.
1.1

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

688 m2 688,000
RAZEM 688,000

819
d.3.
1.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa Rm=6-9 MPa m2

688 m2 688,000
RAZEM 688,000

820
d.3.
1.1

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

688 m2 688,000
RAZEM 688,000

821
d.3.
1.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

(0,25*0,20-(0,10*0,10))*(45,60+3,60*2+23,55+8,20+50,20+3,80+15,35+3,80+
49,50+7,90+48,10+3,80*2+47,75+15,35)

m3 13,356

RAZEM 13,356
822
d.3.
1.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(45,60+3,60*2+23,55+8,20+50,20+3,80+15,35+3,80+49,50+7,90+48,10+3,80*
2+47,75+15,35)

m 333,900

RAZEM 333,900
3.1.

2
Parking

823
d.3.
1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 48 cm

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

824
d.3.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

825
d.3.
1.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000
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826
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

827
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

828
d.3.
1.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

829
d.3.
1.2

KNR 0-11
0327-01
analogia

Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

830
d.3.
1.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

(0,35*0,25-0,15*0,15)*(15,35+21,90+5,10+3,0+5,10+15,60+7,70) m3 4,794
RAZEM 4,794

831
d.3.
1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

(15,35+21,90+5,10+3,0+5,10+15,60+7,70) m 73,750
RAZEM 73,750

3.1.
3

Teren zielony

832
d.3.
1.3

KNR 2-01
0505-04
analogia

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

2365 m2 2365,000
RAZEM 2365,000

833
d.3.
1.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

2365 m2 2365,000
RAZEM 2365,000
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PRD MŁAWA ETAP 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 45874,2121 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD MŁAWA ETAP 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. "EVI" - sucha mieszanka kg 2412,3013 2412,3013 0,00 0,00
2. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 9,2712 9,2712 0,00 0,00
3. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,8400 0,8400 0,00 0,00
4. asfaltoza kg 0,0120 0,0120 0,00 0,00
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0912 0,0912 0,00 0,00
6. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,0300 0,0300 0,00 0,00
7. Bateria natryskowa ścienna fi 15mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
8. bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna jednouchwytowa śr.15 mm
szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

9. Bateria zlewozm.stojąca fi 15mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
10. Bednarka m 280,8000 280,8000 0,00 0,00
11. Bednarka' m 197,6000 197,6000 0,00 0,00
12. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 8,7229 8,7229 0,00 0,00
13. Beton zwykły B-10 m3 1,3800 1,3800 0,00 0,00
14. beton zwykły B10 m3 257,5694 257,5694 0,00 0,00
15. beton zwykły B20 m3 318,1861 318,1861 0,00 0,00
16. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-

15)
m3 3,3280 3,3280 0,00 0,00

17. blacha powlekana płaska m2 109,1404 109,1404 0,00 0,00
18. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm m2 17,6400 17,6400 0,00 0,00
19. Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek szt 1449,6680 1449,6680 0,00 0,00
20. bloczki betonowe 38x25x14 cm szt 8172,2700 8172,2700 0,00 0,00
21. bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm szt. 8188,3592 8188,3592 0,00 0,00
22. Brodzik półokrągły 80 x 80 cm, głęb. 4 cm, od-

pływ 90 mm ze zintegrowaną obudową seria
FIRST nr kat. XBN1680000

szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

23. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1729,0000 1729,0000 0,00 0,00
24. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 1136,0000 1136,0000 0,00 0,00
25. cement 25 z dodatkami t 25,2289 25,2289 0,00 0,00
26. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,8388 0,8388 0,00 0,00
27. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work t 0,0640 0,0640 0,00 0,00
28. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5

luzem
t 0,1070 0,1070 0,00 0,00

29. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 19,0976 19,0976 0,00 0,00
30. Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35" t 0,4584 0,4584 0,00 0,00
31. Ciasto wapienne m3 0,3840 0,3840 0,00 0,00
32. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2,4028 2,4028 0,00 0,00
33. Czyszczak kan. PP fi 50mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
34. Czyszczak kan.PVC fi 110mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
35. Czyszczak kan.PVC fi 110mm z kratką na liście szt 12,0000 12,0000 0,00 0,00
36. denko rynny szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
37. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,0036 0,0036 0,00 0,00
38. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,1620 0,1620 0,00 0,00
39. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0960 0,0960 0,00 0,00
40. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,0450 0,0450 0,00 0,00
41. deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25 mm m3 10,9133 10,9133 0,00 0,00
42. deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28 mm' m3 3,5487 3,5487 0,00 0,00
43. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste

korowane
m3 0,0120 0,0120 0,00 0,00

44. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-
20cm iglaste dług. 8.9m

m3 0,0763 0,0763 0,00 0,00

45. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,0108 0,0108 0,00 0,00
46. Drut stalowy okrągły - twardy ocynkowany  (od-

gromowy) fi 8 mm
kg 50,7520 50,7520 0,00 0,00

47. drut stalowy okrągły 3 mm kg 4,5590 4,5590 0,00 0,00
48. Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe szklone

jednoskrzydłowe z ościeżnicą kompletnie wypo-
sażone - DW3

m2 51,6600 51,6600 0,00 0,00

49. Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzyd-
łowe z ościeżnicą kompletnie wyposażone -
DW1

m2 57,4000 57,4000 0,00 0,00

50. Drzwi płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzyd-
łowe z ościeżnicą kompletnie wyposażone -
DW2

m2 25,8300 25,8300 0,00 0,00

51. Drzwi wejściowe do komórek lokatorskich z
ościeżnicą kopletnie wyposażone - DZ2

m2 65,8000 65,8000 0,00 0,00

52. Drzwi wejściowe do lokali z ościeżnicą kopletnie
wyposażone - DZ1

m2 65,8000 65,8000 0,00 0,00

53. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3365,9267 3365,9267 0,00 0,00
54. Dzwonek BE 230 V AC szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
55. Farba emuls. nawierzchniowa wewn.akrylowa

biała
dm3 1293,1261 1293,1261 0,00 0,00

56. farba gruntująca dm3 14,7840 14,7840 0,00 0,00
57. farba olejna do gruntowania dm3 12,5020 12,5020 0,00 0,00
58. farba olejna nawierzchniowa dm3 21,1428 21,1428 0,00 0,00
59. Farba poliw.ognioochronna "Ogniokor",biała dm3 21,9906 21,9906 0,00 0,00
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60. Farba silik. do grunt. termoodp.do 400st.C dm3 10,9953 10,9953 0,00 0,00
61. farba silikonowa dm3 582,7880 582,7880 0,00 0,00
62. Filtr osadnikowy mosiężny fi 1'' szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
63. folia kubełkowa m2 246,0942 246,0942 0,00 0,00
64. folia kubełkowa - listwa wykończeniowa m 123,0471 123,0471 0,00 0,00
65. folia PE gr. 0,20 mm m2 1153,3200 1153,3200 0,00 0,00
66. folia płynna dm3 222,7344 222,7344 0,00 0,00
67. fuga kg 36,2593 36,2593 0,00 0,00
68. gaz propan-butan kg 36,4315 36,4315 0,00 0,00
69. gąsiory z blachy powlekanej szt. 289,1376 289,1376 0,00 0,00
70. geowłóknina' m2 168,2550 168,2550 0,00 0,00
71. Geowłóknina separacyjno - filtracyjna Polyfelt TS

65
m2 267,8000 267,8000 0,00 0,00

72. gips szpachlowy kg 235,8720 235,8720 0,00 0,00
73. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 17514,6706 17514,6706 0,00 0,00
74. głowica szt. 32,0000 32,0000 0,00 0,00
75. Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt. 199,9200 199,9200 0,00 0,00
76. Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V szt. 242,7600 242,7600 0,00 0,00
77. gres techniczny m2 522,7974 522,7974 0,00 0,00
78. grunt uniwersalny kg 164,4680 164,4680 0,00 0,00
79. Grzałka elektrycza do zasobnika ciepłej wody szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
80. Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i

dług. 1000 mm
kpl. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

81. Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i
dług. 900 mm

kpl. 14,0000 14,0000 0,00 0,00

82. Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300 mm i
dług. 400 mm

kpl. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

83. Grzejniki stalowe łazienkowe typ "Purmo" SAN
11 400

szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

84. gwoździe budowlane gołe kg 25,5683 25,5683 0,00 0,00
85. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,6000 3,6000 0,00 0,00
86. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane' kg 241,3689 241,3689 0,00 0,00
87. hak rynnowy Braas nakrokwiowy szt. 303,8040 303,8040 0,00 0,00
88. haki do muru kg 6,0787 6,0787 0,00 0,00
89. Iglica kominowa h=1 m kpl. szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
90. Kabel energetyczny  NAYY-0/J/YAKY 0.6/1kV

4x35mm2
m 301,6000 301,6000 0,00 0,00

91. Kabel energetyczny NYY-0/J/YKY-0,6/1kV
3x6mm2

m 515,8400 515,8400 0,00 0,00

92. Kabina Koło półokrągła 80 cm First
KPG80214003

szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

93. kątownik aluminiowy ochronny m 623,6093 623,6093 0,00 0,00
94. kit trwale plastyczny kg 309,1504 309,1504 0,00 0,00
95. klamry ciesielskie kg 12,4000 12,4000 0,00 0,00
96. klamry do łączenia płotków szt. 107,6372 107,6372 0,00 0,00
97. klej kg 226,4236 226,4236 0,00 0,00
98. Klej Thermaflex 474 dm3 4,9116 4,9116 0,00 0,00
99. kolanko rury spustowej szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00

100. Kolano  stal.żaroodporna DN180mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
101. Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 18mm szt 338,4920 338,4920 0,00 0,00
102. Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 22mm szt 201,4320 201,4320 0,00 0,00
103. Kolano(krzywka) kan.z PVC 45st.fi 200mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
104. Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 110mm szt 3,6000 3,6000 0,00 0,00
105. Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 160mm szt 16,9576 16,9576 0,00 0,00
106. Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 200mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
107. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt. 197,1200 197,1200 0,00 0,00
108. kołki rozporowe z wkrętami szt 347,7840 347,7840 0,00 0,00
109. Kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-

wnętrznej do 63 mm
szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

110. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 0,4000 0,4000 0,00 0,00
111. konstrukcja wsporcza kpl. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
112. konstrukcja wsporcza kpl 28,0000 28,0000 0,00 0,00
113. konstrukcje stalowe wsporcze do rur szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
114. konstrukcje wsporcze do zbiorników kg 560,0000 560,0000 0,00 0,00
115. Końcówka kablowa typu B 311 - KO 35 mm2 szt. 100,0000 100,0000 0,00 0,00
116. kostka betonowa grubości 60 mm' m2 912,4755 912,4755 0,00 0,00
117. kostka betonowa grubości 80 mm m2 302,3750 302,3750 0,00 0,00
118. kotwy stalowe szt. 483,8400 483,8400 0,00 0,00
119. kotwy stalowe fi 16 szt. 1060,0000 1060,0000 0,00 0,00
120. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,0656 0,0656 0,00 0,00
121. krawędziaki iglaste kl.II' m3 0,8294 0,8294 0,00 0,00
122. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 75,2250 75,2250 0,00 0,00
123. Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej zabezpie-

czonej wg. projektu
m3 21,4258 21,4258 0,00 0,00

124. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt 0,2000 0,2000 0,00 0,00
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125. Kruszywo naturalne niekruszone - płukane 20-63
mm

m3 150,6600 150,6600 0,00 0,00

126. kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 252,0000 252,0000 0,00 0,00
127. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 110

mm
szt. 59,2482 59,2482 0,00 0,00

128. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 200
mm

szt. 17,3360 17,3360 0,00 0,00

129. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm szt 98,1120 98,1120 0,00 0,00
130. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 50 mm szt. 11,8272 11,8272 0,00 0,00
131. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 75 mm szt. 15,0920 15,0920 0,00 0,00
132. Kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. no-

minalnej 20 mm
szt. 280,0000 280,0000 0,00 0,00

133. Kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. no-
minalnej 25 mm

szt. 112,0000 112,0000 0,00 0,00

134. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej, średnicy
110 mm

szt 117,3200 117,3200 0,00 0,00

135. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej, średnicy
50 mm

szt 35,2800 35,2800 0,00 0,00

136. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej, średnicy
75 mm

szt 117,6000 117,6000 0,00 0,00

137. Kształtki skręcane do rur PE - kolano Pe-gwint
zewnętrzny 40(mm)x5/4

szt 30,0800 30,0800 0,00 0,00

138. Kształtki skręcane do rur PE - złączka Pe-gwint
wewnętrzny 63(mm)x3

szt 4,3200 4,3200 0,00 0,00

139. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt 224,0000 224,0000 0,00 0,00

140. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm

szt 645,7920 645,7920 0,00 0,00

141. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25
mm

szt 327,6000 327,6000 0,00 0,00

142. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm

szt 64,7400 64,7400 0,00 0,00

143. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40
mm

szt 40,3200 40,3200 0,00 0,00

144. Kurek spustowy mosiężny z/złączką fi 15mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
145. lakier chemoutwardzalny dm3 127,8413 127,8413 0,00 0,00
146. lej spustowy szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
147. listwa cokołowa m 141,5400 141,5400 0,00 0,00
148. listwa do taśmy Wakaflex m 73,9200 73,9200 0,00 0,00
149. listwa dylatacyjaj m 11,1100 11,1100 0,00 0,00
150. listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub me-

talu
m 261,0090 261,0090 0,00 0,00

151. listwa wentylacyjna m 115,2360 115,2360 0,00 0,00
152. listwy przyścienne z PCW m 541,5270 541,5270 0,00 0,00
153. łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0,3143 0,3143 0,00 0,00
154. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,4000 1,4000 0,00 0,00
155. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm m3 1,9768 1,9768 0,00 0,00
156. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60 mm m3 11,5051 11,5051 0,00 0,00
157. ława kominiarska mała do blachy szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
158. Łącznik dwugrupowy, świecznikowy p/t-w/t IP-

20,  6A/250V
szt. 42,8400 42,8400 0,00 0,00

159. Łącznik instalacyjny dzwonkowy p.t. szt. 28,5600 28,5600 0,00 0,00
160. Łącznik instalacyjny jednobiegunowy p.t. szt. 114,2400 114,2400 0,00 0,00
161. Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 20mm szt 56,0000 56,0000 0,00 0,00
162. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm szt 57,6800 57,6800 0,00 0,00
163. Łuk segm.do wody,PE100- 63mm/30st. szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
164. Łuk segm.do wody,PE100- 63mm/90st. szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
165. Łuk segm.do wody,PE100- 90mm/90st. szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
166. masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik-

Putz
kg 563,1300 563,1300 0,00 0,00

167. masa uszczelniająca dm3 6,1600 6,1600 0,00 0,00
168. masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 248,5800 248,5800 0,00 0,00
169. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 15,7540 15,7540 0,00 0,00
170. Membrana dachowa m2 1317,8800 1317,8800 0,00 0,00
171. Miecze  z tarcicy nasyconej zabezpieczonej wg.

projektu
m3 1,9074 1,9074 0,00 0,00

172. Miejscowa szyna wyrównawcza MSW szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
173. mieszanka betonowa m3 70,7544 70,7544 0,00 0,00
174. mieszanka betonowa Rm=6-9 MPa m3 108,4288 108,4288 0,00 0,00
175. mieszanka tynkarska mineralna kg 2505,9884 2505,9884 0,00 0,00
176. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 423,3600 423,3600 0,00 0,00
177. Moduł radiowy AT-MBUS-NE-01 do podłączenia

wodomierza
szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

178. Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3 4,4043 4,4043 0,00 0,00
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179. Naczynie wyrównawcze c.o. 30L ocieplone 014
GALMET

szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

180. nadproża prefabrykowane L19 m 310,8960 310,8960 0,00 0,00
181. nasiona traw kg 28,3800 28,3800 0,00 0,00
182. Natrysk przes.prow.chrom.wąż tw.sz.fi 15mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
183. Nawiertka 110/63 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
184. Nawiertka NWZ do rur PE i PVC nr 3217 W-

3217-0040-2-1-00090 (armatura wodociągowa),
JAFAR

szt 16,0000 16,0000 0,00 0,00

185. Nawiewniki higrosterowane szt 42,0000 42,0000 0,00 0,00
186. obejma rury spustowej szt. 18,3000 18,3000 0,00 0,00
187. Obróbka perforowana pod gąsior m 115,2360 115,2360 0,00 0,00
188. obrzeża betonowe 30x8 cm m 653,3814 653,3814 0,00 0,00
189. obrzeża betonowe 30x8 cm' m 40,8000 40,8000 0,00 0,00
190. Obudowa złącza kablowego WG z fundamentem

+  przystosowanie do oplombowania
szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

191. obudowy stalowe do nawiertek do rur z tworzyw szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
192. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 100,8000 100,8000 0,00 0,00
193. Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi -

ocechowana
szt. 23,2000 23,2000 0,00 0,00

194. Opaski kablowe typu OKi szt. 20,0000 20,0000 0,00 0,00
195. Oprawka do żarówek, wnętrzowa zamknięta,

przykręcana E27 IP-20 porcelanowa - wypust
ośw

szt. 154,0000 154,0000 0,00 0,00

196. Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa
DVK o średnicy: 50mm

m 218,4000 218,4000 0,00 0,00

197. Otoczaki w kolorze białym, frakcja 25-40mm kg 5982,4000 5982,4000 0,00 0,00
198. Otulina termoizolacyjna PE Thermacompact S o

grubości ścianki 6 mm i średnicy zew. rury 18
mm

m 483,5600 483,5600 0,00 0,00

199. Otulina termoizolacyjna PE Thermacompact S o
grubości ścianki 6 mm i średnicy zew. rury 22
mm

m 722,4800 722,4800 0,00 0,00

200. Otulina termoizolacyjna PE Thermacompact S o
grubości ścianki 6 mm i średnicy zew. rury 28
mm

m 400,4000 400,4000 0,00 0,00

201. Otulina termoizolacyjna PE Thermaflex Ultra M
G-35 o grubości ścianki 13 mm

m 85,8000 85,8000 0,00 0,00

202. Otulina termoizolacyjna PE Thermaflex Ultra M
G-42 o grubości ścianki 13 mm

m 61,6000 61,6000 0,00 0,00

203. Otulina z pianki poliur.gr. 6mm fi 32mm m 137,7200 137,7200 0,00 0,00
204. Otulina z pianki poliur.gr.6mm fi 25mm m 566,7200 566,7200 0,00 0,00
205. pakiet startowy systemu wys. 4 m o śr. przewo-

du 25 cm
kpl. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

206. pakiet systemu kanałów wentylacyjnych piono-
wych wys. 6 m 2x12x17 cm

kpl. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

207. Palczatka termokurczliwa AK3 25-95 szt. 20,0000 20,0000 0,00 0,00
208. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 83,8620 83,8620 0,00 0,00
209. papa termozgrzewalna nawierzchniowa' m2 182,1577 182,1577 0,00 0,00
210. papier ścierny ark. 76,9860 76,9860 0,00 0,00
211. Parapety wewnętrzne m 67,2000 67,2000 0,00 0,00
212. pianka poliuretanowa dm3 33,2640 33,2640 0,00 0,00
213. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 32,0000 32,0000 0,00 0,00
214. piasek m3 321,5490 321,5490 0,00 0,00
215. Piasek do nawierzchni drogowych m3 2,6400 2,6400 0,00 0,00
216. Piasek filtracyjny granulacja 1,4-2,0 mm , cena

za 1  tonę przy zakupie luzem
m3 8,4000 8,4000 0,00 0,00

217. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm m3 0,3080 0,3080 0,00 0,00
218. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 3,7220 3,7220 0,00 0,00
219. Piasek naturalny kopany m3 109,0497 109,0497 0,00 0,00
220. Piasek naturalny kopany m3 73,9383 73,9383 0,00 0,00
221. Piasek uszlachetniony m3 0,6160 0,6160 0,00 0,00
222. Piasek zwykły m3 0,1700 0,1700 0,00 0,00
223. Piecokuchnia Sokół SK 11kW Metal-Fach szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
224. Pierścień odciąż.żelbet.fi 66x96cm,h=25cm szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
225. pierścień odciążający pod teleskop szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
226. Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprze-

czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
m3 9,8681 9,8681 0,00 0,00

227. płotki przeciwśniegowe m 161,4558 161,4558 0,00 0,00
228. płozy rezotekstowe szt. 2,4600 2,4600 0,00 0,00
229. Płyta chod.bet.35x35x5cm kl.I,szara szt 16,1800 16,1800 0,00 0,00
230. płytki ceramiczne i terakotowe m2 833,7235 833,7235 0,00 0,00
231. płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt. 6238,8887 6238,8887 0,00 0,00
232. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1013 0,1013 0,00 0,00
233. płyty pomostowe robocze m2 3,1407 3,1407 0,00 0,00
234. płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm m2 1018,7660 1018,7660 0,00 0,00
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235. płyty styropianowe fasadowe gr. 2 cm m2 80,0415 80,0415 0,00 0,00
236. płyty styropianowe fasadowe gr.15 cm m2 595,8729 595,8729 0,00 0,00
237. płyty styropianowe fundament gr. 16 cm. m2 300,1604 300,1604 0,00 0,00
238. płyty styropianowe gr. 5 cm. m2 51,7440 51,7440 0,00 0,00
239. płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm. m2 1009,1550 1009,1550 0,00 0,00
240. płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm. m2 1009,1550 1009,1550 0,00 0,00
241. podchloryn sodowy kg 0,6244 0,6244 0,00 0,00
242. podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowa-

nej (karbowanej)  425
szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

243. podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowa-
nej (karbowanej) 315

szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00

244. Podwalina pod słupy - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,5342 0,5342 0,00 0,00

245. Pojemnościowy podgrzewacz wody poj.140l szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
246. Pompa obiegowa, pojedyncza Stratos PICO 25/

1-4 króćce przyłączeniowe rury 1, 10bar, dł.
montażowa 180mm, klasa EEI A

szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

247. pospółka' m3 720,1260 720,1260 0,00 0,00
248. pospółka do betonów m3 207,5976 207,5976 0,00 0,00
249. Półpostument IDOL nr kat. 77100-000 szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
250. preparat gruntujący dm3 574,0447 574,0447 0,00 0,00
251. preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineral-

nych
dm3 4,9280 4,9280 0,00 0,00

252. preparat wzmacniający podłoże dm3 9,8560 9,8560 0,00 0,00
253. Pręty miedziowany 5/8'' 1,5m m 48,6400 48,6400 0,00 0,00
254. pręty żebrowane 8-14 mm t 13,2457 13,2457 0,00 0,00
255. Projektor LED zewnętrzny 10W z czujnikiem ru-

chu
szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

256. Przejście dachowe  o śr. 75-125 mm typu Flas-
hers FL4

szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

257. przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 75,7120 75,7120 0,00 0,00
258. Przewód typu: YDYp 300/500V, 3x1,5  mm2 m 3348,8000 3348,8000 0,00 0,00
259. Przewód typu: YDYp 300/500V, 3x2,5  mm2 m 3931,2000 3931,2000 0,00 0,00
260. Przewód typu: YDYp 300/500V, 4x1,5  mm2 m 436,8000 436,8000 0,00 0,00
261. Przewód z żyłą Cu H07V-K/LgY-450/750V

6mm2
m 436,8000 436,8000 0,00 0,00

262. Puszki szt. 628,3200 628,3200 0,00 0,00
263. Reczny główny wyłącznik zasilania 2x3p 63A z  z

jedna dźwignią uruchamiajacą (możliwość  wy-
prowadzenia dźwigni na drzwi szafy)

kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

264. rewizja rury spustowej szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
265. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 2,6389 2,6389 0,00 0,00
266. Rozdzielnica TM - wg schematu z projektu. szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
267. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 772,1994 772,1994 0,00 0,00
268. roztwór asfaltowy do izolacji kg 2415,6000 2415,6000 0,00 0,00
269. Rura drenarska karbowana PVC, fi 113/125 mm m 322,9728 322,9728 0,00 0,00
270. Rura dwudzielna PE-HD Arot A 110 PS m 6,2400 6,2400 0,00 0,00
271. Rura instalacyjna z PVC RB 22 mm m 83,2000 83,2000 0,00 0,00
272. Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 457,1840 457,1840 0,00 0,00
273. Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 317,4080 317,4080 0,00 0,00
274. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm m 74,9840 74,9840 0,00 0,00
275. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm m 41,4720 41,4720 0,00 0,00
276. Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63mm m 230,7240 230,7240 0,00 0,00
277. Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 110/

10,0mm
m 13,3120 13,3120 0,00 0,00

278. Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 7,2828 7,2828 0,00 0,00
279. Rura przepustowa z PCW fi 200 mm m 1,6920 1,6920 0,00 0,00
280. Rura przepustowa z PCW fi 75 mm m 25,7040 25,7040 0,00 0,00
281. Rura przepustowa z PVC fi 140 mm m 5,1570 5,1570 0,00 0,00
282. Rura przepustowa z PVC fi 75 mm m 8,9964 8,9964 0,00 0,00
283. Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 159,1640 159,1640 0,00 0,00
284. rura spustowa m 36,9660 36,9660 0,00 0,00
285. Rura stal.żaroodporna DN180mm m 22,4000 22,4000 0,00 0,00
286. Rura stalowa czarna  fi 159,0/4,5(150)mm m 0,6090 0,6090 0,00 0,00
287. Rura stalowa czarna fi 219,1/5,6(200)mm m 6,4960 6,4960 0,00 0,00
288. Rura stalowa czarna fi 273,0/5,6(250)mm m 4,6690 4,6690 0,00 0,00
289. Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm m 43,2600 43,2600 0,00 0,00
290. Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2(32)mm m 84,8260 84,8260 0,00 0,00
291. Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm m 4,2000 4,2000 0,00 0,00
292. Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6(50)mm m 7,0000 7,0000 0,00 0,00
293. rura trzonowa korugowana (karbowana) 315 m 10,9872 10,9872 0,00 0,00
294. rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 m 5,8000 5,8000 0,00 0,00
295. Rura z PCW kanaliz. fi 110 mm m 38,3656 38,3656 0,00 0,00
296. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 34,2536 34,2536 0,00 0,00
297. Rura z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 20/3,4 mm m 28,7520 28,7520 0,00 0,00
298. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 24,0000 24,0000 0,00 0,00
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299. Rura z/szwem czar.gwint. fi 15 mm m 86,8560 86,8560 0,00 0,00
300. Rura z/szwem ocynk. fi 32mm m 5,4000 5,4000 0,00 0,00
301. Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 6,0000 6,0000 0,00 0,00
302. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
m 105,6612 105,6612 0,00 0,00

303. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40
mm

m 14,0448 14,0448 0,00 0,00

304. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50
mm

m 53,4672 53,4672 0,00 0,00

305. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75
mm

m 163,2120 163,2120 0,00 0,00

306. rury przepustowe z PCW m 1,7730 1,7730 0,00 0,00
307. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czar-

ne z końcami gładkimi 15 mm
m 72,8000 72,8000 0,00 0,00

308. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czar-
ne z końcami gładkimi 20 mm

m 87,3600 87,3600 0,00 0,00

309. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czar-
ne z końcami gładkimi 25 mm

m 530,6560 530,6560 0,00 0,00

310. Rury wywiewne z PCV o śr. 75/125 mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
311. Rury z polipropylenu stabilizowane z wkładką

aluminiową śr. 20x3,4 mm
m 386,7600 386,7600 0,00 0,00

312. Rury z polipropylenu stabilizowane z wkładką
aluminiową śr. 25x4,2 mm

m 393,1200 393,1200 0,00 0,00

313. Rury z polipropylenu stabilizowane z wkładką
aluminiową śr. 32x5,4 mm

m 84,2400 84,2400 0,00 0,00

314. Rury z polipropylenu stabilizowane z wkładką
aluminiową śr. 40x6,7 mm

m 60,4800 60,4800 0,00 0,00

315. rynna dachowa m 213,7104 213,7104 0,00 0,00
316. sedesy typu kompakt szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
317. Separator powietrza Flamcovent 1'' FLAMCO szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
318. siatka z włókna szklanego m2 1093,4451 1093,4451 0,00 0,00
319. silikon dm3 6,0480 6,0480 0,00 0,00
320. sklejka wodoodporna m3 2,0818 2,0818 0,00 0,00
321. Skrzyn.ulicz.typ 9504,żel.szare,przyłącza szt 16,0000 16,0000 0,00 0,00
322. Skrzynka złącza kontrolnego wraz ze złączem szt. 20,4000 20,4000 0,00 0,00
323. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średni-

cy 7-11 cm, długości 3,0 m
m3 0,1320 0,1320 0,00 0,00

324. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,2169 0,2169 0,00 0,00
325. Słupy o długości do 2 m  z tarcicy nasyconej za-

bezpieczonej wg. projektu
m3 1,3080 1,3080 0,00 0,00

326. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,4704 0,4704 0,00 0,00
327. spusty do brodzików natryskowych szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
328. Stężenia dachów stalowe systemowe m 540,0000 540,0000 0,00 0,00
329. stopień kominiarski do blachy szt. 126,0000 126,0000 0,00 0,00
330. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o

śr. 800 mm
szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

331. Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych
o śr. 1000 mm

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

332. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 197,1200 197,1200 0,00 0,00
333. Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
334. Syfon pralkowy pojedynczy z tw.szt. szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
335. Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
336. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt. szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
337. Szafka pomiarowa P2-Rs/LZR/F 4,0000 4,0000 0,00 0,00
338. Szafka pomiarowa P2/F 4,0000 4,0000 0,00 0,00
339. Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F 4,0000 4,0000 0,00 0,00
340. Szafki licznikowe instalacjiwodociągowej szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
341. szpachlówka celulozowa dm3 37,4170 37,4170 0,00 0,00
342. szpilki do geowłókniny' szt. 12,6528 12,6528 0,00 0,00
343. Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 63mm kg 2,1400 2,1400 0,00 0,00
344. Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm kg 5,4000 5,4000 0,00 0,00
345. śruby,podkładki,nakrętki kg 168,5006 168,5006 0,00 0,00
346. tablica informacyjna do znakowania rurociągów szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
347. tabliczki do znakowania wodociągu szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
348. taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 44,7758 44,7758 0,00 0,00
349. taśma Thermatape Ultra 3x50 mm m 14,8740 14,8740 0,00 0,00
350. taśma uszczelniająca m 284,8608 284,8608 0,00 0,00
351. taśma Wakaflex m 89,3200 89,3200 0,00 0,00
352. Taśma z folii poliet.do znak.tras wodociagu m 465,7924 465,7924 0,00 0,00
353. Taśma z folii poliet.do znak.tras wodociągu m 319,9300 319,9300 0,00 0,00
354. taśmy rozprężne m 12,1000 12,1000 0,00 0,00
355. teleskop z uszczelką (manszetą) szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
356. teleskop z uszczelką (manszetą) szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
357. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 12,2008 12,2008 0,00 0,00
358. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 4,4800 4,4800 0,00 0,00
359. tłuczeń kamienny niesortowany t 125,1390 125,1390 0,00 0,00
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360. Trójnik kan. PVC 45st. fi 200mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
361. trójnik rury spustowej szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
362. Trójnik segm.do wody,PE100- T63mm/63mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
363. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 63mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
364. Tuleja ochronna fi 200mm, L=110mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
365. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,4000 0,4000 0,00 0,00
366. Uchwyt do rur PCW fi 50 mm szt 126,0000 126,0000 0,00 0,00
367. Uchwyt do rur PCW fi 75 mm szt 168,0000 168,0000 0,00 0,00
368. Uchwyt do rur PVC fi 110 mm szt 75,6000 75,6000 0,00 0,00
369. Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm szt 16,8000 16,8000 0,00 0,00
370. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm szt 201,9584 201,9584 0,00 0,00
371. Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm szt 1,5120 1,5120 0,00 0,00
372. Uchwyt na blachę / rynnę szt. 80,0000 80,0000 0,00 0,00
373. uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm szt 33,1800 33,1800 0,00 0,00
374. uchwyty do rur o śr.nom.20 mm szt 34,4400 34,4400 0,00 0,00
375. uchwyty do rur o śr.nom.25-32 mm szt 26,3424 26,3424 0,00 0,00
376. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej

o śr. 40 mm
szt 44,8000 44,8000 0,00 0,00

377. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt 614,7880 614,7880 0,00 0,00

378. Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt 455,0000 455,0000 0,00 0,00

379. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm

szt 86,5800 86,5800 0,00 0,00

380. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 40 mm

szt. 94,4000 94,4000 0,00 0,00

381. uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm

szt. 325,3040 325,3040 0,00 0,00

382. uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm

szt. 170,9120 170,9120 0,00 0,00

383. Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
384. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 6670,7720 6670,7720 0,00 0,00

385. Urządzenie sanit. KOMPAKT szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
386. Uszczelka b/azbestowa płaska fi 63mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
387. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm szt 2,6224 2,6224 0,00 0,00
388. Uszczelka gumowa pierścien.fi 160mm szt 47,0000 47,0000 0,00 0,00
389. Uszczelka gumowa pierścien.fi 40-50mm szt 501,0080 501,0080 0,00 0,00
390. Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110mm szt 623,4400 623,4400 0,00 0,00
391. uszczelka rury trzonowej 315 szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
392. uszczelka rury trzonowej 425 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
393. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 40

mm
szt 112,0000 112,0000 0,00 0,00

394. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o
śr. 225 mm

szt. 48,4620 48,4620 0,00 0,00

395. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane -  gat. I

t 0,0896 0,0896 0,00 0,00

396. Wapno hydratyzowane workowane t 0,4440 0,4440 0,00 0,00
397. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 11,6000 11,6000 0,00 0,00
398. Wentylator kuchenny i łazienkowy szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
399. wiatrownice z blachy powlekanej m 50,3200 50,3200 0,00 0,00
400. Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-1/gG lub

WTN-00 gG 32 A
szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

401. Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna WT-1/gG lub
WTN-00 gG 40 A

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

402. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 2440,1300 2440,1300 0,00 0,00
403. Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. B125 szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
404. Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. B125 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
405. właz żeliwny teleskopu szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
406. Woda z rurociągów m3 26,5300 26,5300 0,00 0,00
407. Woda z rurociągów m3 17,0350 17,0350 0,00 0,00
408. woda z rurociągu m3 58,7610 58,7610 0,00 0,00
409. Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 20mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
410. Wodomierz jednostrumieniowy śrubowy do wody

zimnej - NUBIS MWN 40 , nr kat. 60-3019001-
000

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

411. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
412. Wspornik instalacji odgromowej ścienny uniwer-

salny  h = 8cm
szt. 42,4200 42,4200 0,00 0,00

413. wspornik stopnia kominiarskiego szt. 126,0000 126,0000 0,00 0,00
414. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa m2 561,8394 561,8394 0,00 0,00
415. Wyłącznik tablicowy, małogabarytowy 1 x  ETI-

MAT T  1P  25 A ogranicznik mocy
kpl. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

416. xylamit popularny kg 21,1102 21,1102 0,00 0,00
417. zaprawa  cem.-wap. m3 99,6575 99,6575 0,00 0,00
418. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,6916 0,6916 0,00 0,00
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419. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 24139,6345 24139,6345 0,00 0,00
420. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 543,3120 543,3120 0,00 0,00
421. zaprawa spoinująca kg 572,0585 572,0585 0,00 0,00
422. zaprawa wapienna m. 4 m3 16,5220 16,5220 0,00 0,00
423. zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 8,8000 8,8000 0,00 0,00
424. Zaślepka do rur drenarskich fi 125 mm szt 14,0000 14,0000 0,00 0,00
425. Zaślepka elektrooporowa PE100 fi 63mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
426. Zaślepka elektrooporowa z PE fi 40 mm szt 16,0000 16,0000 0,00 0,00
427. zawory do baterii kątowe z filtrem szt. 56,0000 56,0000 0,00 0,00
428. zawory przelotowe śr. 15 mm szt 1,6992 1,6992 0,00 0,00
429. Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 1/2"

PN 4; 5; 6; 7; 8 i 10 bar (1)
szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

430. Zawór grzej. kulowe fi 15mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
431. Zawór grzej.powrotne .Herz fi 15 mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
432. Zawór grzej.powrotne podwójne Herz fi 15 mm szt 70,0000 70,0000 0,00 0,00
433. Zawór kul.gwint.równoprz. fi20mm szt 56,0000 56,0000 0,00 0,00
434. Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm szt 112,0000 112,0000 0,00 0,00
435. Zawór kul.gwint.równoprz. fi50mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
436. Zawór kulowy do pralki fi 15 x 15mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
437. Zawór kulowy do spłuczki  fi 15 x 15 mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
438. Zawór napowietrzający fi 50mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
439. Zawór różnicowy ZR DN25mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
440. Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 20mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
441. Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 40mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
442. Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 20mm szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
443. zestaw materiałów na 1 m komina systemu o śr.

przewodu 25 cm
kpl. 51,0300 51,0300 0,00 0,00

444. ziemia urodzajna (humus) m3 245,9600 245,9600 0,00 0,00
445. Zlewozmywak jednokomor.ze st.nierdz.gat.I szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00
446. złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20

mm
szt 140,0000 140,0000 0,00 0,00

447. Złącze ocynkowane kontrolne pręt - płaskownik szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
448. Złączka 5/8'' szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
449. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-

nych z tworzyw sztucznych ZCL 22
szt. 32,8000 32,8000 0,00 0,00

450. Złączka PP-R z gwint.wewn.fi 20 mm/1/2" szt 5,0976 5,0976 0,00 0,00
451. Złączka PVC do rur drenarskich fi 100 mm szt 7,9160 7,9160 0,00 0,00
452. złączka rynny szt. 73,3320 73,3320 0,00 0,00
453. Żarówka przezroczyste lub matowa 250V/40W szt. 160,1600 160,1600 0,00 0,00
454. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm m3 69,4070 69,4070 0,00 0,00
455. Żwir sortowany, granulacja 16-31,5 mm m3 22,0000 22,0000 0,00 0,00
456. materiały pomocnicze zł 0,00
457. materiały pomocnicze zł 0,00
458. Materiały pomocnicze zł 0,00
459. Materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. "Miksokret" 28 kW m-g 307,5520 0,00 0,00
2. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 190,1449 0,00 0,00
3. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 9,4600 0,00 0,00
4. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 7,9566 0,00 0,00
5. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0,9288 0,00 0,00
6. deskowanie m-g 2322,6185 0,00 0,00
7. giętarka do prętów m-g 62,3328 0,00 0,00
8. Kamera TV inspekcyjna samobieżna m-g 1,4304 0,00 0,00
9. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 86,4383 0,00 0,00

10. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 64,8587 0,00 0,00
11. koparka jednonaczyniowa kołowa 0,6 m3 m-g 5,9288 0,00 0,00
12. mieszarka do zapraw' m-g 0,4972 0,00 0,00
13. nożyce do prętów m-g 75,3188 0,00 0,00
14. obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 15,2232 0,00 0,00
15. piła do ciecia płytek m-g 34,0816 0,00 0,00
16. pompa do betonu na samochodzie m-g 23,4154 0,00 0,00
17. prościarka do prętów m-g 55,8398 0,00 0,00
18. prościarka do rur PE m-g 17,6007 0,00 0,00
19. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 1,2760 0,00 0,00
20. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0806 0,00 0,00
21. Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 3,0040 0,00 0,00
22. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 22,3765 0,00 0,00
23. rusztowania ramowe m-g 48,1737 0,00 0,00
24. rusztowanie m-g 673,9872 0,00 0,00
25. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,5670 0,00 0,00
26. samochód m-g 0,0980 0,00 0,00
27. samochód dłużycowy m-g 3,1040 0,00 0,00
28. Samochód dłużycowy 10t (1) m-g 2,0449 0,00 0,00
29. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 44,1278 0,00 0,00
30. samochód dostawczy 0,9 t'' m-g 68,9724 0,00 0,00
31. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 30,0190 0,00 0,00
32. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3,4320 0,00 0,00
33. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 112,6906 0,00 0,00
34. Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 4,7880 0,00 0,00
35. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 52,3728 0,00 0,00
36. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 270,5262 0,00 0,00
37. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0,3720 0,00 0,00
38. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 35,5473 0,00 0,00
39. Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,1550 0,00 0,00
40. Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 1,9430 0,00 0,00
41. Samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5,0 t (1) m-g 0,4400 0,00 0,00
42. Spawarka m-g 2,4800 0,00 0,00
43. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3,1086 0,00 0,00
44. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 23,2407 0,00 0,00
45. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21,0576 0,00 0,00
46. Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM] (1) m-g 4,6224 0,00 0,00
47. środek transportowy m-g 314,8705 0,00 0,00
48. środek transportowy m-g 14,9872 0,00 0,00
49. środek transportowy m-g 0,3840 0,00 0,00
50. tor pod żuraw wieżowy m-g 115,7237 0,00 0,00
51. ubijak spalinowy m-g 62,8167 0,00 0,00
52. ubijak spalinowy 200 kg m-g 91,6524 0,00 0,00
53. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 63,7364 0,00 0,00
54. walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 18,1934 0,00 0,00
55. Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) m-g 3,3600 0,00 0,00
56. wyciąg m-g 451,2850 0,00 0,00
57. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 22,7000 0,00 0,00
58. Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 33,4404 0,00 0,00
59. Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 3,8400 0,00 0,00
60. Zespół prądotwór.3-faz.5kVA m-g 16,2700 0,00 0,00
61. Zestaw niskopodwoziowy pow. 16-30 t (1) m-g 1,2760 0,00 0,00
62. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 14,7500 0,00 0,00
63. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 3,8400 0,00 0,00
64. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 1,5200 0,00 0,00
65. żuraw do 5t m-g 26,0678 0,00 0,00
66. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 17,9150 0,00 0,00
67. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,2760 0,00 0,00
68. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7,0696 0,00 0,00
69. żuraw wieżowy torowy m-g 115,7237 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31453 Użytkownik: Lukasz Klein


