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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszel standardowej specyfikacji techniczngl (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznegj (SST) stosowane)
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszel standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzglednigace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlang).

1.3. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matg architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocsg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o0 zabudowie blizniaczej, szeregowe lub grupowsy, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecg niz dwdch lokali
mieszkalnych abo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite)
nieprzekraczajacel 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolgjowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolho stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejsciadla pieszych, sieci uzbrojeniaterenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie matgj architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

) uzytkowe stuzace rekreacji codzienngj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,drabinki,

smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczngj, przewidziany do przeniesienia w
inne migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigiagcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem



budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, atakze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zejmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie techniczng) — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.
1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy Iub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjanie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach reaizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.
1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé — akceptowans przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w reestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowl anego.
1.4.27. laboratorium — naezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzorul.
1.4.29. odpowiednigl zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych



Z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania— nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego zdolng

do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien

(Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznegj obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolginosé¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kol nosci
technologiczng ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalgjacych szczegbtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetnigjacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawigjgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcegji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.43. Zarzadzagjacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawigjacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umows w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami |nspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokaizacje i wspdirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiaj 3cego,



- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dlia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w categj dokumentacji.
W przypadku rozbhieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolgnos¢ ich waznosci
wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw [ub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu toleranci.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows
lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczagjgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnel zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska natural nego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozarul.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalhne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instal acji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkie
pomocy potrzebneg przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen os pojazdow
Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do



przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami | nspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie.
Uznge sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaptaciei sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedziany za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawigiac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez |nspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowaw Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miej scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metodg wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzianos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkOw umowy stanowig
inacze.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopOw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan | nspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w migjscu wskazanym przez | nspektora nadzorul.

Kazdy rodza robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywaniei skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie mater iatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé zastosowania roznych rodzajéw materiatéow do
wykonywania poszczegblnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydagnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe), SST i wskazaniach | nspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji |nspektora nadzoru, nie moze by¢ poznigj zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transpor tu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuj €
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze¢sci opisowej i graficzne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych [ub elementéw konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzor u.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowe) lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzorul.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawiasny koszt.



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiegj sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
Program zapewnieniajakosci winien zawierac:
- organizacje wykonaniarob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- gposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- gposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczgjac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Ingpektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
ingpekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdbek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasng woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obgimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez | nspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcigj, nie poznig
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez I nspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. |nspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 . (Dz. U. 99/98),
- posiadajag deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigl Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w
pkt. 11 ktore spetnigja wymogi SST,
- znaduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 . (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny je cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpi eczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone koleijnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i | nspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,

- uzgodnienie przez | nspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia | nspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podliegajgcych ograniczeniom lub



wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowaniasie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniong w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazaniaterenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co ngimnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzigf w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczng ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe
przedmiarze robat.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzorul.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainsta uje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniagjac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaeznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznigj jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie | nspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierg agcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez I nspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komiga zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetnigjacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetnigjgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach



nieznacznie odbiega od wymagang) dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komiga oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub
Zzamienne),
- protokoty odbioréw robét uleggjacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnieniajakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczng,
energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych robét
wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojeniaterenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komige roboty poprawkowe lub uzupetnigiace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisjai stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualhej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbi6r ostateczny robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obegfmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual nych ubytkéw i transportu

na teren budowy;,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obegimuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,



- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowsej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obemuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykryciei usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymaniai likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj acy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowsej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozpor zadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylanialub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Minigtra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonal no-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne oraz ogtoszenia zamawigjacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlangj, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlang)
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa  oswietlenia  drogowego  przy  prowadzacej do budynkéw  mieszkalnych  (socjalnych)

dziatki nr 4743, 624/1, 663/3 obr. 10, m. Mtawa

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z

instalowaniem i przebudowa linii kablowych i montazem latarni oswietleniowych.

1.3. Zakres planowanych prac budowlanych.

W ramach budowy oswietlenia naboisku naezy:

- Przy istnigiacym budynku, posadowi¢ szafke SO stanowiace gitéwne zasilanie dla projektowanych obwod6w i
sterujace obwodami oswietlenia.
Utozy¢ nowe linie kablowe. Kable w migjscach narazonych na uszkodzenia, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Posadowi¢ projektowane stupy i maszty oswietleniowe.
Na stupach zamontowa¢ wysiegniki i oprawy oswietleniowe.

1.4. Przedm|ot i zakresrob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywaniai odbioru rob6t zwigzanych z:
uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach,
montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,
montazem latarni oswietleniowych,

wraz z transportem i skladowaniem materiatéw, trasowaniem linii i migjsc posadowienia fundamentéw, robotami

ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtozai robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
kompletacja materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty ziemne,
murarskie, $lusarsko-spawal nicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),
utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentagji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element linii energetyczne do eksploataci.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Kabel elektroener getyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-

pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel widlozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli

potaczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzetem utozone s na wspolng trasie, tgczac zaciski dwdch urzadzen

elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pasterenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie — migisce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja si¢ lub

przecinga.

Zblizenie — migsce na trasie kabla, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy roznymi liniami kablowymi, urzadzeniem

podziemnym lub droga komunikacyjna jest mnigjsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez

stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca przecigganie

Taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciagania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;

przy czym Uo — napi¢cie pomiedzy zyta a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV,

12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napi¢cia 64/110 kV stosuje si¢ kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenows.

Ilos¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm?

(praktycznie od 4 mn?).

Kable sygnalizacyjne produkowane sa na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV —ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje znamionowe

od (0,64) 0,75 do 10 mm?.

Zyla robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do

przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.

Jako czes¢ przewodzaca moze wystepowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub

linka, Ztozona z wielu drutéw o mnigjszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych

krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i



przekrojach

powyzg 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniaja wieksza elastycznos¢é kabla, s3 jednak drozsze. Sploty
poszczegolnych wigzek, zawiergjgcych po kilka zyt splatane s3 we wspotosi owe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowsa (niebieska) dla
utatwieniarozpoznawaniai liczenia kolgnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zbtta izolagji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowsj. Laczy metalowe czesci przewodzace —
dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé sie pod napieciem), czesci przewodzace
obcych instaacji elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemigjacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowanaw kablach
na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyly nie mus by¢ identyczny z
przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm? — przekrdj zyly ochronngj minimum 16 mm?, natomiast
powyzegj 95 mm? — minimum 50 mny).

Zyla powrotna (stara nazwa , ochronna’) — wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolagji z
tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty [ub
tasmy miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znagjdujacego sie ha izolacji zyty lub w
srodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw zakiGceniowych) w uktadzie
wielofazowym.

Zyla probiercza ,zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle
roboczej; stuzy do pomiardéw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtownie dla kabli
jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm?, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5
mm>,

Zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mnigjszy np. dla
przekrojéw roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

M ufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potagczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwigjacych ich podtaczenie do innego
elementu instalacji elektryczng.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie stuzaca do

zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci h < 14m.

Oprawa oswietlenia ulicznego - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia

strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajace wszystkie niezbgdne detale

do przymocowaniai potaczeniaz instalacja elektryczna.

Latarnia oswietleniowa — oprawa oswietleniowa wraz z konstrukcjg ja podtrzymujaca (stupem, wysiegnikiem lub
przewieszka), majaca za zadanie oswietla¢ ulice, chodniki i drogi (takze alejki w parkach) w warunkach niedostatecznej
widocznosci — przede wszystkim noca, ale takze w czasie mgly, obfitych opadéw atmosferycznych, silnego
zachmurzenia itp. —w migjscach, gdzie przebywa¢ moze wiele 0sob lub pojazdow.

Uziemienie- zabezpieczenie przed przypadkowym dotknigeciem czesci urzadzenia

elektrycznego nie bedacego w normalnym stanie pracy pod napigciem, w postaci bednarki

ocynkowang utozonej w ziemi i potaczonej z wiw czescia urzadzenia

Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie
mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza Si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych, osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich
wstrzeliwanie,
montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,
montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialhy za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzorul.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektryczneg stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonano-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),



dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjagcego dane
dotyczagce bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOznigjszymi
Zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw |ub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac)i
projektowe] i szczegbtowe specyfikacji techniczng wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
2. WYMAGANIADOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji techniczngj dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetnianiatych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektryczngy w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowaniaw budownictwie.
Zadopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
—dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Migdzynarodowe)
Komigji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisie Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyze nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Parametry materiatéw zastosowanych w projekcie

2.2.1. Liniekablowe

a) Kabel YAKY 4 x 25 mm2 0,6/1 kV,

b) Kabel YAKY 5x 25 mm2 0,6/1 kV,

¢) Rury ostonowe DVK fi 50,

d) Rury ostonowe SRS fi 50,

€) Mufy kablowe ZRM-1.

2.2.2. Latarnie oswietleniowe
W obszarze objetym projektem budowy oswietlenia zaktada sie budowe nastepujacych latarni oswietlenia.

OPRAWA

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysig¢gnika
powinnawynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplng (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztatt
oprawy wedtug zataczonego rysunku, powtoka anodowana w kolorze stupa. Oprawa wyposazona w
24 diod CREE XT-E lub réwnowazne , diody umieszczone na ptytce drukowang MCPCB z



elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita oprawy max 55 W,
strumien swietlny oprawy min 5000 Im. Oprawa z mozliwosciag wymiany pojedynczych modutow
optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci
oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta
5000K +/- 3%, oprawa osigga efektywnos¢ energetyczna klasy A++ co ma bezposrednie
przetozenie na zmnigjszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na srodowisko
naturalne. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz umozliwigacy redukcje strumienia swietlnego w
czasie w oparciu o profile czasowe. Dodatkowo powinien by¢ wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane
w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe
zabezpieczeniew oprawie 10KV. Oprawy musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta.

Dodatkowe informagje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy rOwnowaznel CO Ozhacza hie gorszej niz
zaproponowana,

- rownowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podkiadzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyprowadzonym radiatorem na zewnatrz oprawy, co
moze wplywac na zbieranie Si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.Wizerunek
oprawy:

Krzywa rozsylu:
Optyka T3
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Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o
catkowitgl wysokosci 6 metrow anodowane na kolor grafitowy lub inny wyznaczony przez
inwestora, srednica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 320 x
320 rozstaw srub 250 x 250, grubos¢ podstawy min 10mm co zapewnia stabilnos¢ catg konstrukcji.
Na szczycie stupa zintegrowany wysi¢gnik tukowy o ditugosci 1,1m i kacie nachylenia 5 stopni.

Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubos¢ powtoki anody 20 pm,

minimalna grubos¢ $cianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty
okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 38 kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera.
Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotagczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiegacy
komplet elementow ztgcznych stupa. Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje
w zabezpieczeniu rekawem materialtowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wpltywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwaniainwestycji.
W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowaniaw celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o klasie
wyzszej badz réwnowazng dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze
stali, a konce srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka termokurczliwg ,
lub innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego
kontaktu konca srubowego z podstawa aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory  umozliwigace
wprowadzenie kabli przytaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek
montazowych oraz tulejek poprawigacych walory estetyczne montowanego stupa.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete nabudowe, jesli spetnigja nastepujace
warunki:
s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe) i
specyfikacji techniczne),
s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,
spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez
karty katalogowe wyrobdw |ub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,
dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé
Sig przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bgbny z nawinietym kablem nie
moga by¢ zrzucane i przewracane naich tarcze (na ptask).
Nledopuszczal ne jest stosowanie do rob6t montazowych —wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. War unki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywaé na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinicte w tzw. ,,0semke”. Konce
kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtosé zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje si¢ odciecia czesci kabla
— nalezy zabezpieczy¢ pozostgjacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepigj
termokurczliwym. W magazynie o mickkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktedy pod tarcze bebna i
zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez | nspektora nadzoru.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowg ze sktadu przyobiektowego do migjsca wbudowania, nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolagji, wynosza dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz —-5°C dla zwinietych w
»0semke” odcinkéw.

Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do robé6t nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami je charakterystycznych punktéw.



5.2. Ukladanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:
- wyznaczenietrasy linii kablowe),

wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotdw oraz wymiang

gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

uktadanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

utozenie folii oznaczeniowsj,

zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagl dodatkowe:
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczaja
whbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowa w taki
sposob, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy
np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp.
Szczegbtowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementdw znajdujacych sie¢ w ziemi zawiera norma N SEP-E-
004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopéw wykonywanych przy robotach liniowy dla
instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,, Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-1V”.
3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istnigjacego uzbrojenia. W
tym celu, przy zachowaniu duze ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopdw probnych na giebokos¢ wieksza od
projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jeg osi. Podobne
obostrzenia dotycza wykopow prowadzonych przy
istnigjgcych budynkach i budowlach.
Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢
mniegjsza od: 30 cm dla giebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.
Glebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia
znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednicg kabla wykop jest kilkanascie
centymetrow gtebszy):

50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia, zwiazanego z

ruchem drogowym,

70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

80 cm dlakabli o napi¢ciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

90 cm dlakabli o napi¢ciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

100 cm dlakabli o napieciu powyzej 15 kV.
chzne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektorych przypadkach mozna
dokona¢ utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologic podkopow i
przeciskOw. Podkopy wykonuje si¢ specjalnymi topatami, ktGre posiadaja zmnigjszong powierzchnie robocza
oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje si¢ specjanie do tego celu
przystosowanymi urzadzeniami.
5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowe grubosci min. 10 cm. Dopuszcza si¢ pominiecie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ faista, aby ilos¢ utozonego kabla
byta wicksza 0 1-3% od dtugosci wykopu. Zasady jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla
do 1 kV i 25 cm dlakabla powyzej 1 kV. Dlakabli uktadanych naterenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie
warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od
siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych
nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub
podtaczenie kabla (mufy, ztacza kablowego, stacji transformatorowse itp.).
Stosuje si¢ dwa sposoby uktadania kabli:



—reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kablaw rekach,

b) przesuwanie kabla narolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego si¢ na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub
skrzyniowy samochdd ciezarowy 0 hapedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b)przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespot
rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnéw),
c)przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla ukladania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i poniczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla
wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciagniccia, jg wartos¢ dopuszczalng wyznacza Si¢ W
zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszos¢ inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— Utozenie folii oznaczeniowe) o grubosci powyzg 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej
przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja napiecie znamionowe kabla:
niebieskado 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w migjscach, gdzie s3 szczegolnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢ poprzez ostony kablowe
z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gigtkich, stalowych oraz jedno- lub wiel ootworowych
blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowej wyposaza si¢ w studnie kablowe. Studnie zelbetowe s3 ngjpopularniejsze i posiadaja
wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z
ptyty betonowe lub zelbetowsej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie
moga Si¢

zebraé w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co ngmnig 1,5 srednicy kabla, jednak nie
mnigj niz 50 mm. Zasads jest prowadzenie jednego kablaw danym otworze, jednak dopuszcza si¢ odstepstwa od
tg zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wiazke wielofazows, zestawu kabli
sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podtagczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce
uszczelni¢, szczegblnie kiedy nastepuje przejscie pomigdzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego
(stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia
ochrony pozarowej). Wciagganie kabli do rur mozna wykonywac¢ przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje
koniecznos¢ wykonania oston kablowych na utozonych wezesnigj kablach [ub ich odcinkach — wtedy stosuje sie
technologi¢ z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami, prowadzony w poditodze lub
w ziemi atakze w stropie lub w scianie budynku albo budowli. Szczegdlng forma tej technologii uktadania kabli
jest prowadzenie linii kablowej pod podtogas podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych
prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaly nie s3
przystosowane do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez
wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugos¢ kanatu przekracza 50 m, najprostsza
grodzig moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegts. Tunele kablowe pozwalaja na
poruszanie si¢ wewnatrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie scian ceramicznych lub ptyt gipsowo-
kartonowych izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje si¢ co 100
m dtugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczaja 50 m wystarczy otwér przetazowy (bez drzwi). Kanaty
i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materiatdw niepalnych, maksymalnie ograniczaé wnikanie wody i
wilgoci do wnetrza, posiada¢ system odprowadzania wody s$ciekowej i kondensacyjngl oraz system
przewietrzania, jednoczesnie umozliwiac swobodny dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli Iub
wymiany. Wysokos¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokos¢ komunikacyjna nie mnigj niz 80 cm. W kanatach i
tunelach uktada¢ mozna kable o powtoce:

—otowiang,

— aluminiowej z ostong przeciwkorozyjna trudno palna lub bez nig, jesli srodowisko nie jest niszczace dla
aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

— z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci pomiedzy
kablami, innymi rurociagami, scianami i dnem.

Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych kabli i montaz poszczeg6linych typdéw na
wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowia zestawy
kabli jednozytowych tworzacych wiazke wielofazows, zestawy kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego



urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia,
stanowigcych tory jedng linii wielofazowe i zasilgace instalacje oswietleniows, ktére moga Sie stykacd.
Uktadanie kabli moze odbywa¢ sie sposobem rgcznym lub mechanicznie. Do uktadania kabli stuza wsporniki
lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegtosci minimalne pomigdzy sasiednimi
mocowania kabli uktadanych na pochytosciach wynosza od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata uktadania i
rodzgju kabla. Kable bez pancerza naezy mocowat przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi (miekkimi)
wktadkami i szerokosci co ngimnigl rowne $rednicy zewnetrzng kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powiok
izolacyjnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknista, uktada si¢ bezposrednio na scianach
lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach —
niektore sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ przy przejsciach kabli przez sciany i stropy z zastosowaniem przepustéw
kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny byé zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba konce
uszczel nione materiatem niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe zabezpieczenia
wykonuje si¢ w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) [ub
p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla
pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez
jednozytowego. Skrzyzowania kabli ndezy wykonaté w taki sposdb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy
kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napigcie powyzg 1 kV. Odlegtosci
minimalne od rurociggow podaje N SEP-E-004 [ Wynosza od 20 do
150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

9. Uktadanie kabli namostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzezaitp.)

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania wiasciwosci konstrukcyjnych budowli, na ktorej uktada
Si¢ kable. Stosuje sie kable o powtokach z tworzyw sztucznych lub metal owych oraz kable opancerzone drutami
stalowymi. Przy uktadaniu kabla na mostach wymagana jest odpornos¢ na drgania, co osigga si¢ poprzez doboér
kabla lub konstrukcje¢ oston i kanatéw, takze wymagane jest uziemienie linii po obu stronach mostu.
Szczegbtowe metody uktadania kabli na mostach, pomostach budowlach wodnych dobiera si¢, uwzglednigjac
miej scowe warunki.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Uwagi dodatkowe;

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub
organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemna zgode na ponowne zastosowanie
osprzetu pochodzacego z demontazul.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w ngblizszym
sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé potaczenia gtowic kablowych na poziomie
terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w migjscach zagrozonych wybuchem, natomiast w migjscach ogdlnodostepnych
powinny znajdowac si¢ w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne mufy montowac z
przesuni¢ciem odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m. — oznaczanie linii kablowych.

6. Oznaczniki kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujacym rozpoznaniai dlatego nalezy
oznaczniki montowa¢: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w migjscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, atakze w prostych odcinkach linii kablowej
utozongj w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

7. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

—rok utozenia kabla,

—symbol typu i przekroj kabla wg odpowiednigj normy,

—znak fazy (przy kablach jednozytowych),

8. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ trasg poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdw betonowych z literg ,,K”
oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania,
zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaeca si¢ podobnie oznacza¢ miejsca
montazu muf z tym, ze stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,M”. Migjsce zainstalowania muf mozna takze
oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na
wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.



5.4. Montaz latar ni oswietleniowych
Montazu latarni o$wietleniowych oraz samych fundamentow dokonaé¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy latarni.
Nalezy wybra¢ optymalnag metode montazu dla danych warunkéw terenowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.2. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbior cze sktadajace si¢ z ogledzin
czesu iowych i koncowych polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
jakosci i zgodnosci wykonania rob6t z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektryczng potwierdzonych
protokotem przez wykonawceg montazu,
pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z I nwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetnigiace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetnigjace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nawiasciwe, nawtasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu
najakos¢ funkcjonowaniainstalacji i ustali¢ zakresi wielkos¢ potracen za obnizona jakosc.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii
kablowych
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
—dlakonstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
—dlakabli: km, mlub kpl.,
—dlaosprzetu linii: szt., kpl.,
—dlarobét ziemnych: m lub me,
7.2. W specyfikacji techniczng szczeg6towej dla rob6t montazowych budowy linii kablowej, opracowane
dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczeg6lowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot
W szczeg6lnosci mozna przyjaé¢ zasady podane w katalogach zawiergjacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowi ednich robét jak np. 1 km linii.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.1.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdét majagcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
—montaz koryt, drabinek, wspornikow,
— podsypki i zasypki.
8.1.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikgjacych oraz elementdéw urzadzen, ktére
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikgjace), uniemozliwiaiac oceng prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:
—wydzielonych ingtalacji np. instalacja uziemiajaca,
—wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentow.
8.1.3. Odbidr koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawigjacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalong) w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji €l ektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaa:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie migj sca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposdb podany w specyfikacji techniczne)
szczegbtowe),

—likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt nawysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogs by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielng ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzegl 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczng (szczeg6towej) SST robot w zakresie robdt instalacji
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10.DOKUMENTY

10.1.Normy

PN-I1EC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytaniei rozdzielanie energii
elektryczne — Eksploatacja.

PN-EN 60445:2011E
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczaniei identyfikacja -
Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow.

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-E-04700:1998
Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach el ektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05125:1976P
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.

N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 605 S2:2008E Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.
PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne sredniego napiccia o izolacji papierowej przesycons).



10.2.Inne dokumenty, instrukcjei przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

Ustawy

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja—2005.

Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. Zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowey, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



