
Zał. Nr 5
ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH  

1. Ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100 cm:

Strona prawa:

11,00+389,50+102,00+40,00+224,00+34,50+37,00+76,00+21,00+36,00+49,50+48,00+44,50+50,00+3,00

 +4,00= 1170,00 m

Strona lewa:

14,50+31,00+21,0+14,50+62,00+5,50+12,50+12,50+6,00+5,50+107,00+112,00+10,50+5,00+12,00+12,50

+6,00+13,50+6,00+10,50+37,00+65,50+76,50+9,50+5,00+5,00+12,50+38,50+44,50+4,50+2,00+2,00+4,50

+9,50+5,50+2,00+2,00+5,50+7,00+12,00+20,00+26,00+8,00+6,50+2,00+2,00+6,50+80,00+11,50+8,00+

42,50+4,00+4,00+33,00+21,50+22,00+37,50+13,00+13,50 +11,00+7,00+7,00+6,00+6,00= 1216,00 mb 


Razem: 1170,00 + 1216,00 = 2386,00 m


2. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
2386,00 mb x 0,09 m3/mb = 214,74 m3 
3. Ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100 cm wtopionych:

Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych i zatoce:

6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+59,50+6,00+6,00

6,00+6,00+17,00+8,00+3,00+6,00 = 207,50 mb 

4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

207,50 mb x 0,09 m3/mb = 18,68 m3 
5. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu wysp:

22,50+23,00+2,50+2,50+16,50+16,50+2,50+2,50+14,50+2,50+14,50+2,50 = 122,50 mb 

6. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

122,50 mb x 0,06 m3/mb = 7,35 m3 
7. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Strona prawa:

54,00+6,00+83,50+53,00+7,00+83,00+1,00+50,00+6,50+82,50+3,00+10,00+47,50+81,00+200,50+43,00

+199,50+10,50+33,00+114,50+80,50+12,00+14,00+1,00+1,00+12,00+1,00+113,00+90,00+25,00+10,00+

14,00+2,00+2,00+2,00+6,00+2,00+2,00+2,00+15,00+3,00+4,50+40,00+120,00+37,50+3,00+5,50+40,00+

120,50+38,00+1,00+4,00+40,00+67,50+45,50+34,50+1,00+9,00+37,00+67,50+46,00+37,00+3,00+4,50+

24,50+72,00+4,00+18,50+15,00+66,50+1,00+31,50+13,50+50,00+6,00+30,00+12,00+49,00+21,50+21,00

+20,00+16,50+21,50+10,50+17,50+45,50+21,50+8,00+19,50+41,00+20,00+13,00+1,00+1,00+47,50+

19,00+30,00+27,50+3,00+3,00+76,50+67,00+13,50+12,00+78,50+22,00+99,00+67,50+66,50+10,00+

46,00+36,00+40,00+18,50+22,50+36,50+40,00+19,00+15,50+9,00+36,50+39,50+16,50+11,00+12,00+

4,50+3,00 = 4126,00 m
8. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni choinka i ścieżki rowerowej   
Strona prawa – ścieżka rowerowa :

(59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)

x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 

Strona prawa – chodnik :

(60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+

12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 

Razem: 2189,40 + 2306,80 = 4496,20 m2


9. Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

Strona prawa – ścieżka rowerowa :

(59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)

x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 

Strona prawa – chodnik :

(60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+

12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 


Razem: 2189,40 + 2306,80 = 4496,20 m2


10. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

Strona prawa – ścieżka rowerowa :

(59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)

x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 

Strona prawa – chodnik :

(60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+

12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 


Razem: 2189,40 + 2306,80 = 4496,20 m2


11. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik    

Strona prawa – chodnik :

(60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+

12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 

12. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową      

Strona prawa – ścieżka rowerowa :

(59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)

x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 

13. Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm :

Strona prawa – ścieżka rowerowa :

(59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)

x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 

14. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Strona prawa – chodnik :

(60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+

12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 

15. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm stabilizowanej mechanicznie pod zjazdy    

55,30+52,30+58,30+26,60+27,10+21,90+50,60 = 292,10 m2

16. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy    

55,30+52,30+58,30+26,60+27,10+21,90 = 241,50 m2

17. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy    

  50,60 m2

18. Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x20x100 cm wtopionego na obramowaniu wjazdów:

27,00+26,00+29,00+13,00+11,00+10,00 = 116,00 mb 

19. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

116,00 mb x 0,06 m3/mb = 6,96 m3 
20. Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

55,30+52,30+58,30+26,60+27,10+21,90+50,60 = 292,10 m2

21. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod wyspy rozdzielające i zatokę   

Wyspy rozdzielające :

53,80+50,30+40,80 = 144,90 m2 

Zatoka :

140,20 m2 

22. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

Wyspy rozdzielające :

53,80+50,30+40,80 = 144,90 m2 

Zatoka :

140,20 m2
23. Wykonanie odbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm= 2,50 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

Wyspy rozdzielające :

133,30 m2 

Zatoka :

112,60 m2 

24. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę     

  112,60 m2

25. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające     

133,30 m2 

26. Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających  z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

133,30 m2

27. Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

112,60 m2

28. Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm oraz warstwy humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw.  

328,70+277,40+74,00+155,40+1644,60+1591,70+1948,70+2206,90+2809,60+1506,40+1209,80
138,40 = 13891,60 m2 
